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REF: “Publicacion de documentacion del Concurso Publico
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Por este medio se remite en digital, la documentaciéon correspondiente al Concurso
Publico Nacional CPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH, Servicios de Supervision del proyecto
“Construccion Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS”, ubicado en el
Campus UNAH-Valle de Sula, San Pedro Sula, Departamento de Cortés.

La informacién que se adjunta en el CD debera publicarse en la Pagina de Transparencia
de la UNAH, misma que se describe a continuacion:

a. Contrato de Supervision No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH, consta de diez (10) folios

Utiles.

b. Fianza de Cumplimiento de Contrato No. FI-1040215-22309-0 emitida por Seguros
LAFISE, consta de dos (2) folios utiles.

Agradeciendo su atencioén al presente y en espera que lo solicitado sea atendido.

Atentamente,

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comision de Control de Gestién
cc: Direccidn de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH

cc: Archivo expediente del proyecto, SEAPI-UNAH
gmce

Ciudad Universitaria, Edificio Alima Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com
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CONTRATO DE SUPERVISION No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH

SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-VS”.

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) Y LA EMPRESA SAYBE Y ASOCIADOS, S. DER. L.

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 1518-1954-00075, actuando
en mi condicién de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Numero No. 013-
2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccion Universitaria (JDU), segun punto de Acta
preparado en la Agenda de la sesién extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 2013,
que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte JOSE
FRANCISCO SAYBE HANDAL, mayor de edad, casado, hondurefio, con domicilio en la ciudad
de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en transito por esta ciudad, con Tarjeta de
Identidad numero 0101-1936-00222 y con Registro Tributario Nacional No. 01011936002224,
Ingeniero Civil miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), inscrito bajo el
numero CICH No. 050, actuando en mi condicion de Gerente General de la empresa consultora
SAYBE Y ASOCIADOS, S. de R.L., nombrado mediante Escritura Publica numero 21, de fecha
22 de agosto de 2013, instrumento autorizado por el Notario José Ricardo Perdomo Z., inscrita
en matricula nimero 83293, asiento nimero 3 del Registro Mercantil de San Pedro Sula, con
fecha 6 de septiembre de 2013, que en lo sucesivo me denominaré EL SUPERVISOR; ambos
en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la
realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
SUPERVISION No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH, SERVICIOS DE SUPERVISION DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-
VS”, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. 17/04-2017, de fecha veintisiete (27) de abril
de 2017 y Notificada la Resolucién mediante Oficio SG No. 184 de fecha cuatro (04) de mayo de
2017, que resulté del proceso de contratacion llevado a cabo bajo la modalidad de Concurso
Publico Nacional CPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. ORDEN DE INICIO: Es el documento
mediante el cual EL CONTRATANTE autoriza a EL SUPERVISOR a dar inicio a los servicios
objeto de este Contrato. BITACORA: Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre la empresa constructora, el supervisor y el contratante
éste debera permanecer en el sitio de la obra. SEAPI: es la Secretaria Ejeet de
Administraciéon de Proyectos de Infraestructura. GARANTIAS: Se entendera po /gaf% t?éd’ :
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fianzas o las garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques
certificados u otras analogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. ORDEN DE CAMBIO: Las modificaciones introducidas por el contratante que importen
aumento o disminucién en la cuantia de la prestacion de los servicios previstos onguna|mente en
el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor. CLAUSULA
SEGUNDA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato:
es la prestacion de los Servicios de Supervision del Proyecto “Construccion Muro Perimetral y
Portales de Acceso en UNAH-VS”, para que se ejecute correctamente de acuerdo a la
documentacién contractual, las especificaciones técnicas, normas de calidad y tiempo
programado, siempre que se ajusten a las disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y
a su Reglamento. Valor del Contrato: El valor del contrato es de Cuatro Millones
Cuatrocientos Mil Setecientos Catorce Lempiras con Noventa y Tres Centavos
(L 4,400,714.93). Este valor tiene un componente de honorarios profesionales por un valor de
Quinientos Quince Mil Doscientos Dieciséis Lempiras con Ocho Centavos (L 515,216.08).

Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato serd financiado de la estructura
presupuestaria Programa 03.01.01, Coédigo 182, Objeto del Gasto 47100-01. CLAUSULA
TERCERA: REQUISITOS PREVIOS. Formalizado el contrato EL SUPERVISOR debera
presentar garantia de cumplimiento de contrato, equivalente al quince por ciento (15%) de los
honorarios con exclusion de costos. CLAUSULA CUARTA: PRESTACION DE _LOS
SERVICIOS. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de supervision de acuerdo a los requisitos
establecidos en los términos de referencia, la oferta técnica y econémica presentada por el
supervisor y aprobadas por el contratante. CLAUSULA QUINTA: ALCANCE DE LOS
SERVICIOS: El alcance de los servicios trata de la Supervision del proyecto “Construccién
Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS”, obras que se describen en los
documentos de contratacién de la construccion de la obra civil. Ademas del contenido inicial en
esta clausula, la prestacién de los servicios, que seran compatibles con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, incluira pero no se limitara a
lo siguiente: a) Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construccion y formular las recomendaciones que procedan;,
b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su
aprobacion por la UNAH, a través de la SEAPI, presentar informes mensuales o con la
frecuencia que fuere requerida sobre su ejecucion a fin de verificar el avance del proyecto, asi

como pronunciarse sobre su actualizacién o modificacién, si fuere requerida; ¢) Llevar el control/~" ™

y seguimiento de la ejecucion del contrato y velar porque el contratista cumpla con Iaf”, !

especificaciones generales y técnicas del mismo; d) Practicar inspecciones de campo, ordenar

ensayos y analisis de materiales y unidades de obra para verificar su compatibilidad con Ias“

especificaciones acordadas, segun determine el contrato; e) Realizar mensualmente y en Ié‘
forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el
periodo; f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus caractenstucas deban quedar
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de las obras, verificando su concordancia con los planos y demas especificaciones
contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad de los materiales,
aprobando o rechazando su incorporacién; h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra
ejecutada, con base en las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados,
verificando la presentacion correcta de las facturas o estimaciones de obra ejecutada que
presente el contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto y progreso fisico y financiero
del proyecto y la evaluacién de los trabajos de aquél. Ademas debera revisar y aprobar las
estimaciones de obra presentadas por el contratista conforme a los requerimientos y formatos
establecidos en la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI); i) Autorizar pagos parciales por materiales almacenados, verificando su existencia y
conservacién, asi como su empleo efectivo en la obra, autorizando, asimismo, la deduccion de
su importe de los pagos parciales por obra ejecutada, cuando dichos materiales fueren
incorporados en la misma; j) Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y
de las pendientes de ejecucion; k) Verificar las reclamaciones por incremento de costos y
autorizar, cuando corresponda, la aplicacién de la clausula de revisién de precios; 1) Llevar un
control de la amortizacién del anticipo otorgado al contratista; m) Emitir opinion fundada sobre
las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, previendo anticipadamente
cualquier modificacion o alteraciéon que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto,
incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto; n) Documentar las
diferentes fases de construccion con fotografias u otros medios que fueren oportunos, llevando
los registros correspondientes; o) Dirigir érdenes e instrucciones al contratista para la correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento; p) Llevar un
registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, en el
area de trabajo; q) Intervenir activamente en la recepcion provisional y definitiva de las obras,
emitiendo su opinién acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista; r) Autorizar los
pagos que correspondan en la liquidacion final del contrato; s) Documentar y emitir opinion sobre
los incumplimientos del Contratista, especialmente los que den lugar a la imposicién de multas o
a la resolucién del contrato; t) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio
del personal que no mostrare eficiencia en su desempefio, asi como de la maquinaria o equipo
que no funcione satisfactoriamente; u) Actualizar diariamente |a bitacora de obra del proyecto,
misma que debera estar disponible permanentemente en el sitio de las obras, ahi se debera
anotar todo suceso relevante como ser. estado del tiempo, inventario, estado del equipo,
érdenes al contratista, visitas al proyectos de las distintas autoridades de la UNAH; v) Coordinar«
y velar por que se ejecuten, por parte del contratista, medidas de control ambiental para evitar "
dafar el ambiente; w) Velar porque el contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes,
tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito de personas o
vehiculos. Estas sefales seran aprobadas por el supervisor y deberan ser suficientemente
grandes y claras para evitar accidenteS' x) Velar porque al final del proyecto el contratista

todas las modificaciones dadas durante la ejecucién de las obras (planos d J:onstrucc Q
;z_ucow .

/ ‘.l. ; = %




Universidad Nacional Autonoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORIA

planos de taller) y que seran propiedad de la UNAH; y) Ademas de las anteriores atribuciones
son parte, las que se establecen en el articulo nimero 217 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y las obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos
218 y 219 de dicho Reglamento. CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL
CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato, tal como si estuvieran individualmente
escritos en él: 1. Invitacién a Concursar; 2. Términos de Referencia del proceso; 3. Cualquier
Orden de Cambio y Modificaciones al Contrato; 4. Oferta Técnica y Oferta Econdmica
presentada por EL SUPERVISOR, negociada y aprobada por EL CONTRATANTE; 5. Garantia
de Cumplimiento de Contrato; 6. Orden de Inicio. En caso de haber discrepancia entre lo
dispuesto en el Contrato y los anexos privara lo establecido en el Contrato y en caso de
discrepancia entre dos o mas anexos privara lo previsto en el anexo especificamente relativo al
caso en discrepancia. CLAUSULA SEPTIMA: DE LA FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE
efectuarda a EL SUPERVISOR ocho (8) pagos mensuales por un valor de Cuatrocientos
Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho Lempiras con Treinta y Tres Centavos (L
488,968.33) y un Uultimo pago de Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y
Ocho Lempiras con Treinta y Tres Centavos (L 488,968.29). Cada pago estara condicionado
a la presentacion de las estimaciones mensuales del Contratista debidamente aprobadas por la
SEAPI, esta condicion sera efectiva a partir del segundo mes de ejecucion del proyecto; cada
pago se efectuara previa presentacion de la documentacion soporte respectiva, de una copia de
la certificacion de la estimacion de obra aprobada en el mes correspondiente y de un informe de
avance por parte de EL SUPERVISOR. Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria
General de la UNAH, para cuyo tramite EL SUPERVISOR presentara a la SEAPI, las solicitudes
de pago y ésta extendera una Certificacion de aprobacion. A todos los pagos se les deducira, en
concepto de Impuesto Sobre la Renta, el doce punto cinco por ciento (12.5%) del componente
de los honorarios profesionales, si EL SUPERVISOR no presenta ante la SEAPI la constancia
emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al régimen de pagos
a cuenta y una certificacion de solvencia fiscal electrénica. CLAUSULA OCTAVA:
RESPONSABILIDAD DE EL SUPERVISOR. EL SUPERVISOR sera el responsable de: a) La
correcta ejecucién del contrato de construccion suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa
constructora, hasta la finalizacién del proyecto, su responsabilidad se extiende hasta el plazo de
vigencia de la garantia de calidad de las obras; b) Mantener informado a EL CONTRATANTE a
través de la SEAPI, de todo cuanto ocurra durante la ejecuciéon de la obra contratada con la_ s
empresa constructora y en caso que se suscite cualquier problema en la obra debera
informarselo inmediatamente a la SEAPI, a través del enlace del proyecto. Las decisiones sobre
modificaciones, enmiendas o especificaciones técnicas y de calidad que no estén especifica y.
claramente establecidas en los documentos de contratacién, deberan ser consultadas y
concertadas previamente con la SEAPI; ¢) Permanecer en el sitio de las obras para verificar y
certificar que el trabajo se esta ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas;
d) Entregar nnformes mensuales ala SEAPI descnblendo el avance f|5|co fi nancuero Y de clima
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contratista; f) Enviar copia a la SEAPI de toda comunicacién escrita entre el Supervisor y el
Contratista; g) Autorizar y certificar los pagos que deban realizarse al Contratista; h) Conocer los
reclamos y desacuerdos entre el Contratista y el Contratante en relaciéon a la ejecucion o
progreso del trabajo o la interpretacion del contrato, los que deberan someterse primero a EL
SUPERVISOR para que presente su dictamen por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes
a la entrega de lo solicitado. Todas las interpretaciones y decisiones de EL SUPERVISOR
deberan estar de acuerdo con lo estipulado en el contrato de construcciéon. En su condicién de
intérprete y mediador, hara cuanto sea posible para asegurar una actuacion fiel e imparcial, tanto
de parte de EL CONTRATANTE como de la empresa constructora y no demostrara parcialidad a
ninguno de los dos; i) Rechazar el trabajo que no esté conforme con el contrato; cuando en su
opinién razonable considere que es necesario o aconsejable a fin de asegurar el adecuado
cumplimiento de lo estipulado en el contrato, tendra autoridad para solicitar que la empresa
constructora detenga el trabajo, o cualquier parte del mismo para que él demande una
inspeccion o prueba especial del mismo, ya sea que el trabajo esté fabricado, instalado,
terminado o no; j) Preparar 6rdenes de cambio y tendra autoridad para ordenar cambios
menores en el trabajo. Las obligaciones, responsabilidades y limitantes de autoridad de EL
SUPERVISOR como representante de EL CONTRATANTE durante el periodo de construccion
no seran modificadas o extendidas sin el consentimiento escrito de EL CONTRATANTE;
k) Realizar sus funciones de acuerdo al contrato, para lo cual, en todo tiempo debera tener
acceso al sitio del proyecto, ya sea que el trabajo esté en preparacion o en proceso, la empresa
constructora debe proporcionar facilidades para tal fin. CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE
EJECUCION. El plazo contractual de la supervisién estara directamente relacionado con el plazo
contractual del contratista que ejecutara la obra civil. Con el propésito de que se efectue una
revision minuciosa de la documentaciéon contractual de la construccion y a fin de que el
Supervisor y el Contratista planifiquen y coordinen todas las actividades relacionadas con el
inicio de las obras; los servicios de la supervisién podran iniciar quince (15) dias antes del inicio
de la construccion de las obras y para efectos de realizar las actividades de cierre del proyecto y
presentacion de informes finales, terminara como minimo quince (15) dias después del plazo
contractual de la construccion de las obras, por tanto la duracion de los servicios de supervision
sera de nueve (9) meses calendario. CLAUSULA DECIMA: PERSONAL DEL SUPERVISOR.
El supervisor ejercera la coordinacion de este contrato directamente, sus funciones deberan ser
complementadas por el Gerente de Obra y debera contratar, previa aprobacién del contratante a
través de la SEAPI, el personal cuyo perfil esta descrito en el numeral XXIIl, subnumeral 23.1 de
los Términos de Referencia. EI Gerente de Obra representara a EL SUPERVISOR vy tendra
autoridad plena para actuar en su nombre. Todas las instrucciones dadas al Residente de
Supervision se haran por escrito y seran tan obligatorias como si se dieran a EL SUPERVISOR.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD LABORAL. EL SUPERVISOR asumira
como patrono toda responsabilidad derivada de la relacion laboral con sus trabajadores durante
y después de la ejecucion del proyecto de conformidad a lo establecido en el Cédigo del Trabajo.
EL SUPERVISOR sera responsable ante EL CONTRATANTE, por los actos y-emisignes de

Contrato de Supervisién No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH
Servicios de Supervisién del Proyecto: “Construccién Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAHN-VS




Universidad Nacional Autonoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORIA

que ejecuten cualquier trabajo mediante contrato con el Supervisor. EL SUPERVISOR asume la
condicién juridica y econémica del patrono frente a sus trabajadores y por consiguiente sera el
Unico responsable del personal técnico y de cualquier otra naturaleza que contrate en la
prestacion de los servicios respecto a la observancia de las leyes, reglamentos laborales, Ley del
Seguro Social, Ley del Salario Minimo y demas leyes aplicables, y en consecuencia libera
totaimente a EL CONTRATANTE de toda responsabilidad por estos conceptos incluso en caso
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESION
Y SUB CONTRATACION. EL SUPERVISOR no podra ceder a terceros los derechos y
obligaciones derivadas de este contrato sin la autorizacién por escrito de EL CONTRATANTE.
Asimismo no podra subcontratar con terceros la realizacién de servicios especificos sin contar
con la autorizacién por escrito de EL CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
LIBERACION DE RESPONSABILIDAD. EL SUPERVISOR debera indemnizar y liberar a
EL CONTRATANTE y a los agentes o empleados de éstos de todo reclamo, dafio, pérdida 6
gasto, incluyendo honorarios de abogados que provoquen o resulten de la prestacion de sus
servicios, siempre que tales reclamos, dafios, pérdidas o gastos sean: a) Atribuidos a lesiones
corporales, enfermedades o muerte, dafio o destruccién de propiedad tangible (aparte del
servicio en si), incluyendo la pérdida del usufructo como resultado de los mismos y b) Que sean
ocasionados total o parcialmente por cualquier acto o negligencia y omision del
Supervisor, de cualquier subcontratista, de alguien directamente o indirectamente empleado por
cualquiera de ellos, o alguien por cuyos actos sean responsables total o parcialmente y en
consecuencia libera totaimente a EL CONTRATANTE de toda responsabilidad por estos
conceptos incluso en caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: PRORROGA DEL CONTRATO. Si la duracién del plazo de prestacion de
los servicios contratados se prolonga por mas tiempo que el periodo pactado en la Clausula
Novena, EL CONTRATANTE puede ordenar cambios al plazo de ejecuciéon de los servicios
objeto de este contrato. En este caso el costo adicional sera proporcional al tiempo adicional
invertido, salvo que la prolongacion del plazo contractual se deba a causas ajenas al proyecto y
fuera del control de EL CONTRATANTE y sin culpa o negligencia, incluyendo pero no
limitdndose a desastres naturales, guerras, disturbios, huelgas u ofras causas similares.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: NEGATIVA DE AUTORIZACION DE PAGO A LA EMPRESA
CONSTRUCTORA. EL SUPERVISOR puede también negarse a aprobar cualquier solicitud de
pago a la empresa constructora debido a evidencia descubierta en posteriores inspecciones,
puede anular completamente o en parte cualquier certificado de pago previamente extendido,
hasta donde sea necesario en su opinién para proteger a EL CONTRATANTE de pérdida debido
a: i) Trabajo defectuoso no corregido, ii) Reclamaciones presentadas o evidencia razonable
indicando la probable presentacion de una reclamacion; iii) La falta de la empresa constructora
de hacer debidamente los pagos a los subcontratistas por mano de obra, materiales o equipo;
iv) Indicacién razonable de que el trabajo no sera terminado dentro del plazo del contrato de
construccion; v) Duda razonable de que el trabajo no puede ser terminado con el saldo
pendiente del valor del contrato; y vi) Prosecuciéon no satisfactoria del trabajo de_pa te de la
empresa constructora. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INSPECCION Y CERTIFICADG
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recibo de notificacién por escrito de que el proyecto esta listo para inspeccion y aceptacion final y
al recibo de una solicitud final de pago de la empresa constructora, EL SUPERVISOR hara con
prontitud dicha inspeccién y cuando encuentre que el trabajo es aceptable de acuerdo con el
contrato y que éste ha sido totalmente ejecutado de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales, prontamente extendera un certificado final de pago
declarando que de acuerdo a su juicio ha sido terminado de conformidad con los términos y
condiciones del contrato y que el saldo completo que se adeuda a la empresa constructora
anotado en dicho certificado final estd adeudado y es pagadero. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato
puede ordenar cambios en los servicios prestados por EL SUPERVISOR dentro del alcance
general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a
lo establecido en la Ley de Contrataciéon del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucién en la cuantia de las prestaciones de los servicios previstos originalmente en el
contrato, siempre que en su totalidad no excedan del diez por ciento (10%) de su valor bajo las
mismas condiciones contractuales, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por
EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del valor original. Si la modificacion total se excediera del porcentaje indicado se suscribira una
ampliacién del contrato que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda
modificacion debera ser debidamente fundamentada y procedera cuando concurran
circunstancias imprevistas al momento de la contrataciéon o necesidades nuevas, de manera que
esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido. Las modificaciones
acumuladas no podran exceder del 25% del valor inicial del contrato.- CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: CAMBIOS MENORES. EL SUPERVISOR tendra autoridad para ordenar cambios
menores en el trabajo de construccién que no impliquen un ajuste en el monto o prorroga del
plazo del contrato de la empresa constructora y que dichas érdenes no estén en desacuerdo con
lo estipulado en el mismo. Tales cambios pueden ser efectuados mediante orden de cambio u
otra orden por escrito, seran obligatorios para EL CONTRATANTE y para la empresa
constructora, los cuales seran consignados en la Bitacora del proyecto. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. CAUSAS DE RESOLUCION:
EL CONTRATANTE podra resolver el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su
parte y hacer efectivas las garantias por las causas siguientes: a) Incumplimiento por parte de
EL SUPERVISOR de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato y las
condiciones generales y especiales del mismo; b) Por no iniciar EL SUPERVISOR la prestacién
de sus servicios en la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucién
de los servicios prestados por EL SUPERVISOR; d) El mutuo acuerdo de las partes; e) Por
incapacidad manifiesta de EL SUPERVISOR para prestar sus servicios; f) Por causas de fuerza
mayor o caso fortuito; g) Las demas aplicables y contempladas en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. Cualquiera que sea la causa de resolucion no liberara de
responsabilidad a EL SUPERVISOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese adelantado EL CONTRATANTE en todo caso se haré
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Se puede dar lugar a la resolucién del contrato, en caso de recorte presupuestario de fondos en
aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo NUmero 171-2016, Capitulo IV, Disposiciones
Generales para la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
para el ejercicio fiscal 2017, articulo 74, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectiie por razén de la situacién econdémica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas
o de emergencia.” CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: GARANTIAS. Garantia de
Cumplimiento: se constituird conforme al articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado,
mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto
de los honorarios; el valor de dichas retenciones se devolveran en concepto de pago final al
producirse la terminacién del contrato, previa entrega del Informe Final de Supervision y que éste
haya sido aprobado por la SEAPI. Adicionalmente EL SUPERVISOR también debera presentar
garantia equivalente al quince por ciento (15%) de honorarios con exclusion de costos para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Su vigencia sera de hasta 3 meses después del
plazo previsto para la prestacion de los servicios. Si existieren prorrogas en el plazo de ejecucion
del proyecto, EL SUPERVISOR se obliga a prorrogar dicha garantia. El monto de dicha garantia
es por Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras con Cuarenta y Un
Centavos (L 77,282.41). Todos los documentos de garantia deberan contener la siguiente
clausula obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA PRESTACION DE SUS
SERVICIOS, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. La no inclusién de esta clausula facultara
a EL CONTRATANTE a no aceptar y devolver a EL SUPERVISOR |a garantia sin perjuicio de la
ejecucion de la garantia que corresponda. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ENLACE DEL
PROYECTO. La coordinacion y control de la prestacion de los servicios estara bajo la
responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI). CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. En cumplimiento a

lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y su Reglamento ~ AN

y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el

Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de cuentas, '

fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener
el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de ésta, las cualidades personales de
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las
leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos, ademas, a ser LEALES sc—ac?ﬁt.};‘ uestra

: ' . 7 0
contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entreg .-‘f,. \
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pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a
nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus
actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas
en el contrato y en los documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna;
siendo EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente
a las buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas que representen a nuestras
contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a
los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin
permitir que nuestros intereses financieros, o de otro tipo, comprometan o den la impresion de
comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la informacion confidencial que
manejamos, absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que
aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizara:
a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; de
conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica
Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso
titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos,
empresas, 0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engario, induce a error a
otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Codigo Penal. ¢) Practica
Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de
conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica
Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en
su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara lugar, en el
caso de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcién en el Registro de Contratistas o
Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad ejecutora,
acompafiada de Certificacion de la Resolucién Administrativa correspondiente o la sentencia
que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresién de los principios rectores de
esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL SUPERVISOR a solicitar
la resolucién del contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PREEMINENCIA DEL ..,
CONTRATO. Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los documentos de oferta y las 4
disposiciones del presente contrato, prevaleceran las de éste, la Ley aplicable para la ejecucion
del mismo es la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y demas leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION DE EL SUPERVISOR. EL SUPERVISOR
manifiesta que acepta el presente contrato en la forma que se ha estipulado, obligandose al fiel
cumplimiento. Todos los documentos que fueron utilizados por EL SUPERVISOR en la oferta
para los Servicios de Supervision del Proyecto “Construccion Muro Penmetral y Portaies de
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acerca de la interpretacién de alguna estipulacién contractual y no hubiera acuerdo, con riesgo
de servicios publicos, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo motivado,
las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se
ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL SUPERVISOR, sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan; para este efecto, EL SUPERVISOR renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio de EL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE podra dictar
las medidas provisionales que estime convenientes, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: NORMAS APLICABLES. En lo no previsto en el presente
contrato y en sus documentos integrantes seran aplicables las normas contenidas en la Ley de
Contrataciéon del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica vigentes a la firma del presente | |

[

contrato y la demas legislacion del pais, que rige la materia. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA; {2
ACEPTACION. Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de las clausulas deL
presente contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extension, en fe Twent
de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los \einhd0s (22 ) dias del mes de mayo del
afio dos mil diecisiete (2017).

J FRA
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