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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CG-If .20I6-SEAPI.UNAH

coNsrRuccrór{ oe LABoRAToRtos DE ctENctAS aÁsrcas y pLANTAs
ptloro DE INNovAc¡óH aut¡lexrARtA EN cENTRos REGIoNALES DE
LA UNAH" PAOUETE A.

cELEBRADo ENTRE LA uNrvERstDAD NActoNAL autór,¡onm oE HoNDURAS y LA
EMPRESA SERvIcIos Y REPRESENTACIoNES PARA LA INDUSTRIA Y LA coNsTRUccIÓN s.
DE R.L. DE C.V. (SERPIC).

Nosotros JULIETA cAsrELLANos RUíZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada
en sociología, de este domicilio, con Tarjeta de ldentidad número 151g-'f 954-o0o7s,
actuando en mi condición de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo según consta en el Acuerdo
Número No. 013-2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Dirección universitaria (JDU),
segÚn punto de Acta preparado en la Agenda de la sesión extraordinaria de fecha veinte
(20) de septiembre de 20'13, que en adelante me denominaré EL GONTRATANTE, por una
parte, y por la otra parte CESAR SÁUL BRAN BARAHONA, mayor de edad, casado,
hondureño, Abogado, con Tarjeta de ldentidad número oso l-1976-09235, en mi condición de
Gerente ceneral de la Empresa sERvlclos y REPRESENTACIONES PARA LA
INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, DE C.V. (SERP¡C), NOMbTAdO MEdiANtE
Escritura Pública número uno (1) de fecha 8 de enero de mil novecientos ochenta y uno
(1981), autorizada por el Notario carlos Alberto Gómez Moreno e inscrita bajo el número
setenta y dos (72) del romo ciento treinta y cuatro (i 34) del Regisko de comerciantes
sociales de Francisco Morazán; mis facultades como Representante Legal de la referida
sociedad obran en el Testimonio de la Escritura Pública número treinta y seis (36) de fecha
't5 de abril del año 2002, lnstrumento autorizado por el Notario Juan René Rivera Martínez,
inscrita bajo el Número 64, Tomo 508 del Regisko Mercantil del Departamento de Francisco
Morazán, con fecha 12 de junio de 2002, que en adelante me denominaré, EL
CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles
suficiente capacidad tegar para ra rearización de este acto, amparados en er oecláo8 /I\UP
EJEcurlvo No. PcM-076-2016 de fecha 3i de octubrg de 20i6, suscrito por et sedor (\Y,
Preoidente de la República en consejo de Ministros, en donde se declaró situación o" LY :.
E§tado de Emergencia durante doce (12) meses en la Un¡versidad Nacional Autónoma de ' ,:1 .,
Honduras (UNAH), publicado en er Diario oficiar La Gaceta No. 34181 de fecha 0g ¿e ñ
noviembre de 2016, hemos @nvenido en celebrar el presente CONTRATO DE [ \coNSTRUCCIóN No. CC.,t1-2ol6.sEApt.uNAH, "CONSTRUCCTóN # \ \\
LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACIÓÑ " \
ALIMENTARIA EN cENTRos REGTONALES DE LA UNAH" paouETE A que comprende:

Contrato de
"Co^strucción de Laborator¡os de C¡encias Bás¡cas y plantas p¡loto de lnnovación Al¡mentaria en CentrosU!,¡AH'. Paquete A



Uní¡,, er s ílad 5facíonaf Aut ónoma le 3{onlur as
CIUDAD UNIVERSITAR¡A

TeBUc¡galpa, M.0.C., Honduras

Rgcronfl

1) construcción de Laboratoios de ciencias Básrbas y Planta p¡toto de lnnovación
Alimentaria. Centro Regional Universitario UNAH-TEGAguán, ubicado en TJNAH-TEC
Aguán, Olanchito, Depadamento de Yoro; y 2) Readecuación de Laboratoios de Ciencias
Básrbas y Sislema Eléctico en el Edificio No. 3, IJNAH-VS, Vatte de Sula, ubicado en et
Edificio No. 3 del Campus UNAH-VS, San Pedro Sula, Depaúamento de Coftés; adjudicado
mediante RESOLUCIÓN RU No. 57t12-20.t6 de fecha 19 de diciembre de 20.f6 y
Not¡f¡cada la Resolución mediante oficio sG No. 742-20i6 de fecha 20 de diciembre de
2016, que resultó del proceso de contratación llevado a cabo bajo la modalidad de
conlratac¡ón Directa PCDG No. 03-2016-sEApl-uNAH, contralo que se regirá bajo las
siguientes ctáusutas: culusuLA pRtMERA: OBJETO, vALoR y ESTRUGTURA
PRESUPUESTARIA. Qlielg-Cel§9llf¡tC: Es ta construcción det proyecto "Construcción de
Laboratorios de Ciencias Bás¡cas y Plantas P¡loto de lnnovación Alimentaria en Centros
Regionales de la UNAH' Paquete A, que comprende: 'll construcción de Laboratoios de
Ciencias 8ásicas y Planta P¡loto de lnnovación At¡mentaia. Centro Regional universitario
UNAH'TEC'Aguán, ubicado en UNAH-TEC Aguán, otanchito, Depaftamento de yoro; y 2)
Readecuación de Laboratoios de Ciencias 8ásrbas y Srsfema Etéctico en el Edificio No. 3,
UNAH'vs, valle de sula, ubicado en et Ediftcio No. s det campus TJNAH-Zi, san pedro
sula, Depañamento de corfés. El presente contrato incluye el suministro de todos los
materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la
construcción, según se detalla en los Documentos de contratación. vator del contrato: El
valor total del contrato es por ta cantidad de SESENTA y sEts MtLLoNEs oúiNlENTos
C]NCUENTA MIL LE[|P]MS CON CERO CENTAVOS (L 66,550,000.00), vator que se
desglosa de la siguiente manera: 1l construcción de Laboratorios de ciencias Básicas y
Planta Piloto de lnnovación Alimentaria, UNAH-TEC Aguán por un valor de Treinta Miltones
Quinicntos cincuenta Mil Lemp¡ras con cero Gentavo¡ (L. 3o,sso,ooo.oo) y 2)
Readecuación de Laboratorios de Ciencias 8ásrbas y Srbfema Eléctrico en et Edificio No. 3,
UNAH-vs, valle de su/a, por un valor de Treinta y seis Mlllones de Lempirae con cero
centavos (L. 36,000,000.00),como se especifica en el cuadro de cantidades de obra y
Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente contrato.
Estructura Prcaupuesteria: El valor de este contrato será financiado de la siguiente
estructura presupuestaria: Programa 03.01.0"1, código 193, objeto del Gasto 471oo.oi y
estará sujBto a la asignación presupuestar¡a aprobada de cada año, debiendo tomarse tas

med¡o se comprgmeto a pagar a EL coNTRATlsrA como retribución por la ejecución
y tcrminación de las obras y la subsanac¡ón d6 §us defcctos, el valor del contrato o aquellas
Alnaslre-§gltte1_Eq3_d9Eg _baat§,ospg¡lgiqnes det miBmo en et ptazo y en l¡^ffiii
contr¿to de construóéion ñó. Ed¡l?órasepl_uxli
:g9PtruT¡ón dE Laboratorios de cÉnc¡as Básicas y Ptantas pitoio d6 lnnovac¡ón Al¡menta.ia en centrosUi.¡AH'. Paquete A

previsiones necesarias para atender en su momBnto el pago de las obligac
COrrESPONd¡ENIEE. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LÁS PALABRAS,TN
contrato las palabras y expresiones tendrán el
ha asignado en las condiciones Generales y Especiales del contrato del pliego de
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establecida en éste. En consideración a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hará

a EL CONTMTISTA, éste úliimo se compromete con EL CONTMTANTE a ejecutar y

completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las
disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman parte de él como si
estuvieran insertos en el mismo. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los
pagos se ¡ealizarán a través de la Tesorería General de la UNAH, med¡ante cheque a favor
de la empresa SERVICIOS Y REPRESEHTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA
CON§TRUCCIóN S. DE R.L. DE C.V. (SERPIC). 

^!!!g!E: 
EL CONTRATANTE entregará a

EL CONTRATISTA un anticipo por valor de Nueve Millonee Novec¡entos Ochenta y Dor
Mil Quinientos Lempiras con Cero Centavos (L. 9,982,500.00), equivalente al quince por
ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formal¡zado; b) Que se hayan
recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las conespondientes garantías; c) Que
se haya presentado el programa detallado de ejecución de la obra en MS Project y el
programa de desembolsos. d) Que se haya presentado Constancia de Registro del Contrato
en la Cámara Hondureña de la lndustria de la Construcción, CHICO. El anticipo estará
destinado exclusivamente a gastos de movilización y a su inversión en materiales, equipos o
servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA deberá
presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtió el anticipo,
mismos que deberán ser revisados y aprobados por la Supervisión. En caso de utilización
comprobada del antic¡po para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procederá a
exigir su devolución a EL CONTRATISTA. Paoo de las Estimac¡ones: EL CONTRATANTE,
efectuará pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se
harán mediante la presentación de estimaciones mensuales por el Contrat¡sta, revisadas,
aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Obra. Previo al pago de la primera
estimación, EL CONTRATISTA deberá presentar los seguros de acuerdo a lo establecido
en el P liego de Condiciones. Valor de Materlales v/o Eoqlpos Almacenados: EL
CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA hasta el 90% del vator de tos mater¡ates y/o
equipos almacenados en el sit¡o, para ser usados en la obra y se sujetará a las regulac¡ones
establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento. CLÁUSULA qUINTA: RETENGIONES. Las retenciones que se harán de cada
pago por estimación de obra, son las siguiontes: a) De cada estimación presentada por EL
CONTRATISTA y pagada por EL CONTMTANTE se deducirá et quince por ciento (1S%) det
valor de la misma en conc€pto de amoñización del anticipo, de modo que cuando el proyecto
presente un avance físico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado
en su totalidad. En la última estimación se deducirá el saldo pendiente de d¡cho anticipo; b)
El doce punto cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el
Contratlsta en su oferta, en concepto de lmpuegto Sobre la Renta, excepto que el Contrat¡sta
presente la constancia emitida pgr la Comisionada Presidenc¡al Administración Tributaria, d6
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada d6 Eolvencia; c)
41olllzación del valor pagado por mater¡ares y/o equipo almacenado en Bl Bitio, en ra

Contrato de Construcción No. CC-1
'Construcc¡ón de Laboratorios dE Cienc¡as Básicas y Plantas Piloto de lnnovac¡ón Alimentaria en Centros RC
UIIAH'. Paquete A
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med¡da que éste vaya siendo utilizado en la obra. CtÁUSUta Sgxfl: PLAZO DE
g¡gCUClÓ¡¡. El plazo de ejecución de las obras objeto de este Contrato es de doscientos
diez (2101 días calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por

EL CONTMTANTE Y ENtTEgAdA A EL CONTMTISTA. CLÁUSULA SÉPTMA: ORDEN OE

lNlClO. EL CONTRATISTA estará obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden

de lnicio, la cual será emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dÍas

cálendario siguientes a la lecha de €ntrega del ant¡cipo; siempre que se cumpla con los

requisitos establecidos en el añículo 68 de la Ley de Contratación del Estado. Q[!§!l!¿!
OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada día calendario de atraso en la entrega
completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagará en concepto de multa el 0.18% del saldo

del monto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70, párrafo tercero, de las

Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de lngresos y Egresos de
la República, para el ejercicio fiscal 2016. CLÁUSULA NOVENAT SUPERVISIÓN. EL

CONTRATANTE nombrará al Supervisor de las Obras y éste tendrá las facultades del

Gerente de Obras definido en las Cond¡ciones Generales del Contrato del Pliego de
Condiciones, además de las atribuciones, obl¡gaciones y responsabilidades establecidas en
los artículos 2'17, 21A y 219 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y las
establecidasenlosrespectivosTérminosdeReferencia.g@:
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los s¡gu¡entes documentos
constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente expl¡cativos uno del
oko: a) Notificación de la Adjud¡cac¡ón, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por

el Contratante, c) Pliego de Condiciones, Enm¡endas y Aclaraciones del Proceso de
Contratación, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especif¡caciones
Técnicas y Especiales, l) Planos, g) Lista de Aclividades y Cantidades de Obra (Presupuesto

de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de ln¡cio, j) Modificaciones al
Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificación y l) lnforme de Análisis
y Evaluación de las Ofertas. GLÁUSULA DÉClillA PRIilERA: RENUSTE POR
INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente reconocerá que su
propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de construcción,
mano de obra y equipo a la fecha del proceso de contratación del proyecto, por lo tanto, lap. i'.
alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha del proceso dé ,

contratación y durante la ejecución del mismo, serán pagados a EL CONTRATISTA por
CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada presentada por EL CONTMTISTA at':t
Supervisor de la Obra, quien aprobará y certificará dicho pago, el cual estará sujeto a la '

aprobación de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos
insumos al proyecto. Para el r6aju6te del contrato por incremento de costos, se seguirá el
proced¡mionto para el reconoo¡m¡ento de mayores oostos o ajuste do preoios por fórmuta
que se descr¡be en el Acuerdo Número A-003-2010 del Poder Ejecutivo publ¡cado en La
Gaceta No. 32,118 do fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publ¡cada en La Gaceta
No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Documentos
del Proceso de contratación Directa del proygcto. Para efBctos dc escalamiento de precios,

Contrato de
'Construcc¡ón de Laborátorios de C¡oncias Bás'rcas y Plantas Piloto de lonovac¡ón Alimentaria en Centros
UllAH'. Paquate A
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se utilizará como referencia los precios d6 los insumos de los cuales tiene registro la Cámara

Hondureña de la lndustria de la Construcción (CHICO), vigentes para la zona del proyecto

conespondientes a un perÍodo de quince (15) días ant€s de la recepción de las ofertas y al

precio correspondiente al período de la estimac¡ón de la obra bajo ajuste, exceptuando
equellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las

fluctuaciones de precios; en este ca6o se tomará como referencia el precio indicado en la
ficha de precios unitarios presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo
que deberá e6tar reapaldado con la conespondiente cot¡zación y las facturaE de compra
realizades por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones, EL CONTMTANTE
no reconocerá el ajuste de precio de los mater¡ales solic¡tado. Con base en el Acuerdo
Número A-003,.2010 del Poder Ejecutivo, los materiales que en el resp€ct¡vo contrato se
indiquen que deben ser adquiridos con el Ant¡c¡po otorgado al Contrat¡sta, se ajustarán o

escalarán únicamente en el período comprend¡do entre la fecha de presentac¡ón de la Oferta
y la fecha de entrega del Anticipo. Se exceptúan de reconocimiento o ajuste de precios

aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de donación,
pagados con anticipación o bajo la modalidad 'en almacén', o que sean suministrados
directamentepore|Contratante.@:i,loDlFlcAGlÓNDEL
CONTRATO. EL CONTMTANTE sin ¡nval¡dar el Contrato puede ordenar cambios en la
obra dentro del alcance general del Contrato, cons¡stentes en adiciones, cancelaciones y

otras modificaciones, con base a lo establecido en la Ley de Contratac¡ón del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas

originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10olo) de su valor,
se harán mediante órdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa reserva
presupuestaria. Si la modif¡cac¡ón total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo
contraclual, las partes suscribirán una modificación al contrato, que se someterá a las
mismas formalidades del contrato or¡g¡nal. Toda modificación deberá ser debidamente
fundamentada y procederá cuando concunan circunstancias ¡mprevistas al momento de la
contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el
interés público perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder el
valor previsto en los documentos que respaldan el Decreto Ejecutivo No. PCM-076.2016
med¡ante el cual se decretó el estado de emergencia, ni exceder del veinticinco por ciento
(25olo) del valor inicial del contrato o referirse a objeto g mater¡a diferente al originalmente
previsto. cLÁusuLA DÉctfrtA TERCERA: MOD|FICACIÓN DE PLMO. S¡ EL
CONTMTISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecuc¡ón del proyecto por
cualquier Éusa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobará modificaciones para
reajustar el plazo de ejecución en los siguientes casos: ¡) Cuando las modificaciones
rspresenten variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causa§
sufic¡entemente justificadas y certificadas por el supcrvisor (cambios ordenados en el
kabajo, conflictos laborales intemos del Contratanto que impliquen interrupción Bn la
ejecución normal dB los trabajgs, tiempo lluvioso deb¡damrnte rBg¡strado, entre gtros) y c)
Las demás permit¡das en la LBy de Contratación del Estado y su
Contrato ds Construcc¡ón No. CC-'l
'Construcción de Laboratorio5 de C¡encias Básicas y Plantas Piloto de lnnovac¡ón Al¡mentaria en Centros
Ut,lAH'. Paquete A
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Certificac¡ón del Supervisor. EL CONTRATISTA deberá solicitar por escrito la modificación
del plazo de entrega de las prestac¡ones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a

través de la Supervisión dentro de un plazo no menor de d¡ez (10) dÍas calendario antes del
venc¡m¡ento del plazo contractual. CLÁUSULA DÉCtilA CUARTA: RECORTE
PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolución del Contrato, en caso de Recorte
Presupuestar¡o de fondos en apl¡cac¡ón a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-20'15,

Capítulo lV, Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de lngresos
y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2016, aiículo 72, el que literalmente dice:
"En todo contrato financiado con fondos extemos, /a suspenslón o cancelación del préstamo
o donación, puede dar lugar a la rescis¡ón o resolución del contrato, sin más obligación por
pade del Estado, que al pago conespondiente a /as obras o se/y,cios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. lgual sucederá en caso de recofte
presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por hzón de la situación económica y
financiera del país, la est¡mac¡ón de la percepción de ingresos menores a /os gasfos
proyectados y en caso de neces¡dades imprevistas o de emergenc¡a." CLÁUSULA DÉCIMA

S![IA: GARANTíAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar tas garantías siguientes: a)
Garantia de Anticioo. Equivalente al c¡en por ciento ( 1007o) del valor del anticipo. El
anticipo será deduc¡do mediante retenciones a partir del pago de la primera estimación de
obra ejecutada, en la m¡sma proporción en que fue otorgado. En la última estimación se
deduclrá el saldo pendlente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantía será por el mismo
plazo de la ejecución de las obras de este Contrato y concluirá con el reintegro total del
anticipo. El valor de dicha garantía deberá ser por Nueve Millones Novecientos Ochenta y
Dos Mil Quinientos Lempiras con Cero Centavos (L 9,982,500.00); b) Garantía de
Cumolimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionará a EL
CONTRATANTE una Garantía de Cumplim¡ento por el quince por ciento (15olo) del valor del
Contrato y estará vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo
previsto para la ejecución de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepción Definitiva.
El valor de dicha garantía es por Nueve liillones Novecientos Ochenta y Dos Mil
Quinientos Lempiras con cero centavos (L. 9,982,500.00), si existieren ampliaciones Bñ .,.--..
el plazo de ejecución o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la ¡i
garantía correspondiente, la cual deberá ser presentada una vez formalizada la ampliaciónf 1 .-f)
respect¡va; c) Garantía de Cal¡dad de Obra. Por el c¡nco por ciento (5%) del valor det , )lyly
contrato, con una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de la Recepción Definitiva aet.(ffi
proyecto, la cual sustituirá la Garantía de cumplimiento de contrato. Asim¡smo, todos los'-,.Sr.,
documentos de garantía deberán contener la cláusula obligatoria establecida en los
Formatos de Garantía que forman parte de los Documentos del proceso de contratac¡ón
Directa (Sección lX'Formatos de Garantías"). La no inclusión de esta cláusula facultará a EL
CoNTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL coNTRATlsrA. Las garantías o fianzas
emit¡das a favor del BENEFlclARlo serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realización automática y no deberán adicionarce cláusulas que anulen o limiten la
CIáUSUIA ObIigAtOriA. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
Contrato de Construcc¡ón No. CC-11-201&SEAP|-IJMH págína 6
'Construcción de Laboratorios da Cienc¡as Bás¡cas y Plantas P¡loto de tnnovación Alimentaria en Centros n"gión"f"3
Ui¡AH". PaqueteA ",¡
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CoNTMTISTA deberá contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en

los mismos términos que se establecen en el Documento del Proceso de Contratación

Directa, incluyendo lo establecido en las Enm¡endas y Aclaraciones. El representante de EL

CONTMTISTA, responsable en el sitio de las obras, será el Residente del Proyeclo. La no

presencia del Residente del Proyecto y demás personal indicado, dará lugar al Supervisor a

suspender la ejecución de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliación de t¡empo

contrac{ual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a través de la
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyeclos de lnfraestructura, SEAPI, a resolver el

Contrato y hacer efectiva la ejecución de la garantia de cumplim¡ento para compensar daños

y perjuicios ocasionados por EL CONTMTISTA. El personal de EL CONTMTISTA será

aprobado, por escrito, por EL CONTMTANTE a travé§ de la SupeNis¡ón y la SEAPI. Todo

el personal técnico deberá estar inscr¡to en su respectivo colegio profesional y acreditar su

solvencia con el mismo. El Contratista deberá solicitar la hoja de antecedentes p€nalés y

hoja de antecedentes policiales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo
previo a su contratac¡ón. GLÁUSULA DÉcluA SÉPIIMA: REcEPclÓN DE LA oBRA.
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTMTISTA, EL

CONTRATANTE procederá a su recepción provisional, previo informe del Supervisor
designado. EL CONTRATANTE, hab¡endo sido notificado por el Supervisor que las obras se

encuentran en estado de ser recib¡das, éste podrá asistir o hacerse representar, todo lo cual

se consignará en acla suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepción
procederá siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demás
documentos contractuales. Si de la inspección resultare necesario efectuar conecciones por

defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al Contratista, para que a su

costo proceda dentro del plazo que se señale, a la reparación o terminación de acuerdo con
los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. CLAU§ULA DECIilA
@: INSPECCIÓN Y CERT¡FICADO FINAL. Al recibo de notificación por escrito de
que el proyecto está listo para inspección y aceptac¡ón final y al recibo de la última sol¡citud
de pago, el Supervisor y el Contratante, harán con prontitud las comprobaciones y revisiones
finales. Si de la inspección se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido.
totalmente ejecutado, previo d¡ctamen del Supervisor, se efectuará la recepción definit¡va dei. .fl§\
la obra, mediante acta suscr¡ta de manera similar a la recepción provisional y prontamente el\ ¿M/
Supervisor extenderá un certificado final de pago, declarando que de acuerdo a su ju¡c¡o tas ( \y'\
obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones del contrato, loe L
planos, especificaciones y demá6 documentos contractuales y que el saldg completg que se
adeuda al Contrat¡sta angtado en dicho certificado final es pagadero. EfEc{uada que fuere la
reccpción definitiva de las obras, EL CONTRATISTA deberá: r) Sustituir la Garantía de
Cumplimiento por la Garantía de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro de
Bitácora, c) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia
del aviso publicado en do§ (2) d¡arios de mayor circulación nacional, donde se informe que el
proyecto ha sido finalizado. LIOUIDACIÓN.

Contrato de Construcc¡ón No. CC-11
'Construcción de Labo.atorios de C¡enc¡as Básicas y Plantas Piloio de lnnovac¡ón Al¡msntaria en Centros
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def¡nitivamente la obra, se procederá a la liquidación final de los aspectos económicos del

Contrato, con ¡ntervención del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a

través de la SEAPI, de todo lo cual se levantará un acta. EL CONTRATANTE, deberá

aprobar la liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar

los flniquitos respectivos. CLÁUSULA vlcÉslftlA: CAUSAS DE REsoLUclÓN DEL

CONTMTO: Son causas de resolución del presente Contrato, las establecidas en los

artículos 127,128 y 129 de la Ley de Contratac¡ón del Estado y 253 al 263 de su

Reglamento. CLÁUSULA VIGÉSlirA PRIilIERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo

establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública y su

Reglamento y con la convicción de que, solamente con el esfuezo conjunto de la

Administrac¡ón Pública y el Sector Pr¡vado, podemos ¡nstaurar una cultura de transparencia
y de rendición de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos

comprometemos a mantener el más alto n¡vel de conducta ética, asÍ como los valores de
nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de
esta, las cual¡dades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de prácticas
corruptivas y el cumplim¡ento de las leyes y reglamentos del país, nos comprometemos
además a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpl¡endo f¡elmente con lo establec¡do en
el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de
calidad mínima equivalente al ofertado y a nosotros adjud¡cado, a fin de que las
instituciones del estado generen confianza pública en sus acluaciones y cumpliendo, por
parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma ágil y oportuna; s¡endo EQUITATIVOS
en la práctica de las metodologías a desanollarse y apegados totalmente a las buenas
prácticas, siendo TOLERANTES con las personas que representen a nuestras
contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes
a los nuestros, s¡endo IMPARCIALES es decir actuando con objet¡v¡dad y profesionalismo,
sin permitir que nuestros ¡ntereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la
impresión de comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la información
confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones públicas sobre la misma.
Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre y .,.,.
representación realizará a) PfástiqilCpepitfua, entendiendo ésta como perjudicar o,' ;

causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las,
acciones de una parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal en sus
articulos 206 al 209. b) Práctica Fraudulenta, entend¡endo ésta como aquella en la quá*'
alguien con nombre supuesto, falso título, ¡nfluenc¡a o calidad simutada, abuso de .".t;;;""ry,-tt
fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas, o negociación o valiéndose de cualquier
artificio, astucia o engaño, ¡nduce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad
al artículo 242 del Cídigo Penal. c) Práctica Corruotiva, entendiendo ésta como aquella en
la que se ofrece dar, rec¡bir, o solicitar d¡recta o indirectamente cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el código penal
en sus artículos 361 al 366. d) Práctica Colusoria, entendiendo ésta como aquella
Contrato de Construcción No. CC-11-2Oi &SEAPI-UIIAH Fágiú5---1-i. ---.li
"Construcc¡ón de Laboratorios de C¡encias Básicas y Plaotas Piloto de lnnovac¡ón Atimentar¡a en Centros Regiónále¡'Oe t",' .f ,
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que ex¡ste un acuerdo entre dos o más partes, real¡zado con la intención de alcanzar un
propósito inapropiado, ¡ncluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra
parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal en su articulo 376. La
transgresión de alguno de los enunciados de esta cláusula dará lugar, en el caso de los
contrat¡Etas, a la cancelac¡ón de la inscripción en el Registro de Contrat¡stas o Proveedores
del Estado, mediante el envío de nota a realizarse por la ent¡dad ejecutora,
acompañada de Cert¡ficác¡ón de la Resolución Administrativa correspondiente o la sentencia
que vuelve verdad legal la transgres¡ón praciicada. La transgresión de los principios rectores
de esta cláusula, por parte de EL CONTMTANTE, dará derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolución del contrato de mérito. CLÁUSULA UGÉSlttlA SEGUNDA:
INTERPRETAGIÓN DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes
acerca de la interpretación de alguna estipulación contraclual y no hubiere acuerdo, con
riesgo de afectar el servicio público, EL CONTRATANTE interpretará mediante aclo
administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que
resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio de la Rectoría de la UNAH, con audiencia
de EL CONTRATISTA y sin perju¡cio de los recursos legales que conespondan, para este
efecto el Contratista renuncia a su domicil¡o y se somete al domicilio del Contratante. EL
CONTRATANTE podrá dictar las medidas provisionales que est¡me conveniente, hasta tanto
se diluciden tas controversias. CLÁUSULA UGÉSt¡tA TERCERA: NORII|AS ApLIGABLES:
El presente contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y demás documentos
integrantes y en lo no previsto se regirá por lo que establece la Ley de contratación del
Estado, su_ Reglamento y otras leyes aplicables. CLÁUSULA VIGESImA CUARTA:
AGEPTAGIÓN: Las partes aceptamos el conten¡do de todas y cada una ¿e tas cláuiuus aet
presente contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extensión,
en fe de lo cual y para los f¡nes legales conespondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad
de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Vcin$¿ ( 2D ) días del mes de

del año dos m¡l disclrélc LLY$

CONTRATANTE

§h

Contráto de Construcc¡ón No. Cc:1
'conBtruGióñ de Laboratorios de cienq¡as Bás¡cas y Plantas P¡toto de lnnovac¡ón Atimentaria en centros ndtnlj"" o" r"U'IAH'. Paquete A
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Doctora
JULIETA cASTELLANoS RUíz
Rectora, UNAH
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REF: Contrato de Construcción No. CC-12-201&SEApl-UNAH,
Proyecto 'Construcc¡ón de Laboratorios de C¡enc¡as
Básicas y Plantas Piloto de lnnovac¡ón Alimentaria en
Centros Reg¡onales de la UNAH" Paquete B

Estimada Rectora Castellanos:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de rem¡tir, para su consideración y firma, el
Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH, que corresponde al proyecto:
"coNsrRucctóN DE LABoRAroRtos DE ctENcrei aÁslcÁs v plÁñras
PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA
UNAH" PAQUETE B, que comprende: 1) construcción de Laboratorios de ciencias
Bás¡cas y Planta Piloto de lnnovación Alimentaria, centro universitario Regional de
occidente, cuRoc, ubicado en el centro universitario Regional de occ¡dente,-cuRoc,
santa Rosa de copán, Departamento de copán; y 2) coñstrucción de Laboratorios de
Ciencias Básicas y Planta Piloto de lnnovación Alimentaria, Centro Universitar¡o Regional
del centro, cuRc, ubicado en er centro universitario Regional del centro, c-uRC,
comayagua, Departamento de comayagua, a suscribirse con el lngeniero Guillermo
9gLrg9of García Velásquez, cerente cenerat de la empresa 

-SERVICIOS 
OE

INGENIERIA SALVADOR GARCíA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.

se adjunta copia del Dictamen del Departamento Legal, oficio No. 1732 de fecha 20 de
diciembre de 2016.

Agradeciendo su atenclón al presente, aprovecho la oportun¡dad para enviarle mis
muestras de_ qqnsideración, aprecio y estima.

cc: Oirección de Licitac¡ones y Contratac¡ones, SEAPI-UNAH
cc: Arch¡vo Exped¡ente det proyedo, SEAP|-UNAH
atm

Ciudad Universitaria, Edificio Atma Mater, piso No. 7O, Tegucígalpa, M.D.C, Honduras, CA.
Tel. 2276-67OO, exL l7O4S4. Email: seapi.inah@gmail.com
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Oficio No.1732

20 de diciembre de 2015

INGENIERA

CARMEN TASTENIA FIORES
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNAH

Estimada lngeniera Flores:

En atención a su Oficio SEAPI No.2292-2015 de fecha 19 de dicíembre de 2016 y recibido en este

departamento en 20 de diciembre del año en curso, med¡ante el cual rem¡te para su rev¡sión y dictamen

el borrador del Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH correspondiente a la

"coNsrRtlcctÓN DE LABoRAToRtos DE clENctAs BAstcAs y ptANrAs ptLoro DE tvNovActoN
ALIMEMARIA EN cENTRos REGIONALES DE LA UNAH,. pAeuErE B que comprende: 1. construcc¡ón de

Laborator¡os de Ciencias Básicas y Planta P¡loto de lnnovación Alimentaria, Centro Un¡versitario Regional

de occidente, cuRoc", en el lcentro universitar¡o Regional de occidente (cuRoc), ciudad de Santa Rosa

de copán, Departamento de Copán; y, z.- coNSTRUCCtoN DE LABoRAToRros DE ctENctAs BAsIcAs y

PLANTA PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARI\ CENTRO ITNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO,

cuRC, ubicado en el centro rJnive¡sitario Regíonal det centro (cuRc), ciudad de comayagua,

Deportdmento de comayoguo, a suscrlbirse con la empresa sERvlclos DE INGENIERIA SALVADOR

GARCIA Y AsoclADos s. de R.t., a través de su Gerente señor GU|LLERMo SALVADoR GARctA

VETASQUEZ, al respecto este Departamento Legal se pronuncia de la siguiente manera:

coNslDERANDo: Que el plazo de formalización de los contratos vence treinta días calendarios sigu¡entes

a la notificación de la adjudicación. Que el contrato que se hace referencia ha sido adjudicado el 19 de
diciembre de 2016, mediante Resolución RU No.58/12-2016 y notificado en fecha 20 de diciembre de
2016, por consiguiente, el mismo, se encuentra dentro del término que estipula la Ley.

coNslDERANoo: Que forman parte integrante de este contrato las clausulas de naturaleza contractual
del Pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y planos, ¡a oferta del adjudicatario, la resolución

"La Educación es ta pr¡méñ NáóeJEáo oEE
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UNAH
ASESORIA LEGAL
Ed¡frcio Ad¡nin¡stralivo Tercer N¡vel, Tetéfooo (5U) 2231-ouo
Ert. 220 coÍeo electtónico: deptolegalunah@mail.com
h tlp ://www. u n a h. ed u. h n

por la que se adjud¡có el contrato y su notificación, las garantías de cumplimiento del contrato y los

documentos que como anexos se incorporen a los mlsmos.

CONSIDERANDO: Que para la suscripción de los contratos se requerirá el uso de papel simple con el

membrete de la autoridad competente, asimismo oír a la Asesoría Legal.

CONSIDERANDO: Que las cláusulas del contrato no deberán ser contrarias a las bases prev¡stas en el

pliego de condiciones.

CONSIDERANDO: Que todo contrato debe ser registrado en la Oficina Normativa de Contratación y

Adquisiclones para su conocim¡ento-

coNStDERANDO: Que los contratos suscr¡tos en s¡tuac¡ones de Emergencia, como el caso que nos ocupa

debe dentro de los diez (10) dÍas háb¡les siguientes al Acuerdo de Aprobación, comunicarse con sus

antecedentes alTribunal Superior de Cuentas.

POR TANTO

Este DEPARTAMENTO LEGAT en aplicación de los artículos f7, 79 Y 57 de la Ley Orgánica de la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 142 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad

Nac¡onal Autónoma de Honduras; 110, 111 de la Ley de Contratac¡ón del Estadoi144, L45, L47, 148 y 171

párrafo segundo y tercero del Reglamento de Ley de Contratación del Estado.

DICTAMINA

PROCEDENTE Ia suscripción del Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH corresPond¡ente

a la ,CONSTRUCqÓU Ot UAORATORDS DE CIENCIAS BASTCAS Y PLANTAS PTLOTO DE rNNoVACION

ALIMENTARTA EN CENTROS REGIONALES DE LA U'VA¡'"' PAQUETE B que comprende: 1' Construcción de

Laboratorios de Ciencias Bás¡cas y Planta Piloto de lnnovación Alimentaria, Centro Universitar¡o Reg¡onal

de occ¡dente, cuRoc-, ubicado en el Ed¡f¡cio PrinciPal del centro un¡vers¡tario Regional de occidente

(CUROC), Ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; y, 2-- CONSTRUOCION DE

ÁBC,RATO&OS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTA PILOTO DE TNNOVACTON ALIMEN|ARIA' CENTRO

uNwERS:TARIO REG/ONAL DEL 1ENTRO, CURC, ubícado en et Edificio Pr¡ncíPat del centro lJníversitorio

'La Educacbn es la Primera Necesidad de la República"
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Regionol del Centro (CURC), Ciudod de Comoyogua, Depdrtdmento de Comoyoguo, a suscribirse con la

empresa SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. de R.1., a través de su Gerente

GUILIERMO SATVADOR GARCIA VELASqUEZ.

Atentamente,

"La Educación es la Primera
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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC.12-201G€EAP¡.UNAH

"coNsrRuccróN oe LABoRAToRros DE clENctAs BÁslcAs y pLANTAS
plLoro DE rNNovActóN ALTMENTARIA EN cENTRos REGToNALES DE LA
UNAH" PAAUETE B.

GELEBRADo ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIoNAL ¡u[ÓIou¡ DE HoNDURAS Y LA
EMpRESA sERvrcros 0E rncexleah setveoon ctncíl y AsoctADos, s. DE R.L,

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RU|Z, mayor de edad, §oltera, honduroña, Licenciada
en Sociología, de este domicilio, con Tarjeta de ldentidad número 1518-1954-00075,
actuando en mi condición de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo según conrta en el Acuerdo
Número No.013.2013.JDU-UNAH, em¡tido por la Junta de Dirección Universitaria (JDU),
6egún punto de Acta preparado en la Agenda de la sesión extraord¡naria de fecha veinte
(20) de septiembre de 2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una
parte, y por la otra parte GUILLERÍUIO SALVADOR GARC¡A VELÁSOUEZ, mayor de edad,
casado, hondureño, lngen¡ero C¡v¡|, con Tadeta de ldent¡dad número 0E0l -1982-18456, en
mi condición de Gerente de ta Empre§a sERvtctos 0e lxcExleníA, §ALVADoR GARGíA y
AsoclADOs, S. DE R.L., nombrado mediante Escritura Pública de Constitución número cuatro
(4) de fecha cinco (5) de mar¿o de mil novecientos setenta y cuatro (1974), autorizada por el
Notario Armando Aguilar c., inscrita bajo el Número noventa y siete (97), folios doscientos
setenta y kes (273) al doscientos setenta y seis (276), Tomo ochenta y siete (97) det
Reg¡stro de Comerc¡antes Sociales en el Regiotro Mercantil del Departamento de Francisco
Morazán, con fecha once (11) de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro (1924), que
en adelante me denominará, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de
nuestros derechoe civiles y con suficiente capacidad legal para la realizac¡ón de este acto,
amparados en el DECRETO EJEcurlvo No. PCM-076-2016 de fecha 3't de octubre de
2016, suscrito por el señor Presidente de la República en coneejo de MiniEtros, en donde Ee
declaró situación de Estado de Emergancia durante doce (12) meses en ta universidad -NNac¡onal Autónoma de Hondura¡ (UNAH), publicado en et Diario of¡cial La Gaceta No. 3/ft;Á M
de fecha 0B de noviembrc dc 2016, hemos convenido en celebrar 3t prEeente CONTRATO/\7§.1
DE CONSTRUCCTÓN No. CC.t2.2o16.8EApt.UNAH, 'CONSTRUCCIóN DE 

\ -,:il:
LABORAYORIO§ DE CIENCIAS BAEICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVAOIÓN
ALIIIIENTARIA EN cENTRo§ REGIONALES DE LA UNAH" pAouETE B que comprende: ¡11) aonstrucción de Laboratorios de c¡encias Básrbas y ptanta p¡loto de tnnovac¡ón I l\,
Alimantaia, Centro tJniversitaio Regionat de Occidente, CUROC, ubicado en et Centro W
Universitario Rcoionel da ñ¡:.oidanto al tE,.^a-'t t^tau Q^ñr^ o^á- a^ t^^^A^ Y

de Construcción No. CC-1
'Construcc¡ón de Laborator¡os de Cienci¡s Básicas y Plantas Piloto d€ lnnovac¡ón At¡mentaria en Centros Regionates de
UNAH" Paquete B.
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Centro Universitario Regional del Centro, CURC-UNAH, Comayagua, Depadamento de
Comayagua, adjudicado mediante RESOLUCIÓN RU No. 58112-2016 de fecha 19 de
diciembre de 2016 y Notificada la Resolución mediante Oficio SG No. 743-2016 de fecha
20 de diciembre de 2016, que resulté del proceso de contratac¡én llevado a cabo bajo la
modalidad de Contratación Directa PCDC No. 0¡Í-2016§EAPI.UNAH, conkato que se
regirá bajo las sigu¡entes ctáusutas: CLÁUSULA PR|¡|EFA: OBJETO, VALOR y
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Ollelg-C9l,tca¡tf¡t9: Es ta construcción det proyecto
"Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de lnnovación
Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH' Paquete B que comprende'. 1) Construcc¡ón
de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de lnnovación Alimentaria, Centro
universitario Regional de occidente, cuRoc, ubicado en el centro tJniversitaio Regional de
Occidente, CUROGUNAH, Sanfa Rosa de Copán, Depañamento de Copán; y 2)
Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Ptanta Pitoto de lnnovación Atimentaria,
Centro Universitario Regional del Centro, CIJRC, ubicado en el Centro universitario Regional
del Centro, CURGUNAH, Comayagua, Depaftamento de Comayagua. El presente contrato
incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transpoñe, mano de obra y
todo lo necesario en la construcción, según se detalla en los Documentos de Contratación.
valor del contrato: El valor total del contrato es por la cantidad de CINCUENTA y rRES
iIILLONES NOVECIENTOS SESENTA i'IL TRESCIENTOS NOVENTA Y OGHO
LEiIPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L 53,960,398.53) vator que se
desglosa de la siguiente manera: 1l construcción de Laboratoios de ciencias Básicas y
Planta Piloto de lnnovac¡ón Alimentaia, centro un¡versitario Regionat de occidente, cuRoc
por un valor de Treinta Millones cuatrocíentos Díecisiete Mil ciento cincuenta y Tres
Lemplras con Setenta y Cuatro Ceniavos (L. 30,417,t53,141 y Z) Construcción de
Laboratorios de ciencias Básicas y Planta Piloto de lnnovación Alimentaria, centro
universitario Regional del centro, cuRC por un vator de veintitrés millones euinientos
cuarenta y Tres M¡l Doscientos cuarenta y cuatro Lempiras setenta y Nueve
centavos lL, 23,513,2u.79), como se especifica en el cuadro de cantidades de obra y
Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente contrato.
Estructura Pre¡uouesüaria: El valor de este contrato será financiado de la
estruclura presupuestaria: Programa 03.01.01, código 190, objeto del Gasto 47loo.
estará sujeto a la asignación presupuestaria aprobada de cada año, debiendo tomarse
previsiones neceaarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
COTTESPONd¡ENIES. CLÁUSVLA qEGUNDA: SIGNIFICADO DE LÁS PALABMS.LN ESIE
Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que re$peclivamente se les
ha asignado en las condiciones Generales y Especiales del eontrato del pliego de
Cond¡c¡ones, que forman parte de este Cgntrato y se leerán e interpretarán cgmo partg del

Bumas que reaulten pagaderas bajo las dispoaiciones del miamo en el plazo y en la
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establecida en éste. En consideración a los pagos mensuales que EL CONTMTANTE hará
a EL CONTRATISTA, éste último se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y
completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las
disposic¡ones del Contrato y todos los documentos que forman parte de él como si estuvieran
insertos en el mismo. CLÁUSULA- CUARTA: FORMA OE PAGO. Todos tos pagos se
rcalizatán a travéE de la Tesorería General de la UNAH, mediante cheque a favor de la
empresa Servicios de lngeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L. S!!9!p9: EL
CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA un ant¡cipo por valor de Ocho Millone¡
Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con Setenta y Ocho Centavos (L
8,09.t,059.78), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de est6 Contrato, previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan rec¡b¡do y aceptado por parte de EL CONTMTANTE las
correspondientes garantías; c) Que se haya presentado el programa detallado de ejecución
de la obra en MS Project y el programa de desembolsos. d) eue se haya presentado
constanc¡a de Registro del contrato en la cámara Hondureña de la Industria de la
Construcción, CHICO. El anticipo estará destinado exclusivamente a gastos de movilización
y a su inversión en materiales, equipos o servicios directamente relac¡onados con la
ejecución de la obra. EL coNTRATlsrA deberá presentar a EL CoNTRATANTE informes
de las act¡vidades en las que ¡nvirtió el antic¡po, mismos que debeÉn ser revisados y
aprobados por la superv¡s¡ón. En caso de utilizac¡ón comprobada del anticipo para fines
dist¡ntos del proyecto EL CONTRATANTE procederá a exigir su devolución a EL
CONTRATISTA. Paqo de las Estimacíones: EL CONTMTANTE, efectuará pagos a EL
coNTRATlsrA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se harán mediante la
presentación de estimaciones mensuales por el contratista, revisadas, aprobadas y
certificadas por el supervisor de la obra. Previo al pago de la crimera estimación, EL
coNTMTlsrA deberá presentar los seguros de acuerdo a lo establecido en el pliego de
condiciones. valor de ilateriales v/o Eouipos Atmacenados: EL CoNTMTANTE pagará
a EL coNTMTl§TA hasta el g0% del valor de los materiales y/o equ¡pos almacenados en
el sitio, para ser usados en la obra y se sujetará a las regulaciones establecidas en el pliego
de condiciones y en la Ley de contratación del Estado y su Reglamento. cLÁusuLA
Q.ul[ra: RETENcloNEs. Las retencionos que se harán de cada pago por estimación de
obra, son la6 siguientes: a) De cada estimación presentada por EL coNTRATlsrA y pagada
por EL CONTMTANTE 6e deducirá el qu¡nce por ciento (15yo) del valor de la misma en
concepto de amortización del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance
fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amoÉizado en su total¡dad. En
la última estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco
por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las ut¡lidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de lmpuesto Sobre la Renta, excepto que el Contrat¡sta presente la
constancia emitida por la Comisionada pres¡dencial Admin¡itraq¡ón Tributaria, de estar sujeto
al rég¡men de pagos a cuenta y constancia actuarizada de sorvencia; c) Amortización del
valor pagado por materiales y/o oquipo alma@nado en el sitio, en la mgdida que

t.
*6.039-
llo$drlr-¡9, C,^,

$. de n, L.
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vaya siendo ut¡lizado en la cbra. CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Of e¡eCUClÓ¡-¡. El plazo de

ejecución de las obras objeto de este Contrato es de dosciontos diez (210) días
calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de in¡c¡o emitida por EL

CoNTRATANTE y entregada a EL CONTMTISTA. CLÁUSULA SÉPIñIA: ORDEN DE

lNlClO, EL CONTMTISTA estará obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden

de lnicio, la cual será emrtida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) días

calendario s¡guiéntes a la üecha de entrega del antic¡po; siempre que se cumpla con los

requisitos establec¡dos en el artículo 68 de la Ley de Contratación del Estado. S¡[§!!!!
@: MULTAS POR ATRASOS, Por cada día calendario de atraso en la entrega
completa del proyecto, EL CONTMTISTA pagará en concepto de multa el 0.18% del saldo
del monto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70, pánafo tercero, de las

Dispos¡ciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de lngresos y Egresos de

la República, para el ejerc¡cio fiscal 2016 gUIUSULA NOYE].¡A: SUPERUSIÓN. EL

CONTRATANTE nombrará al Supervisor de las Obras y éste tendrá las facultades del

Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de
Condiciones, además de las atribuciones, obligaciones y responsab¡lidades establecidas en
los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y las
establec¡dasenlo§re§pectiVosTérminosdeReferencia.Q@:
DOCUÍUIENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los sigu¡entes documentos
const¡tuyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del
otro: a) Notificación de la Adjudicación, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada
por el Contratante, c) Pliego de Condiciones, Enm¡endas y Aclaraciones del Proceso de
Contratac¡ón, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones
Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista de Aclividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra), h) Garantías presentadas por el Contratista, i) Orden de lnicio, j) Modificaciones al
Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificación y l) lnforme de Análisis
y Evaluación de las Ofertas. CLÁUSULA DÉCIMA PRTMERA: REATUSTE POR
INCREiTENTO DE COSTOS. EL CONTMTISTA expresamente recono@rá que su
propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de construcción,

!mano de obra y equipo a la fecha del proceso de contratación del proyecto, por lo tanto,
alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha del proceso
contratación y durante la ejecución del m¡smo, serán pagados a EL CONTRATISTA por
CONTRATANTE previa aolicitud escrita y justificada preaentada por EL CONTRATISTA
Supervisor de la Obra, qu en aprobará y *rhificr,rá dicho pago, el cual estará Bujeto a la
aprobación de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos
insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, §e seguirá el
procedimiento para el reconocimiento de mayoreE costos o ajuste de precios por fórmula
que se describe en el Acuerdo Número A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La
Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Enata publ¡cada en La Gaceta
No. 32,133 de fecha 6 de febrero dB 2010, proced¡m¡ento que es parte de 106

del Proceso da Contratación Directa del proyecto. Para efectos de escalamiento de

"Coñstrucc¡óñ de Labor¡tor¡os d6 CierE¡as Básicas y Plantas Piloto de lnnovación Alimentaria en Centros Regionales de
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se utilizará como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Cámara

Hondureña de la lndustria de la Construcción (CHICO), vigentes para la zona del proyecto

correspondientes a un período de quince (15) dias antes de la recepción de las ofertas y al

precio correspondiente al período de la estimac¡ón de la obra bajo ajusie, exceptuando
aquellos ¡nsumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las

fluctuaciones de precios; en e6te caso se tomará como referencia el precio indicado en la
ficha de precios unitarios presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo
que deberá estar respaldado con la correspondiente cotización y las facturas de compra
realizadas por EL CONTMTISTA. Si no se presentan las cotizaciones, EL CONTMTANTE
no reconocerá el ajuste de precio de los mater¡ales sol¡citado. Con base en el Acuerdo
Número A-003-2010 del Poder Ejecutivo, los mater¡ales que en el respectivo contrato se
indiquen que deben ser adquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se ajustarán o
escalarán únicamente 6n el período comprendido entre la fecha de presentación de ¡a Oferta
y la fecha de entrega del Anticipo. Se exceptúan de reconocimiento o ajuste de precios
aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de donación,
pagados con anticipación o bajo la modalidad "en almacén', o que sean suministrados
directamente por el Contratante. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODIF|CACIÓN DEL
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin ¡nval¡dar el Contrato puede ordenar cambios en la obra
dentro del alcance general del Contrato, consistentes en ad¡ciones, cancelaciones y otras
modificaciones, con base a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas
orig¡nalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor,
se harán mediante órdenes de cambio emitidas por EL CONTMTANTE, previa reserva
presupuestaria. Si la modificación total exced¡ere del porcentaje indicado, o variare el plazo
contractual, las partes suscribirán una modificación al contrato, que se someterá a las
mismas formalidades del contrato original. Toda modificación deberá ser debidamente
fundamentada y procederá cuando concuran circunstancias ¡mprevistas al momento de la
contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de sat¡sfacer el
interés público perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder el
valor previsto en los documentos que respaldan el Decreto Ejecutlvo No. PCM-076-20 j 6

cualquier causa atribuible a EL coNTMTANTE, é6te aprobará modificaciones para reajustar
el plazo de ejecución en los siguientgs casos: a) cuando las modificaciones representen
variaciones del prgsypusslo de la obra, b) Cuando ex¡stan causas suficientemente
just¡ficadas y aert¡ficadas por el supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos
labgrale§ internos del Contratante que impliquen ¡nterrupc¡ón en la ejecución normal de los
trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y c) Las demás permitidas en
la Ley de contrataaión del Estado y su Reglamentg, prev¡a certificación del supervisor.

"Construcc¡ón de Laboratorios de Cienc¡as Básicas y Plantas P¡loto de lnnovación Alimentaria en Centros Reg¡onales de
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mediante el cual se decretó el estado de emergencia, ni exceder det veinticinco por .;i; a§
(25%) del valor inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente ,M'
previsto. cLÁusuLA DÉctMA TERcERA: MoDtFtcActóN DE plAzo. si ELlf\n
coNTMTlsrA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecución del proyecto por \,- '
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CONTRATISTA deberá solicitar por escrito la modificación del plazo de entrega de las

prestac¡ones objeto del Contrato, d¡rig¡da a EL CONTMTANTE a través de la Supervisión
dentro de un plazo no menor de diez (10) días calendario antes del vencim¡ento del plazo

contrácruar. cLÁusuLA DÉclMA CUARTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar
lugar a la resolución del Contrato, en caso de Recorte Pr€supuestario de fondos en
apl¡cac¡ón a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-2015, Capítulo lV, Disposiciones
Generales para la Ejecución del Presupuesto General de lngresos y Egresos de la República
para el Ejerc¡cio Fiscal 2016, artículo 72, el que l¡teralmente dice'. "En todo contrato
financiado con fondos extemos, /a suspensón o cancelac¡ón del préstamo o donación, puede
dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obl¡gac¡ón por parte del Estado, que
al pago correspondiente a /as obras o seryrblos ya ejecutados a la fecha de v¡gencia de la
resc,'són o resolución del contrato. lgual sucederá en caso de recotte presupuestario de
fondos nacionales que se etectúe por razón de la situación económica y financiera del pais,
la est¡mac¡ón de la percepción de ingresos menores a /os gasfos proyectados y en caso de
necesdades imprevistas o de emergenc¡ia." CLÁUSULA DÉclMA OUINTA: GAMNTíAS.
EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantías siguientes: a) Garantía de Anticioo.
Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo será deducido
mediante retenc¡ones a partir del pago de la primera estimación de obra ejecutada, en la
misma proporción en que fue otorgado. En la última estimación se deducirá el saldo
pendiente de dicho anticipo. La vigenc¡a de esta garantía será por el mismo plazo de la
ejecución de las obras de este Contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo. El valor
de dicha garantía deberá ser por Ocho M¡llones Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve
Lempiras con Setenta y Ocho Gentavos (L 8,094,059.78); b) Garantía de Cumolimiento,
EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionará a EL CONTRATANTE una
Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estará v¡gente
a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
ejecución de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepción Definit¡va. El valor de dicha
garantia es por Ocho Millones Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con
Setenüa y Ocho Contavos (L 8,09¡f,059.78). Si existieren ampliaciones en el ptazo de
ejecuc¡ón o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantía
correspond¡ente, la cual deberá ser presentada una vez formalizada la ampliación respectiva;
c) Gar¡nü¡ de G-alidad de QbE. Por el cinco por ciento (5%) del valor det Contrato, con una
vigencia de un (1) año a part¡r de la fecha de la Recepción Def¡n¡t¡va del proyecto, la cual
sustituirá la Garantía da cumplimiento de contrato. Asimismo, todos los documentos de
garantía deberán contener la Cláusula Obligatorla establec¡da en los Formatos de Garantía
que forman parta de los Documentos del Proceso de Contratación Directa (Sección lX
"Formatos de Garantías'). La no inclusión de esta cláusula facultará a EL OONTRATANTE a
no acaptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantías o fianzas emit¡das a favor del
BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y
no dcberán ad¡c¡onaFe cláusula¡ que anulen o limiten la cláusula obliqator¡a.

!: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRA

'Construcc¡ón de Laborator¡os de C¡onc¡as Bás¡cas y Plantas P¡loto de lnnovac¡ón Alimentar¡a en Centros Regiona¡e§
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deberá contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos
términos que se establecen en el Documento del Proceso de Contratación Directa,
incluyendo lo establecido en las Enmiendas y Aclarac¡ones. El representante de EL
CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, será el Residente del Proyecto. La no
presencia del Residente del Proyecto y demás personal indicado, dará lugar al Supervisor a
suspender la ejecución de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliación de tiempo
contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTMTANTE a travée de la
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de lnfraestructura, SEAPI, a resolver el
Contrato y hacer efectiva la ejecución de la garantía de cumplimiento para compensar daños
y perjuicios ocasionados por EL CONTMTISTA. El personal de EL CONTRATISTA será
aprobado, por escrito, por EL CONTMTANTE a través de la Supervisión y la SEAPI. Todo et
personal técnico deberá estar inscrito en su respect¡vo colegio profesional y acreditar su
solvencia con el mismo. El Conhatista deberá solicitar la hoja de antecedentes penales y
hoja de antecedentes policiales, al personal técn¡co, auxiliar, administrativo y de campo
previo a su contratación. GLÁUSULA DÉclMA sÉpTlMA: REcEpclóN DE LA oBRA.
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTMTANTE procederá a su recepción provisional, previo ¡nforme del Supervisor
designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el supervisor que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, éste podrá asistir o hacerse representar, todo lo cual
se consignará en acta suscrita por los representantes del contratante, el supervisor
designado y el representante designado por el contrat¡sta en el proyecto. La recepción
procederá siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demás
documentos contractuales. S¡ de la inspección resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pend¡entes, se darán instrucc¡ones precisas al contratista, para que a su
costo proceda dentro del plazo que se señale, a la reparación o terminación de acuerdo con
los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. cLÁusuLA DÉclMA
oGTAVA: INSPECC|ÓN Y CERTIF|GADO FINAL. At recibo de notificación por escrito de
que el proyecto está listo para ¡nspecc¡ón y aceptación final y al recibo de la última solicitud
de pago, el supervisor y el contratante, harán con prontitud las comprobaciones y revisiones
finales. si de la inspección se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido
totalmente ejecutado, previo d¡ctamen del Supervisor, se efectuará la recepción definitiva de
la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la recepción provisional y prontamente dt.\
supervisor extenderá un certif¡cado final de pago, declarando que de acuerdo a su juicio la6':
obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones del contrato, los
planos, especificaciones y demás documento8 contracluales y que el saldo completg que se
adeuda al Contratista angtado en dicho certificado final es pagadero. Efectuada que fuere la
recepción def¡nitiva de las obras, EL coNTRATlsrA deberá: a) sustituir la GarantÍa de
cumplimiÉnto por la Garantia de calidad de obra, b) Entregar a ta sEApl el Libro de
Bitácora, c) Entregar los planos finares conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia
del aviso publ¡cado en dos (2) diarios de mayor c¡rculac¡ón nacional, donde se informe que el
proyecto ha s¡do finatizado. CLÁUSULA DÉC|MA. NOVENA: LteUtDAClóN.

'con§trucc¡ón de Laborator¡os de cienc¡as Bás¡cas y Plantas Piloto de lnnovación Alimentar¡a en Centros Reg¡onales
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definitivamente la obra, se procederá a la liquidación final de los aspectos económicos del
Contrato, con intervención del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a

través de la SEAPI, de todo lo cual se levantará un acta. EL CONTMTANTE, deberá
aprobar la liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar
los finiquitos respectivos. CLÁUSULA UGÉSlmA: CAUSAS DE RESOLUGIÓN DEL
CONTMTO: Son causas de resolución del presente Contrato, las establecidas en los
artículos 127,128 y 129 de Ia Ley de Contratación del Estado y 253 al263 de su Reglamento.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley
de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública y su Reglamento y con la convicción de
que, solamente con el esfuezo conjunto de la Administrac¡ón Públ¡ca y el Sector Privado,
podemos ¡nstaurar una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, fortaleciendo de esa
foma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el más alto nivel de
conducta ética, así como los valores de nueslra sociedad como ser: INTEGRIDAD entend¡endo
como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de honestidad, s¡ncer¡dad,
probidad, ausencla de práctícas conuptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del
país, nos comprometemos además a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpl¡endo fielmente
con lo establec¡do en el contrato, entregando en el t¡empo pactado, por parte de los contratistas,
un trabajo de cal¡dad mÍnima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las
instituciones del estado generen confianza pública en sus actuaciones y cumpliendo, por parte
de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos
que formen parte del mismo, en forma ágil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la práctica de
las metodologías a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas prácticas, siendo
TOLEMNTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplim¡ento
de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo
IMPARCIALES es decir actuando con objet¡v¡dad y profesionalismo, sin permitir que nuestros
¡ntereses f¡nanc¡eros, o de otro tipo comprometan o den la impresión de comprometer la labor
contratada, siendo DlscRETos con la información confidencial que mane,jamos, absteniéndose
de dar declaraciones públ¡cas sobre la m¡sma. Por lo que aseguramos que n¡nguna persona que
actué en nuestro nombre y representación ¡ealizará: a) Práctica Coercitiva, entendiendo ésta
como perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualqu¡er parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; de conformidad a lo que determ¡na el codigo penal en
sus artículos 206 al 209. b) Práctica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que
alguien con nombre supuesto, falso título, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, 1

fingié¡dose dueño de bienes, créditos, empresas, o negociac¡ón o valiéndose de cualquier-.
art¡ficio, astuc¡a o engaño, induce a enor a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al
a iculo 242 del código Penal. c) Práct¡ca corrupt¡va, entend¡endo ésta como aquella en la que
se ofrece dar, recibir, o solic¡tar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar
les acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determ¡na el código penal en sus
artículos 361 al 366. d) Práctica colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un
acuerdo entre dos o más partes, realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo ¡nfluenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo
que determina el Código Penal en su artículo 376. La transgresión de alguno de los

"Construcc¡ón de Laboratorios de C¡encias Bás¡c€s y Plantas P¡loto de lnnovac¡ón Al¡rnentaria €n Centros
UIIAH'Paquete B.
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de esta cláusula dará lugar, en el caso de los coniratistas, a la cancelación de la inscripc¡ón en
el Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante 6l envío de nota a realizarse
por la entidad ejecutora, acompañada de Ceriificación de la Resolución Administrativa
correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal la transgresión pract¡cada. La
transgr€sión de los princip¡os rectores de esta cláusula, por parte de EL CONTRATANTE, dará
derecho a EL CONTMTISTA a solicitar la resolución del contrato de mérito. CLÁUSULA
vtcÉstMA SEGUNDA: tNTERpRETActóN DE Los coNTRAToS. Cuandi-swgieren
diferencias entre las partes acerca de la interpretación de alguna estipulación contractual y
no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el serv¡c¡o público, EL CONTRATANTE
interpretará med¡ante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio de la Rectoria de
la UNAH, con audiencia de EL coNTRATlsrA y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
del contratante. EL CoNTRATANTE podrá dictar tas medidas provisionales que est¡me
conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. cLÁusuLA vlcÉslMA TERCERA:
NORMAS APLICABLES: EI presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas
y demás documentos integrante8 y en lo no prev¡sto se regirá por lo que establece la Ley de
contratación del Estado, su Regtamento y otras leyes apl¡cabtes. cLÁusuLA vlGEslMA
CUARTA: AGEPTACIÓN: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada r,r,a oe t"s
Cláusulas del presente contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumpl¡rlas en toda
su extens¡ón, en fe de lo cual y para los fines legales conespond¡entes, firmamos en triplicado,
en la ciudad de Teguc¡galpa, Municipio del Distrito Central, a los v¿tn+9 (!q) días del mes
de dicic'nhre del añodosmil dr¿a'sás ggg

ASÍELLAI./OS RUíZ

c. t, c. H.

9¡s'¡.ry.e¡

"con6trucc¡ón de Laborator¡os de C¡enc¡as Bás¡cas y Plantas P¡loto de lnnovac¡ón At¡mentaria en centros Reg¡onales dá üUNAH' Paquste B.
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SEGRETARÍA EJECUTIVÁ

cc: D¡rección de Licit€c¡ones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expedénte del Proyedo, SEAPI-UNAH
aim

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, piso No. 70, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2276-670O, exL 710454, Email: seapi.unah@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de lnfraestructura

SEAPI

Doctora
JULIETA CASTELLANOS RU¡Z
Rectora, UNAH
Su Despacho

REF: Contrato de Construcc¡ón No. CC-13-201&SEAPI-UNAH,
Proyeclo "Construcc¡ón de Laborator¡os de Ciencias
Bás¡cas y Plantas P¡loto de lnnovación Alimentar¡a en
Centros Regionales de la UNAH' Paquete C

Est¡mada Rectora Castellanos:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de rem¡tir, para su consideración y firma, el
Contrato de Construcción No. CC-13-2016§EAPI-UNAH, que corresponde al proyecto:
"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLAÑTAS
PILOTO DE INNOVACIÓN AL]MENTARIA EN GENTROS REGIONALES DE LA
UNAH" PAQUETE C, que comprende: 1) Construcc¡ón de Laboratorios de Física y Planta
Piloto de lnnovación Alimentaria, Centro Un¡versitario Regional del Litoral Pacifico,
CURLP, ubicado en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP-UNAH,
Choluteca, Departamento de Choluteca; y 2) Construcción de la Planta Piloto de
lnnovación Alimentar¡a, UNAH-TEC DANLÍ , ubicado en UNAH-TEC DANLí, Danlí,
Departamento de el Paraíso, a suscribirse con el lngeniero Héctor Enrique Briceño,
Gerente General de la empresa BRICEÑO Y ASOCIADOS S. DE R. L.

Se adjunta copia del Dictamen del Departamento Legal, Oficio No. 1733 de fecha 20 de
diciembre de 20'16.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para enviarle mis
muestras de consideración, aprecio y est¡ma.

.OE¡CIO.SEAPT+¡oJ306-20+5r

I m¿;.Q:F6ui3üáeore 
iI ¡'!'r.:i 
i¿--- ;
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Ofic¡o No. 1733
20 de d¡ciembre de 2016

INGENIERA

CARMEN LASTENIA FLORES

SECRETARIA EIECUTIVA DE ADMINISTRACION DE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNAH

Estimada ln8en¡era Flores:

En atención a su Oficio SEAPT No.2293-2016 de fecha 19 de d¡ciembre de 2016 y recibido en este

departamento en 20 de diciembre del año en curso, mediante el cual rem¡te para su revisión y díctamen

el borrador del Contrato de Construcción No. CC-73-2076- SEAPT-UNAH "CoNSTRUCCIÓN DE

LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PIANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENrROS

REGIONALES DE LA IINAH'. PAQUETE C qUE COMPTCNdE: L. CONSTRUCCTÓN DE LABORATORIOS DE

FISICA Y PUNTA PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARI\ CENTRO UNIVERSTTARIO REGIONAL DE

LITORAL PACIFICO, CURLP, ub¡codo en el Centro Un¡vers¡torio Regionol de Litorol Pocífico (CURLP)",

ubicado en el Centro Universitorio Regionol de Litorol Pacífico (CURLP), ciudod de Choluteco,

Departamento de Choluteco ;y,2.- CONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARI\

UNAH-TEC-DANLI, ubicado en UNAH-TEC-DANLI, C¡udod de Donli, Deryrtamento de El Poroíso, a

suscribirse con la empresa BRICEÑO Y ASOCIADOS 5. de R.L., a través de su Gerente General señor

HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, al respecto este Departamento Legal se pronuncia de Ia siguiente manera:

CONSIDERANDO: Que el plazo de formalización de los contratos vence treinta días calendaríos siguientes

a la notificación de la adjudicación. Que el Contrato que se hace referencia ha sido adjudicado el 19 de

diciembre de 2oL6, mediante Resolución RU No. 59/12-2016 y not¡f¡cado en fecha 20 de d¡c¡embre de-.1: ,.

2016, por consiguiente, el mismo, se encuentra dentro del térm¡no que est¡pula la Ley. :1i" ' : '

1l

;!r ,,-. :-' .''r'1.;: 
..:::;-

CONSIDERANDO: Que forman parte ¡ntegrante de este contrato las clausulas de naturaleza contractuá1':'.. r::",

del Pliego de Condiciones, las especificaciones técnicas y planos, la oferta del adjud¡catario, la resolución

por la que se adjudicó el contrato y su notificación, las garantÍas de cumplimiento del contrato y los

documentos que como anexos se ¡ncorporen a los mismos.
SEAPI

Recib ido:
"La Educación es la Pr¡mera Necesidad de la República"

F 2ah¡: ---¿-§-:
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CONS¡DERANDO: Que para la suscr¡pc¡ón de los contratos se requerirá el uso de papel simple con el

membrete de la autoridad competente, asimismo oír a la AsesorÍa Legal.

CONSIDERANDO: Que las cláusulas del contrato no deberán ser contrar¡as a las bases previstas en el

pliego de condiciones.

CONSIDERANDO: Que todo contrato debe ser registrado en la Oficina Normat¡va de Contratac¡ón y

Adqu¡s¡ciones para su conocim¡ento.

CONSIDERANDO: Que los contratos suscritos en S¡tuaciones de Emergencia, como el caso que nos ocupa

debe dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al Acuerdo de Aprobación, comun¡carse con sus

antecedentes alTribunal Superior de Cuentas.

POR TANTO

Este DEPARTAMENTO tEGAt en aplicación de los artículos 77, 79 y 57 de la Ley orgánica de la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 142 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras; 110, 111 de la Ley de contratación del Estado;144, r45, 147, r48 y 17L

párrafo segundo y tercero del Reglamento de Ley de contratación del Estado.

DICTAMINA

PROCEDENTE la suscripción del Contrato de Construcción No. CC-79-2076- SEAPT-UNAH 'CONSTRUCCIÓN

DE IABORATORIOS DE CI/ENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARA EN

CENTROS REGTONALES DE LA UNAH'. PAqUE¡E C que comprende: 1. COIVSIR UCC1ÓN DE

,/BORATORIOS DE FISICA Y PIANTA PILO|O DE INNOVACION ALTMEMARIA, CENTRO UNIVERSITARIO

REGI/ONAL DE LTTORAL PAC\F\CO, CIhRLP, ubicodo en el Centro univers¡torio Regionol de Litorol Pocifico

rcURLpf', ubicodo en el Centro Un¡vers¡torio Regionat de Litoral Pocíf¡co (CURLP), Cíudod de Choluteco,

Departamento de Choluteco i y, 2.- CONSTRUCCTON DE PLANfA PTLOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA'

UNAH-TEC-DANLI, ubicodo en UNAH-TEC.-DANL1, C¡udod de Donli, DePortamento de El Paroíso, a

"La Educación es la Pr¡mera Neces¡dad de la República"
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suscr¡birse con la empresa BRICEÑO Y ASOCIADOS S. de R.t., a través de su Gerente General señor

HECÍOR ENRIQUE BRICEÑO

Atentamente,

"La Educación es la Pr¡mera Necesidad de la Repúbl¡ca"
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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC,13.2016.SEAP¡.UNAH

"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTAS
PILoTo DE INNoVAcIÓ¡I auln¡e¡IraRIA EN cENTRoS REGIoNALES DE LA
UNAH" PAQUETE C.

cELEBRADo ENTRE LA uNtvERstoAD NActoNAL AUTóNoMA DE HoNDURAS y LA EMpRESA
EHCEÑo Y AsocIADos S. oE R. L.

l.losotros JULIETA CASTELLANOS RU|Z, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en
Sociología, de este dom¡cilio, con Tarjeta de ldent¡dad número 1S1B-l954-00075,
actuando en mi condición de Rectora y Representante Legal de la universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo según consta en el Acuerdo
NúmerQ No. 013-2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de D¡rección Universitaria (JDU),
según punto de Acta preparado en la Agenda de la sesión extraordinaria de fecha veinte (20)
de septiembre de 2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte,
y por Ia otra parte HECTOR ENRIQUE BRICEñO, mayor de edad, casado, hondureño, con
Tarjeta de ldentidad número 1701-1963-00299, en mi condición de Gerente General de la
Empresa BRIcEÑo Y ASoclADos s. DE R. L., nombrado med¡ante Escritura pública
número 144 de fecha 20 de octubre de 1993, lnstrumento autorizado por el Notario Lucio
Romero velásquez, inscrita bajo el Número 93, Tomo 2gB del Registro de comerciantes
sociales del Registro de la Propiedad Mercant¡|, con fecha 6 de diciembre de 1993, que en
adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de
derechos civiles y con suf¡ciente capac¡dad legal para la realización de este acto,
en el DECRETO EJECUTIVO No. PCM-076-2016 de fecha 31 de octubre de 201
por el Señor Pres¡dente de la República en Consejo de M¡nistros, en donde
situación de Estado de Emergencia durante doce (12) meses en la universidad
Autónoma de Honduras (Ul'.lAH), publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34181
08 de noviembre de 2016, hemos convenido en celebrar el presente coNTRAToE
@NSTRUCCIÓN NO, CC-í3-201 6§EAP¡.UNAH, "CONSTRUCCóN DE LABORATORIOS
DE CIENC]AS BÁSICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACTÓN ALIilIENTARIA EN
GENTROS REGIONALES DE LA UNAH" pAeuETE G que comprende: 1) construcción de ¡I ^L^-^t^;^^Laboratoios de Física y Ptanta Pitoto de tnnovación Atimentaria, Centro Universrtaio Regionat ¡¡.,,del Litoral Pacífico, CURLP, ubicado en el Centro universitaio Regionat del Litorat pacíf¡cot"li,,del Litoral Pacífico, CURLP, ubicado en el Centro universitaio Regionat del Litorat pacífico, i.

)URLP-1NAH, choluteca, Depa¡tamento de choluteca; y 2) construcc¡ón ae b planta pilot§:OURLP-UNAH, choluteca, Depa¡tamento de choluteca; y 2) construcción de la planta
de lnnovación Alimentaria, UNAH-TE} DANLI, ubicado en |NAH-TEC DANLI, Danr,)
Depaftamento de el paraíso, adjud¡cado mediante RESoLUoIóN RU No. 5gt12-2016 de
fecha 19 de diciembre de 2016 y Notificada la Resolución med¡ante Oficio SG No. 7¿14-20i6
de fecha 20 de diciembre de 2016, que resultó del proceso de contratac¡ón llevado a cabo
bajo la modalidad de contratación Directa pcDC No. o5-2016§EApl-uNAH, contrato que0uoorrato de construcción No. cc_t!201&sEApt_uNAH ---F¿giña I'construcción de Laborator¡os de ciencias Bás¡cas y Plantas P¡loto de lnnovac¡ón Alimentar¡a en centros Reg¡onarJJüe |aUMH' Paquete C
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se regirá bajo las sigu¡entes cláusulas: CLÁU§ULLIBIüEBA: OBJETO, VALOR Y
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Q!¡el9-Cel-q9!$Alg: Es la construcción del proyecto
"Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de lnnovación Alimentaria
en Centros Regionales de la UNAH' Paquete C que comprende: l.) Construcción de
Laboratorios de Física y Planta P¡loto de lnnovación Al¡mentaria, Centro Univers¡tario Regional
del Litoral Pacífico, CURLP, ubicado en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico,
CURLP-UNAH, Choluteca, Depaúamento de Choluteca; y 2) Construcc¡ón de la Planta Piloto
de lnnovación Alimenlaria, UNAH-TEC Dantí, ubicado en IJNAH-TEC DANLI, Dantí,
Deparlamento de El Paraiso. El presente contrato incluye el suministro de todos los
materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesar¡o en la
construcción, según se detalla en los Documentos de Contratación. Valor del Contrato: El
valor del contrato es por la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO G|NCUENTA Y
DOS MIL VEINTE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 35,152,020.80), vator que se
desglosa de la siguiente manera: 1) Construcción de Laboratorios de Física y Planta P¡toto de
lnnovación Alimentaia, Centro Universitaio Regional del Litoral Pacífico, CURLP por un valor
de Diecinueve tlillones Ochocientos Cuatro llil Ciento Setenta y Ocho Lempiras con
Cuarenta y Cuatro Centavos (L 19,804,178.141 y 2) Constru*ión de la Ptanta p¡toto de
lnnovac¡ón Al¡mentaria, UNAH-TEC Danlí, ubicado en TJNAH-TEC DANLí, por un valor de
Dieciséis Millones Tresc¡entos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos
Lempiras con Treinta y Seis Centavos (L 16,347,842,36) como se espec¡f¡ca en el cuadro
de Cant¡dades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte ¡ntegral
del presente Contrato. Estructura Presuouestaria: El valor de este contrato será financiado
de la siguiente estruc{ura presupuestaria: Programa 03.01.01, Código 194, Objeto del
47100.01 y estará sujeto a la asignaclón presupuestaria aprobada de cada año,
tomarse las previs¡ones necesarias para atender en su momento el pago de las obl
conespond¡entes. cLÁusuLA SEGUNDA: SIGN|F|CADO DE LAs PALABRAS.
Contrato las palabras y expres¡ones tendrán el mismo significado que respeclivamente
ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del
condiciones, que forman parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte delr
MiSMO. CLÁUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTMTANTE POT ESTEI

medio se compromete a pagar a EL coNTMTlsrA como retribución por la ejecución y
terminación de las obras y la subsanación de sus defectos, el valor del contrato o aquellas -.¡-
sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la form. á. blz
establecida en éste. En consideración a los pagos mensuales que EL CONTRA,TANTE hará'ejfr-ffi¡
EL coNTRATlsrA, éste último se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y't"H{f'
completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las
disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman parte de él como si estuvieran
insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA:GLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos tos pagos
rcalizarán a través de Ia Tesorería General de la UNAH, mediante cheque a favor de
empresa Briceño y Asociados S. de R. L. Ao!!g!E: EL CONTRATANTE entregará a
coNTRATlsrA un anticipo por valor de cinco Millones cuatrocientos veintidós

SE

rla
EL
M¡I

"Coñstrucc¡ón de Laboratorios de ciencias Básicas y Plantas Piloto de lnñovac¡ón Alimentar¡a en cenkos Reg¡on"l"1i. ¡"
UNAH'Paqueie C
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Ochocientos Tres Lempiras con Doce Centavos (L 5,¿122,803.'12), equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido
y aceptado por parte de EL CONTMTANTE las correspondientes garantías; c) Que se haya
presentado el programa detallado de ejecución de la obra en MS Project y el programa de
desembolsos. d) Que se haya presentado Constanc¡a de Registro del Contrato en la Cámara
Hondureña de la lndustria de la Construcción, CHICO. El anticipo estará destinado
exclusivamente a gastos de movilización y a su invers¡ón en materiales, equipos o servicios
directamente relacionados con la ejecuc¡ón de la obra. EL CONTRATISTA deberá presentar a
EL CONTMTANTE informes de las actividades en las que invirt¡ó el anticipo, mismos que
deberán ser revisados y aprobados por la Supervisión. En caso de ut¡l¡zación comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTMTANTE procederá a exigir su devolución
a EL CONTRATISTA. Paoo de ia¡ Estimaciones: EL CONTMTANTE, efectuará pagos a EL
CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se harán mediante la
presentación de estimaciones mensuales por el Contrat¡sta, revisadas, aprobadas y
certificadas por el Supervisor de la Obra. Previo al pago de la primera estimación, EL
CONTRATISTA deberá presentar los seguros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Condiciones. Valor de ftlateriale¡ v/o Equioos Almacenados: EL CONTRATANTE pagará
a EL CONTMTISTA hasta el 90o/o del valor de los materiales y/o equipos almacenados en el
sitio, para ser usados en la obra y se sujetará a las regulaciones establec¡das en el pliego de
Condiciones y en la Ley de Contratación det Estado y su Regtamento. úUS!A_@!NB:
RETENCIONES, Las retenciones que se harán de cada pago por estimac¡ón de obra, son
siguientes: a) De cada estimación presentada por EL CONTMTISTA y pagada por
CONTRATANTE se deducirá el qu¡nce por ciento (15%) del valor de la misma en
amortización del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance
financiero del cien por ciento (100o/o) éste se encuentre amort¡zado en su totalidad. En
última estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco por
ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el contrat¡sta en su oferta,
en concepto de lmpuesto Sobre la Renta, excepto que el Contratista presente la constanc¡a
emitida por la Comisionada Presidencial Administración Tributaria, de estar sujeto al régimen
de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia; c) Amortización del valor pagado
por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siel
utilizado en la obra. cLApsqLA sExrA: pLAZo DE EJEcuctóN. Et ptazo de ejecución
las obras objeto de este Contrato es de doscientos diez (2'10) días calendario, a part¡r ¿e ia I
fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL"+)*,_ .,,IE 

' 
v¡ruv¡'sssultJ] ''di+'":

CoNTMT|STA. GLÁUSqLA SÉPIMA: ORDEN DE lNtCtO. EL CONTRATTSTA
obl¡gado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de lnicio, la cuat será emit¡da oor EL
CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario s¡gu¡entes a la fecha de entrega Oer ft /
anticipo; siempre que se cumpla con los requ¡sitos establecidos en et artícuto 68 d9 la Uev de [ [V
CONITAtACióN dEI EStAdO. CLÁUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS, POr CAdA OiA \j\
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL coNTRATlsrA pagará en

Contrato de
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concepto de multa el 0.18% del saldo del monto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 70, párrafo tercero, de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto

General de lngresos y Egresos de la República, para el ejercicio fiscal 2016. CLÁUSULA
NOVENA: SUPERUSIóN. EL CONTRATANTE nombrará al Supervisor de las Obras y ésle
tendrá las facultedes del Gerente de Obras def¡nido en las Condiciones Generales del

Contrato del Pliego de Condiciones, además de las atribuciones, obligac¡ones y

responsabilidades establecidas en los artículos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de Referencia.
CLÁUSULA DÉCIMA: DOCUMENTOS OUE FORMAN PARTE DEL CONTMTO. LOS

s¡guientes documentos const¡tuyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar
mutuamente expl¡cat¡vos uno del otro: a) Notificación de la Adjudicación, b) Oferta presentada
por el Contratista y aprobada por el Contratante, c) Pliego de Condiciones, Enmiendas y

Aclaraciones del Proceso de Contratación, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
e) Especificaciones Técnicas y Especiales, 0 Planos, g) L¡sta de Act¡v¡dades y Cant¡dades de
Obra (Presupuesto de la Obra), h) Garantías presentadas por el Contrat¡sta, i) Orden de lnicio, j)
Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificación y l)
lnforme de Análisis y Evaluación de las Ofertas. CLÁUSULA DÉCltlA PRIXIERA: REAJUSTE
POR INCREÍIIENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente reconocerá que su
propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de construcción, mano
de obra y equipo a la fecha del proceso de contratac¡ón del proyecto, por lo tanto, las alzas
en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha del proceso de
contratación y durante la ejecución del m¡smo, serán pagados a EL CONTMTISTA por EL
CONTRATANTE prev¡a solicitud escrita y justificada presentada por EL CONTRATISTA
Supervisor de la Obra, qu¡en aprobará y certificará dicho pago, el cual estará sujeto a
aprobación de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de
insumos al proyec{o. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, se seguirá el
proced¡m¡ento para el reconoc¡m¡ento de mayores costos o ajuste de precios por fórmula que
se describe en el Acuerdo Número A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta
No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Enata publicada en La Gaceta No. 32,133 .

de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Documentos del Procesol
de Contratación Directa del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se
como referencia los precios de los insumos de los cuales t¡ene registro la Cámara H#ffi# L\'"\ .

de la lndustria de la Construcción (CHICO), vigentes para la zona del proyecto .; "t*cñrresnññfliÉnláq ¡ rn naríar{n r'la arrin¡o /lÁ\ ¿lí¡c ánlae da lá ra^Á'r,.¡Áñ ¿la laa afa¡+a¡ ., ^l 
'+-i{-fconespond¡entes a un período de quince (15) días antes de la recepc¡ón de las ofertas y al 
-*ü-d

precio conespondiente al período de la estimación de la obra bajo ajuste, exceptuando
aquellos ¡nsumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las,/\
fluc{uaciones de precios; en este caso se tomará como referencia el precio indicado en d )/
f¡cha de precios unitarios presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo qu{ lX,
debeÉ estar respaldado con la correspondiente cotizac¡ón y las facluras de compr# \
realizadas por EL CONTMTISTA. S¡ no se presentan las cot¡zaciones, EL CONTRATANTE \
no reconocerá el a.luste de precio de los materiales solicitado. con base en el Acuerdo

'Con§irucción de Laboratorios de Ciencias Bás¡cas y Plantas Piloto de lnnovsc¡ón At¡rn€ntaria en Contros Reg¡onabJde la
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Número A-003-2010 del Poder Ejecutivo, los materiales que en el respect¡vo contrato se
indiquen que deben ser adqu¡ridos con el Ant¡c¡po otorgado al Contratista, se ajustarán o

escalarán únicamente en el periodo comprendido entre la fecha de presentac¡ón de la Oferta y

la fecha de entrega del Anticipo. Se exceptúan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos
materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en cal¡dad de donación, pagados

con anticipación o bajo la modalidad'en almacén', o que sean suministrados directamente por

EI CONtrAtANtE. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. EL
CONTMTANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar camb¡os en la obra dentro del
alcance general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otra6
modificaciones, con base a lo establec¡do en la Ley de Contratac¡ón del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones prev¡stas

originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (107o) de su valor,
se harán med¡ante órdenes de cambio em¡tidas por EL CONTMTANTE, previa reserva
presupuestaria. Si la modificación total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo

contraclual, las partes suscrib¡rán una mod¡f¡cación al contrato, que se someterá a las mismas
formalidades del contrato original. Toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y
procederá cuando concunan c¡rcunstanc¡as imprevistas al momento de la contratación o
necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el ¡nterés público
perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder el valor previsto
los documentos que respaldan el Decreto Ejecut¡vo No. PCM-076-2016 mediante el cual
decretó el estado de emergencia, ni exceder del veinticinco por c¡ento (25%) del valor
del contrato o referirse a objeto o materia diferente al orig¡nalmente previsto.
DÉCI¡IA TERCERA: TUIODIFICACIÓN DE PLAzo. Si EL CoNTRATISTA tuviere atrasos
cualquier momento durante la ejecución del proyecto por cualquier causa atribuible a EL
CONTMTANTE, éste aprobará modificaciones para reajustar el plazo de ejecuc¡ón en los
siguientes caso6: a) Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la
obra, b) Cuando existan causas suf¡cientemente justificadas y certif¡cadas por el Supervisor
(cambios ordenados en el kabajo, conflictos laborales intemos del Contratante que impliquen
intemtpción en la ejecución normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado,
entre otros) y ct Las demás permitidas en la Ley de Contratación del Estado y ru n"gta;,r"-ni;: §»
previa certificación del supervisor. EL coNTRATlsrA deberá solicitar por escnlo la,y'W.
modificación del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL' ( \l \
CONTRATANTE a través de la Superv¡sión dentro de un plazo no menor de d¡ez (,lO) días -. ..:l
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CU(USULA DÉCIMA CUARTA: .d r t:

RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolución det Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos en aplicación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-
2015, capítulo lV, Disposiciones Generales para la Ejecución del presupuesto General de
lngresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2016, artículo 22, el que
literalmente dice: "En todo contrato f¡nanc¡ado con fondos axtemos, la suspensión o
cancelación del préstamo o donac¡ón, puede dar lugar a ta rescisión o resolución del contrato,
sin más obligación por pafte del Estado, que al pago correspondiente a /as oóras o servlcios

de Construcc¡ón No. CC-1
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ya ejecutados a la fecha de v¡genc¡a de la rescisión o resolución del contrato. lgual sucederá

en caso de recorte presupuestaio da fondos nacionales que se efectúe por razón de la
situac¡ón económ¡ca y financiera del país, la estimac¡ón de la percepción de ingresos menores
a los gaslos proyectados y en caso de necesidades r'mprevrslas o de emergencia-'
cLÁusuLA DÉclMA oulNTA: GARANTíAS. EL CONTRAT¡STA se obliga a presentar las

garantías s¡guientes: a) Garantí¡ do Anticioo. Equivalente al cien por ciento ('100o/o) del valor
del anticipo. El anticipo será deducido mediante reienciones a pañir del pago de la primera

estimación de obra ejecutada, en la misma proporción en que fue otorgado. En la última
estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho ant¡c¡po. La vigencia de esta garantía será
por el mismo plazo de la ejecución de las obras de este Contrato y concluirá con el reintegro
total del anticipo. El valor de dicha garantía deberá ser por Cinco M¡llones Cuatrocientos
Veintidós Mil Ochocientos T¡es Lempiras Coñ Doce Centavos (L 5,422,803.12); b)
Garantía de Cumpl¡mionto, EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionará a

EL CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del
Contrato y estará v¡gente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo
previsto para la ejecuc¡ón de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepción Definitiva. El

valor de dicha garantÍa es por Ginco Millones Guatrocientos Veintidós tlil Ochocientos
Tres Lempiras Con Doce Centavos lL 5,122,803.12). S¡ existieren ampliac¡ones en el plazo

de ejecución o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantía

correspondiente, la cual deberá ser presentada una vez formalizada la ampliación respectiva;
c) Garantía de Cal¡ded de Obra, Por el c¡nco por ciento (5%) del valor del Gontrato, con una
vigencia de un ('l) año a partir de la fecha de la Recepción Definitiva del proyecto, la cual
sustituirá la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos
garantía deberán contener la Cláusula Obllgatoria establecida en los Formatos de
que forman parte de los Documentos del Proceso de Contratación Directa (Sección
"Formatos de Garantías'). La no inclusión de esta cláusula facultará a EL CONTMTANTE
no aceptarla y devolverla a EL CONTMTISTA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del
BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, inevocables y de realización automática y

CLAUSULA DÉGIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
contratar el personal técn¡co, aux¡l¡ar, administrativo y de campo, en los mismos
se establecen en el Documento del Proceso de Conhatación Directa, incluyendo
establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL CONTRAt'iST,
responsable en el sitio de las obras, será el Residente del Proyecto. La no presencil,
Residente del Proyecto y demás personal indicado, dará lugar al Supervisor a suspenderFÉ
ejecución de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliación de tiempo contractual y si el
caso persist¡era, a recomondar a EL CONTRATANTE a través de la SecretarÍa Ejeoutiva de
Admin¡strac¡ón de Proyectos de lnfraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva
la ejecución de la garantía de cumpl¡miento para compensar daños y perju¡cios ocasionados
por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTMTISTA será aprobado, por escr¡to, por EL
CONTRATANTE a través de la Supervisión y la SEAPI. Todo el personal técnico deberá estar

de Construcción
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inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El

Contratista deberá solicitar la hoja de antecedentes penales y hoja de antecedentes policiales,

al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo previo a su contratac¡ón. CLAUSULA

DÉclfr¡lA SÉPflMA: REcEPclóN DE LA oBRA. Terminada sustancialmente la obra, a

requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTMTANTE procederá a su recepción

provisional, previo informe del Supervisor designado. EL CONTRATANTE, hab¡endo s¡do

nOtificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste

podrá asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignará en acta suscrita por los

representantes del Contratante, el Supervisor designado y el representante designado por el

Contratista en el proyecto. La recepción procederá siempre que la obra esté de acuerdo con

los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. Si de la inspección resultare

necesario efectuar conecciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones
precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale, a la
reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos

contractuales. CLÁUSULA DÉGI]IIA OCTAVA: INSPECCIÓN Y CERTIFICADO FINAL. AI

recibo de notificación por escrito de que el proyecto está listo para inspección y aceptación
final y al recibo de la última solic¡tud de pago, el Supervisor y el Contratante, harán con
prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspección se encuentra que el

trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor,

se efectuará la recepción definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la
recepción provisional y prontamente el Supervisor extenderá un certificado final de pago,

declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con

términos y condic¡ones del contrato, los planos, especificaciones y demás
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contrat¡sta anotado en

certmcado final es pagadero. Efectuada que fuere la recepción def¡n¡tiva de las obras,

CONTRATISTA deberá: a) Sustituir la Garantía de Cumplimiento por la Garantía de
de Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro de Bitácora, c) Entregar los planos finales conforme a
obra ejecutada, y d) Entregar una copia del av¡so publicado en dos (2) diarios de mayor
circulación nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. GLÁUSULA
DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. Recibida definitivamente la obra, se procederá a la

liquidación final de los aspectos económicos del Conkato, con Intervención del Contratista, del

Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se levantará un

acta. EL CONTRATANTE, deberá aprobar la liquidación y ordenar el pago, en su caso, del
saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respeciivos. CLAUSULA VIGÉSIMA:
CAUSAS DE RESOLUCIÓH Ogl- CONTMTO: Son causas de resolución del presente

Contrato, las establecidas en los artículos 127 ,128 y 129 de la Ley de Contratación del Estado
y 253 al 263 de su Reglamento. CLÁUSULA uGÉStMA PRTMERA: INTEGRIDAD. En
cumplim¡ento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública y
su Reglamento y con la convicción d€ que, solamente con el esfuezo conjunto de la
Adm¡nistración Públ¡ca y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de
rendic¡ón de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos
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comprometemos a mantener el más alto nivel de conducta ética, así como los valores de nuestra
sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las
cualidades personales de honestidad, s¡ncer¡dad, probidad, ausencia de prácticas corruptivas y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos del país, nos comprometemos además a ser LEALES
con nuestra contraparte, cumpliendo f¡elmente con lo establecldo en el contrato, entregando en el
t¡empo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de cal¡dad mínima equivalente al ofertado
y a nosotros adjudicado, a fin de que las insütuciones del estado generen confianza pública en
sus actuac¡ones y cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones
establecidas en el contrato y en los documentos que formen parte del mismo, en foma ág¡l y
oportuna: siendo EQUlrATlVos en la práctica de las metodologías a desarrollarse y apegados
totalmente a las buenas prácticas, siendo ToLEMNTES con las personas que representen a
nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista
diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y
profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o de otro tipo comprometan o
den la impresión de comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la información
confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones públicas sobre la misma. por lo
que aseguramos que n¡nguna persona que actué en nuestro nombre y representación realizará:
a) P¡áctica coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar daño, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acc¡ones de una parte; de
conformidad a lo que determ¡na el Código penal en sus artículos 206 al 209. b) ptáslicA
Fraudulénta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso título,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créd¡tos
empresas, o negociación o valiéndose de cualouier artificio. astucia o énoaño inrt¡rcc a o...r. o .i1á - -'\empresas, o negociación o valiéndose de cualquier art¡fic¡o, astucia o engaño, induce a enor a.
otro en provecho propio o ajeno; de conform¡dad al artículo 242 del cód¡go penal. c) pEic!¡!
corruotiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa
indirectamente cualquier cosa de valor para ¡nfluenciar las acciones de la otra parte;
conform¡dad a lo que determ¡na el código penal en sus artículos 36i al 366. d) E
colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o más
realizado con la ¡ntenc¡ón de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en
ínapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el código penal en
su artículo 376. La transgres¡ón de alguno de los enunciados de esta cláusula dará lugar, en,el
caso de los contratistas, a la cancelación de la inscripción en el Reg¡stro Oe Contrat¡stas d,
Proveedores del Estado, mediante el envío de nota a realizarse por la entidad e¡ecutorá,r
acompañada de Certificación de la Resolución Administrativa conespondiente o la sentencia qué
vuelve verdad legal la transgresión practicada. La transgresión de los principios rectores de esta
cláusula, por parte de EL ooNTRATANTE, dará derecho a EL coNTRATlsrA a sol¡citar la
TESOIUCióN dCI CONITAIO dC Mérito. CLÁUSULA VIGÉSIÍIIA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN DE
LoS CONTRATOS. Cuando surg¡eren diferencias entre las partes acerca de la interpretación
de alguna estipulación contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el serv¡cio
público, EL CONTRATANTE interpretará mediante acto administrativá motivado, las cláusulas
objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará
por medio de la Rectoría de la UNAH, con audiencia de EL coNTRATlsrA y sin pe¡uicio oe
los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contrat¡sta renunc¡a a iu áom¡c¡l¡o
ContGto de Construcción No. CCl3-2016-SE{pt_Ut.lAH
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y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTMTANTE podrá dictar las med¡das
prov¡sionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLÁUSULA
vlGÉslMA TERCERA: NORMAS APLIGAELES: El presenle Contrato se regirá por lo

establecido en sus cláusulas y demás documentos integranles y en lo no previsto se regirá por
lo que establece la Ley de Contratac¡ón del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicebles.
GLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: AGEPTAGIÓN: Las partes aceptamos el contenido de
y cada una de las Cláusulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos
cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales conespondientes,
firmamos en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los {¿tat0
(1O ) días del mes de dicic¡rnbr¿ del año dos mil drc¿tá's (1ol9).
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