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Estimada Master Salgado:

Por este medio se remite en digital, la documentaciéon correspondiente al Proceso de
Contratacién Directa de Construccion PCDC No. 02-2016-SEAPI-UNAH, proyecto
“Readecuacion y Mejoramiento de las Instalaciones y Clinicas Odontolégicas”,
ubicado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa M.D.C.

La informacion que se adjunta en el CD debera publicarse en la Pagina de Transparencia
de la UNAH, misma que se describe a continuacion:

a. Contrato de Construccién No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH, consta de diez (10) folios
utiles;

b. Garantia de Anticipo No. 1655817 emitida por Banco FICOHSA, consta de un (01) folio
atil; y

c. Garantia de Cumplimiento No. 1655617 emitida por Banco FICOHSA, consta de un (01)
folio util.

Agradeciendo su atencién al presente y en espera que lo solicitado sea atendido.

Atentamente,

cc: Abg. Belia Varela, Comision de Control de Gestion

cc: Direccidn de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo expediente del proyecto, SEAPI-UNAH

gmce

Ciudad Universitaria, Edificio Rectoria-Administrativo, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com
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CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH

“READECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y
CLINICAS ODONTOLOGICAS”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y
EL CONSORCIO SALVADOR GARCIA SERPIC, S.A.

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUiZ, mayor de edad, soltera, hondurefa,
Licenciada en Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad nimero 1518-
1954-00075, actuando en mi condicion de Rectora y Representante Legal de la
Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun
consta en el Acuerdo Numero No. 013-2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de
Direcciéon Universitaria (JDU), punto de Acta preparado en la Agenda de la sesion ‘
extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), que en ‘
adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte el sefior
GUILLERMO SALVADOR GARCIA VELASQUEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero

Civil, hondurefio y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 0801-1982-18456,

actuando en mi condicion de Gerente de la sociedad mercantii SERVICIOS DE
INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS, S. DE R.L., (en lo sucesivo O‘xh\- Auy,

-

“SGA"), sociedad de este domicilio segun consta en Escritura Publlca de Constltumég- f o "% |
5 |

Sociales en el Registro Mercantll del Departamento de Francisco Morazan; modifi cada,‘;'l =
sociedad por cambio de denominacién mediante Testimonio del Instrumento Numero'@ w;wml?,
autorizado por el Notario Jorge Alcides Aguilar Sosa, en fecha 10 de agosto de 1990 é’ '
inscrita con el Numero 4 del Tomo 240 del Registro de Comerciantes Sociales, de
Francisco Morazan; también se acredita en el mismo Instrumento Numero 9 mi
nombramiento como Gerente General y mis atribuciones como Representante Legal de =
la referida sociedad; y el sefior CESAR SAUL BRAN BARAHONA, mayor de edad,. ..
casado, Abogado, hondurefio y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 050 N
1976-08235, actuando en mi condicion de Representante Legal de la empresd &} i
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIOp
S. DE R.L. DE C.V. (en lo sucesivo “SERPIC”), sociedad de este domicilio comcf*uw“o
consta en la Escritura Publica de Constitucion Numero 1 de fecha 8 de enero de 1981,
autorizada por el Notario Carlos Alberto Gémez Moreno e inscrita bajo el Numero 72 del
Tomo 134 del Registro de Comerciantes Sociales, de Francisco Morazan; mis facultades _.—-

-
P
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como Representante Legal de la referida sociedad obran en el Testimonio de la Escritura
Publica 36 de fecha quince 15 de abril de 2002, otorgada ante el Notario Publico Juan
René Rivera e inscrita con el Nimero 64 del Tomo 508 del Registro de Comerciantes
Sociales en el Registro Mercantil del Departamento de Francisco Morazan; y en mi
condicién de Gerente General del CONSORCIO SALVADOR GARCIA SERPIC, S.A., en
lo sucesivo, “CONSORCIO SGS” sociedad de este domicilio como consta en el
Testimonio del Instrumento Publico Nimero 23 de fecha 7 de julio de 2016, autorizado
por el Notario José Rafael Rivera Ferrari e inscrita bajo el Numero 35016, Matricula
2553143 del Registro Mercantii de Francisco Morazan, Centro Asociado |.P; mis
facultades como Gerente General del CONSORCIO SGS obran en la referida escritura
publica de CONSTITUCION DE SOCIEDAD “CONSORCIO SALVADOR GARCIA
SERPIC, S.A”, que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno
goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la
realizacion de este acto, amparados en el Articulo No. 1 y Articulo No. 2 numeral 2) del
Decreto Ejecutivo No. PCM-076-2016 de fecha 31 de octubre de 2016, suscrito por el
Sefior Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, en donde se declaré situacion
de estado de emergencia durante doce (12) meses en la Universidad Nacional Autébnoma
de Honduras (UNAH), publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34181 de fecha 08 de
noviembre de 2016; hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH, “READECUACION Y MEJORAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES Y CLINICAS ODONTOLOGICAS”, adjudicado mediante
RESOLUCION RU No. 06/02-2017 de fecha 07 de febrero de 2017 y Notificada la ahk Auro
Resoluciéon mediante Oficio SG No 049-2017 de fecha 09 de febrero de 2017, que result@'° e ,‘
del proceso de contratacion realizado bajo la modalidad de Contratacion Directa PCD@

No. 02-2016-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes cléusulﬁ " /
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIS =
Objeto del Contrato: Es la construccion del proyecto “Readecuacion y Mejoramiento t% 1 g
las Instalaciones y Clinicas Odontolégicas”, ubicado en el Edificio G1, Ciudad % 1857
Universitaria, José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autonoma de Honduras,
Tegucigalpa M.D.C. El presente contrato incluye el suministro de todos los materiales,
equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construccion,
segun se detalla en los Documentos de Contratacién. Valor del Contrato: El valor del |,
contrato es por la cantidad de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS | o

este contrato sera financiado de la sngunente estructura presupuestana Programa
03.01.01, Cédigo 198, Objeto del Gasto 47100.01 y estard sujeto a la asignacion
presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias para
atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes. CLAUSULA

Contrato de Construccién No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH “Readecuacion y Mejoramiento de las Instalacignes
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SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato las palabras y
expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Contratacion, que forman
parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA
TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucién y
terminacion de las obras y la subsanacién de sus defectos, el valor del contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y
en la forma establecida en éste. En consideracion a los pagos mensuales que EL
CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, éste ultimo se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que
forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA:

FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General de la
UNAH, mediante cheque a favor del CONSORCIO SALVADOR GARCIA SERPIC, S.A.
Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de
Seis Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Lempiras con Cero Centavos
(L. 6,567,000.00), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato,
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL

deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utﬂnzacnén
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera
a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL
CONTRATANTE, efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del
proyecto, estos pagos se haran mediante la presentacion de estimaciones mensuales por
el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Obra. Previo al
pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los seguros de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o
Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90%
del valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la
obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA:
RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra,

e ————————————————
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son las siguientes: a) De cada estimacién presentada por EL CONTRATISTA y pagada
por EL CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del valor de la misma en
concepto de amortizaciéon del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un
avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su
totalidad. En la ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El
doce punto cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el
Contratista en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por el Sistema de Administracion de Rentas
(SAR), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de
solvencia; ¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en
el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA:
PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién de las obras objeto de este Contrato es
de doscientos cuarenta (240) dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la
orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar
las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL
CONTRATANTE dentro de los siguientes quince (15) dias calendario a la fecha de
entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo
68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS PORgA-AUz,
ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, Bt/

CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.18% del monto total del contratofe
acuerdo a lo establecido en el articulo 72, de las Disposiciones Generales parg al
Ejecucnbn del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, paré‘r gk

definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas
de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos 217,
218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y las establecidas en los
respectivos Términos de Referencia. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del
Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del ofro:
a) Notificacién de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el
Contratante, ¢) Pliego de Contratacion, Enmiendas y Aclaraciones del Proceso de
Contrataciéon, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones X
Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra e
(Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio,

i) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificacion

y 1) Informe de Andlisis y Evaluacion de la Oferta. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente
reconocera que su propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales

e et e e e e e TR,
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de construccién, mano de obra y equipo a la fecha del proceso de contrataciéon del
proyecto, por lo tanto, las alzas en los precios y costos que se efectuaren con
posterioridad a la fecha del proceso de contrataciéon y durante la ejecucién del mismo,
seran pagados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y
justificada presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara
y certificara dicho pago, el cual estara sujeto a la aprobaciéon de EL CONTRATANTE,
siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el
reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula que se describe en
el Acuerdo Numero A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta No. 32,118
de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en La Gaceta No. 32,133 de
fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Documentos del Proceso
de Contratacion Directa del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se
utilizara como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), vigentes para la zona del
proyecto correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de la recepcién de las
ofertas y al precio correspondiente al periodo de la estimacion de la obra bajo ajuste,
exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de

seguimiento de las fluctuaciones de preciOS' en este caso se tomara como referencia qg\“

presentan las cotizaciones, EL CONTRATANTE no reconocera el ajuste de precio de Q o
materiales solicitado. Con base en el Acuerdo Ntmero A-003-2010 del Poder Ejecutivl; Lo
los materiales que en el respectivo contrato se indiquen que deben ser adquiridos con el
Anticipo otorgado al Contratista, se ajustaran o escalaran unicamente en el periodo
comprendido entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de entrega del
Anticipo. Se exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de
alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacion, pagados con
anticipacion o bajo la modalidad “en almacén”, o que sean suministrados directamente
por el Contratante. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la
obra dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y
otras modificaciones, con base a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE,
previa reserva presupuestaria. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado,
o variare el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacién al contrato, que se
sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser

-
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debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al
momento de la contratacién o necesidades nuevas, de manera que esa sea la unica
forma de satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las modificaciones
acumuladas no podra exceder el valor previsto en los documentos que respaldan el
Decreto Ejecutivo No. PCM-076-2016 mediante el cual se decreté el estado de
emergencia, ni exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del contrato o
referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en
cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por cualquier causa atribuible a EL
CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el plazo de ejecuciéon en
los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones del
presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y
certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales
internos del Contratante que impliquen interrupcién en la ejecucién normal de los
trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa Certificacion del
Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del plazo de
entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a través
de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez (10) dias calendario antes del WAL AU
vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE ‘9\0
PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del Contrato, en caso det;’b i
Recorte Presupuestario de fondos en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativcg : :
171-2016, Capitulo IV, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuestds |}
General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2017, articulo 74,?%
el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension
o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del

contrato, sin méas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las

obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del

contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se

efectue por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la

percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades

imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL
CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de Anticipo. e i / A\
Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimaciéon de obra ejecutada, en la

misma proporcién en que fue otorgado. En la ultima estimaciéon se deducira el saldo

pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la

ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El

valor de dicha garantia debera ser por Seis Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil

Lempiras con Cero Centavos (L. 6,567,000.00); b) Garantia de Cumplimiento. EL

Contrato de Construccion No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH “Readecuacion y Mejoramiento de las Instalaciones. ™ ;
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CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL CONTRATANTE una
Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estara
vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucién de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de
dicha garantia es por Seis Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Lempiras con
Cero Centavos (L. 6,567,000.00). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucién o
en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia
correspondiente, la cual debera ser presentada una vez formalizada la ampliacion
respectiva; c¢) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del
Contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcién Definitiva
del proyecto, la cual sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos
los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los
Formatos de Garantia que forman parte de los Documentos del Proceso de Contratacion
Directa (Seccién IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a
EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o
fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que
anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL
DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA deberé contratar el personal técnico, auxiliar,

Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio ‘-.:f.
obras, sera el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyectd 4
demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obirgy' ————=
sin derecho por ello, a otorgar ampliacién de tiempo contractual y si el caso persnstlera' S
recomendar a EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion”
de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la
ejecucioén de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados
por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito,
por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo el personal técnico
debera estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el
mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales y hoja de
antecedentes policiales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo previo a. 5l
su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA: LM /s
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL%. &
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor ""»mxf ‘
designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras

se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo

lo cual se consignara en acta suscrita por los representantes del Contratante, el
Supervisor designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La

e I
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recepcion procedera siempre que la obra esté de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales. Si de la inspecciéon resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que
se sefiale, a la reparaciéon o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y
CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto esta listo
para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la ultima solicitud de pago, el Supervisor
y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la
inspeccion se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente
ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de la obra,
mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion provisional y prontamente el
Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de acuerdo a su juicio
las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones del
contrato, los planos, especificaciones y demas documentos contractuales y que el saldo
completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero.
Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA debera:
a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar

a la SEAPI el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, S

y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacibrgs"

nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIM§ A 0 )
NOVENA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidaci mig |, " 2
final de los aspectos econdmicos del Contrato, con intervencién del Contratista, dgl\ P/ S
Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se Ievantaré. . x‘?

un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacién y ordenar el pago, en su
caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA
VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucion
del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la Ley de
Contratacién del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transpargncia y
de Acceso a la Informacion Publica y su Reglamento y con la conviccién de que,

solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el Sector Privado,') 7

o

podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicion de cuentas, fortaleciend’é;?*j_',"-:. Yoy
de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el mas . "

alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades
personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser
LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el
contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de

e ————————————
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calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las
instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo, por
parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo
EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados
totalimente a las buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas que
representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que
muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir
actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses
financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor
contratada, siendo DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos,
absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos
que ninguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizara:
a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 206 al 209.
b) Practica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre
supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose
duefio de bienes, créditos, empresas, 0 negociaciéon o valiéndose de cualquier artificio,
astucia o engafio, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al
articulo 242 del Cédigo Penal. ¢) Practica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella
en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el
Caédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta
como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o mas partes, realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo
Penal en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula
dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcién en el
Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a
realizarse por la entidad ejecutora, acompanada de Certificacion de la Resoluciéon
Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion
practicada. La transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de EL -

CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolucién d'_e"l,'.:'.',_ 3
contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS « 2 °
CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacién ™ <"

de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio
publico, EL CONTRATANTE interpretaréa mediante acto administrativo motivado, las
clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad
se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA

o

P
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y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE
podra dictar las medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden
las controversias. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES: EI
presente Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas y demas documentos
integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de Contratacion del
Estado, su Reglamento y otras leyes apllcables CLAUSULA VIGESIMA CUARTA:

del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su
extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado,
en la en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los_diccisiete (13)
dias del mes de febrero del afio dos mil diecisiete (2017).

a/ =
Ju! astellanos Ruiz

Servicios y Representa pard la Industria y la Construccion S.de R.L.deC.V., y
Gerente General del CONSORCIO SALVADOR GARCIA- SERPIC, S.A. (CONSORCIO SGS)
EL CONTRATISTA

e e e e e
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Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410

FAX: (504) 2239-6420

San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO FAX: (504) 2557-4466

Cheluteca » Comayagua

BANCO: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A., (BANGOY 51"
FICOHSA) Puerto Cortés « La Ceiba
Roatédn

GARANTIA DE ANTICIPO No. 1655817

FECHA DE EMISION: 28 DE FEBRERO DE 2017
GARANTIZADO: CONSORCIO SALVADOR GARCIA SERPIC, S.A. (CONSORCIO SGS)
DIRECCION Y TELEFONO: ENTRADA PRINCIPAL, COLONIA LOMA LINDA NORTE, CASA

No.2541, TEGUCIGALPA, M.D.C,, HONDURAS, C.A., TELEFONO
No.2232-6532

Garantia a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), para garantizar
que el Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos
del Contrato firmado al efecto entre el Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“READECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y CLINICAS ODONTOLOGICAS”,
UBICADO EN EL EDIFICIO G1, CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUMA GARANTIZADA: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L.6,567,000.00)

VIGENCIA DESDE: 01 DE MARZO DE 2017

HASTA: 01 DE ENERO DE 2018

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO Y DEL ORIGINAL DE LA

. PRESENTE GARANTIA BANCARIA, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién

automdtica y n be ici S ul imiten la cl | i ria.
Er* fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito alos
velintiocho dias del mes de febrero del afio dos mil diecisiete.
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Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410

FAX: (504) 2239-6420

San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO FAX: (504) 2557-4466

Choluteca » Comayagua

-~ j » Cholomz
BANCO: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A., (BANGO|:. . .on ™
FICOHSA) Puerto Cortés « La Ceiba

Roatdn

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1655617

FECHA DE EMISION: 28 DE FEBRERO DE 2017

GARANTIZADO: CONSORCIO SALVADOR GARCIA SERPIC, S.A. (CONSORCIO SGS)

DIRECCION Y TELEFONO: ENTRADA PRINCIPAL, COLONIA LOMA LINDA NORTE, CASA
No.2541, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELEFONO
No.2232-6532

Garantia a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), para garantizar
que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los
términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el Contrato firmado al efecto entre el
Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: "READECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y CLINICAS ODONTOLOGICAS”, UBICADO EN EL EDIFICIO G1, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUMA GARANTIZADA: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L.6,567,000.00)

VIGENCIA DESDE: 01 DE MARZO DE 2017

HASTA: 01 DE MARZO DE 2018

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO Y DEL
ORIGINAOL DE LA PRESENTE GARANTIA BANCARIA, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion
automatica d icion ulas qu imiten la cla i i

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Gentralja los
veintiokho gias del mes de febrero del afio dos mil diecisiete.

FIRMA AUTORIZADA

www.ficohsa.hn




