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REF: “Publicacion de documentacién, Licitaciéon Privada LP
No. 01-2018-SEAPI-UNAH”

Estimado Master Amaya:

Por este medio se remite en digital, la documentacién correspondiente a la Licitacion
Privada LP No. 01-2018-SEAPI-UNAH, proyecto “Desmontaje de Parasoles e Instalacién
de Louvers en Fachadas en el Bloque Médico Quirurgico (BMQ) del Hospital Escuela
Universitario”, ubicado en el Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa M.D.C.

La informacion que se adjunta en el CD debera publicarse en la Pagina de Transparencia
de la UNAH, misma que se describe a continuacion:

a. Aclaracién No. 1, consta de dos (2) folios utiles; y
b. Enmienda No. 1, consta de doce (12) folios utiles.

Agradeciendo su atencién al presente y en espera que lo solicitado sea atendido.

Atentamente,

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comision de Control de Gestion
cc: Direccion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo expediente del proyecto, SEAPI-UNAH

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Madter, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com
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ACLARACION No. 1
LP No. 01-2018-SEAPI-UNAH

“DESMONTAJE DE PARASOLES E I’NSTALACIC')'N DE LOUVERS
EN FACHADAS EN EL BLOQUE MEDICO QUIRURGICO (BMQ)
DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaria
Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a las empresas que
han sido invitadas a participar en el proceso de Licitacion Privada LP No. 01-2018-
SEAPI-UNAH, da a conocer la ACLARACION No. 1, que contiene las respuestas a las
solicitudes de aclaracién efectuadas hasta la fecha por los participantes en este proceso;
la cual pasa a formar parte integral del Documento de Licitacién.

Pregunta No. 1
1.- solicitamos una ampliacién de tiempo de 15 dias calendario en la fecha de
entrega del proceso de licitacion en referencia, debido a que nuestros proveedores
requieren mas tiempo para poder cotizar ciertos materiales.

R. Se amplia el plazo para la presentacién de las ofertas. VER ENMIENDA No. 1.

Pregunta No. 2

para ejecutar los trabajos comprendidos en la licitacion de Ila referencia nos han
pedido un tiempo adicional para disefiar un mecanismo seguro para retirar los
parasoles existentes, tanto para el personal que ejecutara las obras como las
personas que estén en el sitio.

En atencion a lo anterior de la manera mas atenta solicitamos una prérroga de 10
dia habiles para presentar la oferta del proyecto en mencién.

Adicionalmente deseamos nos permitan retirar uno de los parasoles que se
encuentran caidos en el sitio de las obras para disefar un modelo de arnes que
permita un proceso de desmontaje seguro.

Aclaracién No. 1 (10 de julio de 2018)
LP No. 01-2018-SEAPI-UNAH
Proyecto: “Desmontaje de Parasoles e Instalacion de Louvers en Fachadas en el Bloque Médico

Quirtrgico (BMQ) del Hospital Escuela Universitario”
Pagina 1
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R. Se amplia el plazo para la presentacién de las ofertas. VER ENMIENDA No. 1.

Se permitira a las empresas participantes en este proceso, retirar uno de los parasoles

que se encuentran caidos en el sitio de las obras para disefiar un modelo de arnés
gque permita un proceso de desmontaje seguro en el proyecto.

Dado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los diez (10)
dias del mes de julio de 2018.

cc: Archivo Expediente de Licitacion Privada LP-No. 01-2018-SEAPI-UNAH.

e —————————
Aclaracién No. 1 (10 de julio de 2018)

LP No. 01-2018-SEAPI-UNAH

Proyecto: “Desmontaje de Parasoles e Instalacién de Louvers en Fachadas en el Bloque Médico

Quirudrgico (BMQ) del Hospital Escuela Universitario”
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ENMIENDA No. 1

LP No. 01-2018-SEAPI-UNAH

“DESMONTAJE DE PARASOLES E I’NSTALACI()’N DE LOUVERS
EN FACHADAS EN EL BLOQUE MEDICO QUIRURGICO (BMQ)
DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”

La Universidad Nacional Autdbnoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaria
Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a las empresas que
han sido invitadas a participar en el proceso de Licitaciéon Privada LP No. 01-2018-
SEAPI-UNAH, da a conocer la ENMIENDA No. 1 al Documento para la Contratacion de
Obras por Licitacién Privada (LP), la cual, en base a la Subclausula 11.2 de las IAO, pasa
a formar parte integral del mismo.

1. SECCION IV FORMULARIOS DE LA OFERTA, FORMULARIO 7
CONTRATO, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR
INCREMENTO DE COSTOS.

Se elimina la Clausula Décima Primera: “Reajuste por Incremento de Costos”, Formulario
7 “Contrato”, quedando de la siguiente manera:

7. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2018-HEU

“DESMONTAJE DE PARASOLES E INSTALAC'I(')N DE LOUVERS EN
FACHADAS EN EL BLOQUE MEDICO QUIRURGICO (BMQ) DEL
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO Y LA

EMPRESA

Nosotros CRISTINA SUYAPA RODRIGUEZ OSORTO, mayor de edad,
casada, hondurefa, Médico Salubrista, con domicilio en la ciudad de

Enmienda No. 1 de fecha 10 de julio de 2018
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Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad
numero 0801196007733, actuando en mi condicién de Directora General del
Hospital Escuela Universitario (HEU), nombrado para tal cargo segln consta en
el Acuerdo de Rectoria UNAH-HOSPITAL ESCUELA No. 1275-2017 de fecha
treinta y uno de mayo del afio dos mil diecisiete, con facultades amplias y
suficientes para la celebracion de este acto; que en adelante me denominaré EL

CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte , mayor de
edad, , hondurefo , con Tarjeta de
Identidad nimero , €n mi condicién de de la Empresa

, hombrado mediante Escritura Pdblica numero de
fecha , Instrumento autorizado por el Notario , inscrita
bajo el Numero , Tomo del Registro Mercantil, con fecha

, que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en
pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad
legal para la realizacion de este acto, amparados en el Acuerdo No. JDG-EO-
093-06-2018 de fecha 18 de junio de 2018, emitido por la Junta Directiva y de
Gestion del Hospital Escuela Universitario, mediante el cual se declara Situacion
de Urgencia Hospitalaria por la caida de los parasoles en las instalaciones del
Hospital Escuela Universitario, hemos convenido en celebrar el presente
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2018-HEU, “DESMONTAJE DE
PARASOLES E,INSTALACI(')N DE LOUVERS EN FACHADAS EN EL BLOQUE
MEDICO QUIRURGICO (BMQ) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”,

adjudicado mediante RESOLUCION No. _ - /201 __ de fecha de
de 201__ y Notificada la Resolucién mediante Oficio SG No.
de fecha de de 201__, que resulté del proceso de contratacion

llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacién Privada LP No. 01-2018-SEAPI-
UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del
Contrato: Es la construccion del proyecto “Desmontaje de Parasoles e Instalacion
de Louvers en Fachadas en el Bloque Médico Quirtrgico (BMQ) del Hospital
Escuela Universitario”, ubicado en el Hospital Escuela Universitario. El presente
contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios,
transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla
en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es por
la cantidad de ------- MILLONES ---------- MIL -—--—---- LEMPIRAS CON ----------
CENTAVOS (L. -------mmm- ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de
Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del
presente Contrato. Estructura Presupuestaria: E| valor de este contrato sera
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UNAH
financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Programa -------------—- :
Cédigo ---------- , Objeto del Gasto ------------ y estard sujeto a la asignacion
presupuestaria aprobada de cada afo, debiendo tomarse las previsiones
necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS.
En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales
del Contrato del Pliego de Condiciones, que forman parte de este Contrato y se
leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar
a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y terminacion de las
obras y la subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas
que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma
establecida en éste. En consideracion a los pagos mensuales que EL
CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, este ultimo se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto
de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los
documentos que forman parte de €l como si estuvieran insertos en el mismo.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a
través del Departamento de Tesoreria del Hospital Escuela Universitario, mediante
cheque a favor de la empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE

entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de -------- Millones ------- Mil - Q/ %,

-------- Lempiras con ---------- Centavos (L. ------------), equivalente al quince pof‘
ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los reqwsﬂo‘s
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que

hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las correspondlentes;;'-

garantias;  ¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de Ia*
obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado
Constancia de Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO). El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de
movilizacién y a su inversion en materiales, equipos o servicios directamente
relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a
EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtid el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de
utilizaciéon comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL
CONTRATANTE procedera a exigir su devoluciéon a EL CONTRATISTA. Pago de
las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara pagos a EL CONTRATISTA de
acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante la presentacion
de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas
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por el Supervisor de la Obra; en la estimaciéon debera incluirse, en el rubro
correspondiente, el valor respectivo al escalamiento de precios de los insumos
utilizados en las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se
efectlia el cobro por escalamiento de precios en dicha estimacién, se entendera
que no hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y
no se efectuara ningun pago posteriormente. Previo al pago de la primera
estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los seguros de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos
Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90%
del valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados
en la obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de
Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada
pago por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacién
presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira
el quince por ciento (15%) del valor de la misma en concepto de amortizacion del
anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
cien por ciento (100%), éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la ultima
estimacioén se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto
cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el
Contratista en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracién de
Rentas (SAR), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia
actualizada de solvencia; ¢) Amortizacién del valor pagado por materiales y/o
equipo almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la
obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. Ei plazo de ejecucién de las
obras objeto de este Contrato es de ciento veinte (120) dias calendario, a partir
de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y
entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL
CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden
de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15)
dias calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion
del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA
pagara en concepto de multa el 0.36% en relacion con el monto total del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 67, de las Disposiciones Generales para
la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el
ejercicio fiscal 2018. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE
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nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del Gerente de

Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de
Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades
establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de
Referencia. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo

tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacién de la
Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante,

c) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones del Proceso de Licitacién,

d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones Técnicas y
Especiales, f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h)
Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al
Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe

de Analisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato

puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance general del Contrato,
consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo
establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier
aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente

en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se

haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la
reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor
original. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o variare el

plazo contractual, las partes suscribirAn una modificacién al contrato, que se N"
sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda modlflcamorl//
debera ser debidamente fundamentada y procedera cuando concurrag LCTES i
circunstancias imprevistas al momento de la contratacién o necesidades nuevas|
de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido:\%
El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco por&L
ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al - "ﬁ?‘f
originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DE

PLAZO. Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la

ejecucioén del proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste

aprobara modificaciones para reajustar el plazo de ejecucién en los siguientes

casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de

la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas por el
Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del
Contratante que impliquen interrupcién en la ejecucion normal de los trabajos,
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tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa Certificacion del
Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacién del
plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez
(10) dias calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la
resolucion del Contrato, en caso de Recorte Presupuestario de fondos en
aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 141-2017, Capitulo |,
Disposiciones Generales para la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 69, el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos extemos, la suspension

o cancelacioén del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucion
del contrato, sin més obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente
a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectue por razén de la situaciéon econdémica y financiera
del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA
DECIMA CUARTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las
garantias siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a
partir del pago de la primera estimacién de obra ejecutada, en la misma proporcion
en que fue otorgado. En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de
dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la
ejecucion de las obras de este Contrato y concluirda con el reintegro total del
anticipo. El valor de dicha garantia debera ser por ---------- Millones Mil

----- Lempiras con ----------- Centavos (L. -------- ); b) Garantia de Cumplimiento.
EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionarda a EL
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del
valor del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3)
meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que se haya
suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha garantia es por ---------
Millones  ------ Mil ---eeem- Lempiras con ---------- Centavos (L. --------- ). Si
existieren ampliaciones en el plazo de ejecuciéon o en el valor del Contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual debera ser
presentada una vez formalizada la ampliacion respectiva; ¢) Garantia de Calidad
de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual
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sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los
documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en
los Formatos de Garantia que forman parte de los Documentos de Licitacion
(Seccion IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a
EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las
garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de
campo, en los mismos términos que se establecen en el Documento de Licitacién,
incluyendo lo establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de
EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera el Residente del
Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demas personal indicado,
dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucién de la obra, sin derecho por ello,
a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a
EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la
ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios
ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la
SEAPI. Todo el personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio
profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera solicitar la
hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de

campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEXTA: RECEPCION DE <
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LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de E'—“.---,;':.-"’?"-

CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su recepcién provisional, prewcs:

podra asistir 0 hacerse representar, todo lo cual se consignara en acta suscrita por
los representantes del Contratante, el Supervisor designado y el representante
designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera siempre que
la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para
gue a su costo proceda dentro del plazo que se sefale, a la reparacion o
terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INSPECCION Y CERTIFICADO
FINAL. Al recibo de notificacién por escrito de que el proyecto esta listo para
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inspeccion y aceptaciéon final y al recibo de la dltima solicitud de pago, el
Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones
finales. Si de la inspeccion se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha
sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la
recepcion definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la
recepcion provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de
pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de
conformidad con los términos y condiciones del contrato, los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales y que el saldo completo que
se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero. Efectuada
que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA debera:
a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra,
b) Entregar a la SEAPI el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales
conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2)
diarios de mayor circulacion nacional, donde se informe que el proyecto ha sido
finalizado. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION. Recibida
definitivamente la obra, se procedera a la liquidacién final de los aspectos
economicos del Contrato, con intervencion del Contratista, del Supervisor
designado y del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un
acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacién y ordenar el pago, en su
caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:
Son causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos
127,128 y 129 de la Ley de Contratacién del Estado y 253 al 263 de su
Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento
a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica (LTAIP), y con la convicciéon de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones
del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del
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Contrato ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado
0 no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra
parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni
divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier
hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i.
A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las,
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, £{.
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta 2\
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicaciéon al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segln el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
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responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando
surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacidén de alguna
estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio
publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo motivado,
las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio de la Junta Directiva y de Gestién del HEU, con
audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete
al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas
provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NORMAS APLICABLES: El presente
Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas y demas documentos
integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de
todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos
comprometemos a cumplirlas en toda su extensién, en fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa,

Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del mes de ------- del afio dos
mil - (201--).
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

2. SECCION V CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC);
APARTADO D. CONTROL DE COSTOS, CLAUSULA 47 AJUSTES DE
PRECIOS, SUBCLAUSULA 47.1.

Se maodifica la subclausula 47.1, clausula 47 Ajustes de Precios, Apartado D.
Control de Costos, quedando de la siguiente manera:

Pagina 71
47. Ajustes de Precios | 47.1 (NO APLICA).
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3. SECCION VI CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC);
APARTADO D. CONTROL DE COSTOS, CLAUSULA CGC 47.1.

Se modifica la clausula CGC 47.1, Apartado D. Control de Costos, quedando de la
siguiente manera:

Pagina 85
CGC47.1 (NO APLICA).

4. Se elimina el ANEXO 4 EN FORMATO DIGITAL ADJUNTO del Documento
para la Contratacion de Obras por Licitacién Privada (LP), LP No, 01-2018-
SEAPI-UNAH.

5. SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO). B. Documentos
de Licitacion, Clausula 10, Subclausula 10.1; D. Presentacion de las
Ofertas, Clausula 22, Subclausula 22.2.

Se modifica el plazo para la presentacion de las ofertas, por lo que en adelante las
subclausulas antes enunciadas, quedan de la siguiente manera:

Pagina 11
10. Aclaracion de 10.1. Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones
los sobre los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al | $7 %
Documentos de Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL. /%=
Licitacion Las solicitudes de aclaracién se recibiran hasta el 18 de julio £ % =
de 2018. El Contratante debera responder a cualquier h”:’;fi*
solicitud de aclaracion recibida hasta el 20 de julio de 2018. “3

Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a las
empresas invitadas que retiraron los Documentos de
Licitacion, la cual incluira una descripcion de la consulta,
pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante
podra emitir de oficio las aclaraciones que considere
convenientes.
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22. Plazo para la 22.2. El Contratante podra extender el plazo para la
Presentaciéon de presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
las Ofertas Documentos de Licitacion, de conformidad con la

Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los
Oferentes quedaran sujetos a lo descrito en esta
Enmienda.

6. SECCION II. DATOS DE LA LICITACION (DDL), D. Presentacién de las
Ofertas, Clausula IAO 21.2 (c), IAO 22.1; E. Apertura de Ofertas, Clausula

IAO 25.1.

Pagina 31

TAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez de
la mafiana (10:00 am) del dia lunes 23 de julio de 2018

Pagina 31

IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas
seran: Lunes 23 de julio de 2018, a las 10:00 am.

Pagina 31

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Salén de Junta Directiva y de Gestion, ubicado en el primer
piso del Bloque Materno Infantil, Hospital Escuela
Universitario, Boulevard Suyapa, calle La Salud, Honduras
C.A.

Fecha: Lunes 23 de julio de 2018 a las 10:00 am.

Ja-Qjydad Universitaria Jose
diss del meg/de julio de 20

rinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los

cc: Archivo Expediente de Licitacion Privada LP-No. 01-2018-SEAPI-UNAH
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