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CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-01-2018-SEAPI-UNAH-HEU

“DESMONTAJE DE PARASOLES E INSTALACION DE LOUVERS EN FACHADAS EN EL
BLOQUE MEDICO QUIRURGICO (BMQ) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”

CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO Y LA EMPRESA
SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS, S. DER. L.

Nosotros FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondurefio,

Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de K Auro&
Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad numero 0801-1953-04220, actuando en mi o‘o—;,_ :
condicion de Presidente de la Junta Directiva y de Gestion del Hospital Escuela; /i
Universitario, segun consta en el ACUERDO CU-0-003-01-2017 de fecha 27 de enero des
2017, consignado en el Acta No. CU-O-001-01-2017 de la Sesién Ordinaria del Consejo% 1
Universitario, celebrada el veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), y como’%ca
Rector Interino y Representante Legal de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras
(UNAH), nombrado para tal cargo segun consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-JDU
a.i.-UNAH de fecha veintiséis de septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la Junta
de Direccién Universitaria a.i., segun punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesion
Extraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en -
adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte/_-d:f-'---
GUILLERMO SALVADOR GARCIA VELASQUEZ, mayor de edad, casado, hondurefig/:"
Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad numero 0801-1982-18456, en mi condicién cfeL
Gerente de la empresa Servicios de Ingenieria Salvador Garcia y Asociados, S. de R. ﬁ,ﬁ
nombrado mediante Escritura Publica de Constitucién nimero cuatro (4) de fecha cinco (5}» ‘ o
de marzo de mil novecientos setenta y cuatro (1974), autorizada por el Notario Armando 'I‘“n‘_t,i'i‘/”
Aguilar C., inscrita bajo el Numero noventa y siete (97), folios doscientos setenta y tres (273
al doscientos setenta y seis (276), Tomo ochenta y siete (87) del Registro de Comerciantes
Sociales en el Registro Mercantil del Departamento de Francisco Morazan, con fecha oricg v
(11) de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), que en adelante % N
denominaré, EL CONTRATISTA; actuando en el marco de los siguientes Acuerdos emiti§og> - .«
por la Junta Directiva y de Gestién del Hospital Escuela Universitario: Acuerdo No. JDG-é\}:” d
086-06-2018 de fecha 8 de junio de 2018 mediante el cual se autoriz6 a la Presidencia de la“
Junta Directiva y de Gestion realizar las gestiones pertinentes y en el marco de Ley
relacionadas a la integraciéon, nombramiento de las comisiones de especificaciones técnicas,
comision de evaluacién y adjudicacion para los procesos de compra del Hospital Escuela
Universitario; Acuerdo No. JDG-EO-093-06-2018 de fecha 18 de junio de 2018, mediante el
cual se declara Situacion de Urgencia Hospitalaria por la caida de los parasoles en las
instalaciones del Hospital Escuela Universitario, y del DECRETO No. 71-2018 de fecha 17
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de julio de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,726 de fecha 23 de agosto

de 2018, mediante el cual el Congreso Nacional de la Republica de Honduras autoriza a la

Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH) el uso de fondos que se encuentran

en diferentes cuentas bancarias a nombre del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO para

el mejoramiento del Servicio Asistencial; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros

derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realizacién de este acto, hemos

convenido en celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-01-2018-

SEAPI-UNAH-HEU, correspondiente al proyecto ‘“DESMONTAJE DE PARASOLES E

INSTALACION DE LOUVERS EN FACHADAS EN EL BLOQUE MEDICO QUIRURGICO

(BMQ) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”, adjudicado mediante RESOLUCION

No. 21/09-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018 y Notificada dicha Resolucion

mediante Oficio SG No. 308-2018 de fecha 20 de septiembre de 2018, como resultado de la

Licitacion Privada LP No. 01-2018-SEAPI-UNAH, contrato que se regird bajo las

siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA

PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es la construccion del proyecto “Desmontaje de

Parasoles e Instalaciéon de Louvers en Fachadas en el Bloque Médico Quirtrgico (BMQ) del

Hospital Escuela Universitario”, ubicado en el Hospital Escuela Universitario, ciudad de

"" Af_”o,, Tegucigalpa, M.D.C. El presente contrato incluye el suministro de todos los materiales,

/3 c’gquipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construccion, seguin

e detalla en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es por

a cantidad de Quince Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos

- Cincuenta y Dos Lempiras Con Trece Centavos (L 15,955,452.13), como se especifica en

el cuadro de Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte

integral del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera

* financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Programa. 15, Sub-Programa 01, A/O

01, Objeto del Gasto 41120 y estara sujeto a la asignacién presupuestaria aprobada de cada

ano, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de

las obligaciones correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS

PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Pliego

de Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte

del mismo. C_L_AUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE

por este medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucién por la

ejecucion y terminacién de las obras y la subsanaciéon de sus defectos, el valor del contrato

o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y

la forma establecida en éste. En consideracion a los pagos mensuales que E

CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA, este Ultimo se compromete con EL

CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que'\-'l Hot

forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: %, 5
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FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través del Departamento de Tesoreria
del Hospital Escuela Universitario, mediante cheque a favor de la empresa Servicios de
Ingenieria Salvador Garcia y Asociados, S. de R. L. Anticipo: EL CONTRATANTE entregara
a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de Dos Millones Trecientos Noventa y Tres Mil
Trecientos Diecisiete Lempiras con Ochenta y Dos Centavos (L. 2,393,317.82),
equivalente al quince por ciento (15%) del valor de este Contrato, previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias;
c¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la obra en MS Project y el
programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de Registro del Contrato
en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO). El anticipo estara
destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en materiales, equipos o
servicios directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera
presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtidé el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a
exigir su devolucién a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE
efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se
haran mediante la presentacién de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas,
aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Obra; en la estimacion debera inciuirse, en
el rubro correspondiente, el valor respectivo al escalamiento de precios de los insumos
utilizados en las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el T
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacién, se entendera que no hayf o= sog
escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y no se efectuara mngl,f I
pago posteriormente. Previo al pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debdra Ny \
presentar los Seguros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones. Valor g
Materiales y/o Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA .
hasta el 90% del valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para sef” -
usados en la obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciongs
y en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA' s
RETENCIONES. a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL / B
CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del valor de la misma en concepvto-n, N
de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance flsmr,a\
financiero del cien por ciento (100%), éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la" o reete)
ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco

por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al
régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia; ¢) Amortizacién del valor
pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida que éstos vayan

siendo utilizados en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de
e e e
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ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de ciento veinte (120) dias calendario, a
partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE vy
entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL
CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la
cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA:
MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del
proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.36% en relacién con el
monto total del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 67, de las Disposiciones
Generales para la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
para el ejercicio fiscal 2018. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE
nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del Gerente de Obras
definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de
las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y
219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y las establecidas en los
respectivos Términos de Referencia. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE
~ FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del
éontrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion
de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante,
/ ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones del Proceso de Licitacion, d) Condiciones
Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones Técnicas y Especiales, f) Planos,
g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el
* Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente,
k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe de Analisis y Evaluacidn de las Ofertas.
CLAUSULA QECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL
CONTRATISTA expresamente reconocera que su propuesta fue hecha en base a los
precios o costos de los materiales de construcciéon, mano de obra y equipo a la fecha de
la licitacién proyecto, por lo tanto, las alzas en los precios y costos que se efectuaren con
posterioridad a la fecha de la licitacién y durante la ejecucion del mismo, seran pagados a EL
CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada presentada por
EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho pago, el cual
estara sujeto a la aprobaciéon de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el
ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de
costos, se seguira el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de
precios por formula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo
publicado en La Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada &>
en la Gaceta No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los = ¢!
Pliegos de Condiciones del proceso de licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento . S
de precios, se utilizara como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene”,

M.

MERSIDAD ,
T e -

e —
Contrato de Construccion No. CC-01-2018-SEAPI-UNAH-HEU Pagina 4
“Desmontaje de Parasoles e Instalacion de Louvers en Fachadas en el Bloque Médico Quirdrgico (BMQ) del Hospital Escuela
Universitario”.



Universidad Nacional Autonoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

U |-| RECTORIA

registro la Camara Hondurefa de la Industria de la Construccion (CHICO), vigentes para la
zona del proyecto correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de la recepcion
de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de la estimaciéon de la obra bajo ajuste,
exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de
seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como referencia el
precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los documentos que
conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la correspondiente cotizaciéon y
las facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las
cotizaciones, EL CONTRATANTE no reconocera el ajuste de precio de los materiales
solicitado. La clausula de revision de precios no sera aplicable a materiales o servicios que
hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al contratista, o los que hubieren sido
pagados con anticipacion, segun disponen los articulos 73 parrafo primero de la Ley q@
Contratacion del Estado y 192 parrafo segundo de su Reglamento. El Reajuste
Incremento de Costos formara parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATIS
dentro del periodo correspondiente a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGU
MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puifq'ée
ordenar cambios en la obra dentro del alcance general del Contrato, consistentes “en ey
adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de- o
Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de Y
las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por

ciento (10%) de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL
CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del valor original. Si la modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazg~ CaRLVA
contractual, las partes suscribiran una modificacién al contrato, que se sometera a | s
mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamel‘!i__'_"=
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de“‘léx RN L
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer &, >*© </
interés publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del - N T

p.\.AUro
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ejecucion del proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobana
modificaciones para reajustar el plazo de ejecuciéon en los siguientes casos: a) Cuandodg$
modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando exis"
causas suficientemente justificadas y certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el
trabajo, conflictos laborales internos del Contratante que impliquen interrupcién en la
ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y
c) Las demas permitidas en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, previa
Certificaciéon del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacién
del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a
través de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez (10) dias calendario antes del

——— s  ——————— eeeeeee—————————
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vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE
PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del Contrato, en caso de Recorte
Presupuestario de fondos, en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 141-2017,
Capitulo lil, Disposiciones Generales para la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 69, el que literaimente dice:
“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
0 donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razoén de la situacion econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia” CLAUSULA
DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias
siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
- ;’“ ant:mpo El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera
\"_ éshmacnon de obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue otorgado. En la ultima
7 shmacnon se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia
era por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el
relntegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser por Dos Millones
" Trecientos Noventa y Tres Mil Trecientos Diecisiete Lempiras con Ochenta y Dos
Centavos (L. 2, 393,317.82); b) Garantia de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez
suscrito el Contrato, proporcionara a EL CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el
quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio
hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecuciéon de la obra y que se haya
suscrito el Acta de Recepcién Definitiva. El valor de dicha garantia es por Dos Miliones
Trecientos Noventa y Tres Mil Trecientos Diecisiete Lempiras con Ochenta y Dos
Centavos (L. 2, 393,317.82). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucién o en el
valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la
cual debera ser presentada una vez formalizada la ampliacién respectiva; ¢) Garantia de
Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un
(1) afio a partir de la fecha de la Recepciéon Definitiva del proyecto, la cual sustituira la
Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia
deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia que
forman parte de los Documentos de Licitacion (Secciéon X “Formularios de Garantias”). La no
inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan .
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA

DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar

el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se',
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establecen en el Documento de Licitacién, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y
Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras,
sera el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demas
personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucién de la obra, sin derecho
por ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a
EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de
cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El
personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través
de la Supervision y la SEAPI. Todo el personal técnico debera estar inscrito en su respectivo
colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera solicitar la
hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo previo
a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA.  h-AUn,
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL G5
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor
designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo cual
se consignara en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcién
procedera siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su |
costo proceda dentro del plazo que se sefiale, a la reparacién o terminacién de acuerdo con / :
los pIanos, especificaciones y demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA{.I." c1CH:

40/

QNERSIDAD

que el proyecto esta listo para inspeccion y aceptacnon final y al recibo de la ultima sollcutud _
de pago, el Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones '
finales. Si de la inspeccién se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha snd‘ e

adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero. Efectuada que fuere Ia "?r,"‘“
recepcidon definitiva de las obras, EL CONTRATISTA debera: a) Sustituir la Garantia de
Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro de
Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia
del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulaciéon nacional, donde se informe que el
proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION. Recibida
definitivamente |la obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos econdémicos del
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Contrato, con intervenciéon del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a
través de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera
aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar
los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO: Son causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los
articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su
Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. Las partes, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el
mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE

'.-"f_r%o MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
£~ \2MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo
iR 'ff_os cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la
3/ Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

. =/. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue debidamente autorizada

en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como
" aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada
a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que
no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
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extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a) De parte del Contratista o Consultor: i) A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii) A la aplicaciéon al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que
correspondan. b) De parte del Contratante: i) A la eliminacion definitiva del Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii) A la aplicaciéon al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a
las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS
CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de
alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio
publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo motivado, las
clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se
ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH y de la Junta Directiva y de Gestiéon del HEU, g
con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio

del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que estime —
conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIM 5 R
TERCERA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo establecido &f}»’\
sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo qye !’!

establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables, _
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido dﬁe(_"\.: o
todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos "% - E
comprometemos a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito

Central, a los quince (15) dias del mes de octubre del afio dos mil dieciocho (2018).

ASRLVAD N,
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