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Master o
JOEL FRANCISCO AMADOR RODRIGUEZ ,; COMISION DE CONTROL DE GESTION |
Comisionado Coordinador a.i. s E
Comisién de Control de Gestion, UNAH Pii“adj 2z - j;? Z ;;79
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REF: “Publicacién de documentacion, Proceso de Compra
Menor PCM No. 05-2022-SEAPI-UNAH"

Estimado Master Amador Rodriguez:

Por este medio se remite en digital, la documentaciéon correspondiente al Proceso de
Compra Menor PCM No. 05-2022-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto “REPARACION
CANCHA MULTIUSOS, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CUROC”, ubicado en el
Centro Regional Universitario de Occidente UNAH-CUROC, ciudad de Santa Rosa de Copan,
departamento de Copan.

La informacién que se adjunta en el CD debera publicarse en la Pagina de Transparencia
de la UNAH, misma que se describe a continuacion:

a. Enmienda No. 1, consta de siete (7) paginas.

Agradeciendo su atencion al presente y en espera que lo solicitado sea atendido.

Atentamente,

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comision de Control de Gestion
cc: Direccion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo expediente del Proceso, SEAPI-UNAH

gmce

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn
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Universidad Nacional Auténoma de Honduras
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

SEAPI-UNAH

ENMIENDA No. 1
PCM No. 05-2022-SEAPI-UNAH

“REPARACION CANCHA MULTIUSOS, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO
CUROC”

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras, UNAH, a través de la Secrétaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de infraestructura, SEAPI-UNAH, a los
participantes -en el Proceso de Compra Menor PCM No. 05-2022-SEAPI-UNAH
da a conocer ja ENMIENDA No. 1 a los Documentos del Proceso de Compra
Menor, la cual, pasa a formar parte integral de [os mismos.

1. DOCUMENTO PARA EL. PRQCESO DE CGMPRA MENOR (PCM)
'SECCION 1il. FORMULARIOS
7. Contrato..

Se modifica el Formulario 7. Contrato, pagina 30 del Documento, en vista que
se agrega el numeral 5 y se corren los demas numerales, por lo que en
adelante debera leerse como sigue:

7. Contrato

Este Contrato se celebra el findiqgue el dial de [md:que el mes], de [indique el afio]
entre FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado,
hondurefio, Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de
Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de
identificacién (DNI) numero 0801-1953-04220; actuando en condicién de Rector
Interino y'Represehtante Legal de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras
(UNAH), nombrado para tal cargo segin consta en el ACUERDO NUMERO 12-
2017-JDU a.i-UNAH de fecha veintiséis. de septiembre del afio dos mil diecisiete,
emitido por la Junia de Direccidn Universitaria ai., segiin punto de Acta preparado
en la Agenda de la Seésion Exiraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil diecisiete; en adelante denominado EL CONTRATANTE,

por una parte, y por la ofra parte , mayor de edad,
, horidurefio . con Documento Nacional de
Identlflcac:lon (DN]) numero , €n mi condicion de. de
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SEAPI-UNAH
la Empresa , nombrado mediante Escritura Piblica nOmero
de fecha tnstrumento autorizado por el Notario
inscrita. bajo el Niimero , Tomo del Registro Mercantii, con fecha

, en-adelante denominado, EL CONTRATISTA.

Por cuanto EL CONTRATANTE desea que EL CONTRATISTA ejecute el
CONTRATO. DE CONSTRUCCION No. CC-__ -2022-SEAPI-UNAH
correspondiente al proyecto REPARACION CANCHA MULTIUSOS, CENTRO
REGIONAL UNIVERSITARIO CUROC, en adelante denominado las Obras y EL
CONTRATANTE ha aceptade la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas
Obras y la subsanacion de cualquier defecto de éstas;

En consecuencia, este Contrato atesttgua lo sugwente

1. En este Contrato |las palabras y expresiones tendran el mismo SIgmf cado que

respectivamente se les ha asignado en los documentos u.tlllz_ados en el
proceso de coniratacién, a los que se hace referencia én adelante, y los
mismos se consideraran parte de este Confrato y sé leeran e interpretaran
como parte de éste.

2. El valor del contrato es por la cantidad de -« - LEMPIRAS CON ----—-—--
CENTAVOS (L. ~esmmmmsnimnn ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de
Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del
presente Contrato. El valor de este confrato sera financiado de la siguiente
esfructura présupuestaria: Fuente 11, Programa 3-01-01, Cadigo 223, Objeto del
Gasto 47110 y estara sujeto a la asighacion presupuestaria aprobada de cada
afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento
el pago de las obligaciones correspondientes.

3. En consideracion a los pagos que EL. CONTRATANTE bhard a EL
CONTRATISTA como en lo sucesivo se menciona, EL CONTRATISTA por
este medio se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las
Obras y-a subsanar cualquier defecto de las mismas, de conformidad con los
documentos ufilizados en el proceso de contratacion.

4. EL CONTRATANTE por este medioc se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA come retribucién por la ejecucion y terminacion de las Obras y
la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato 0-aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el ptazo y en la
forma establecidas en éste.

5. Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General de la UNAH,
mediante cheque a favor de . Anticipo: EL CONTRATANTE
entregard a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de -—o- Ml e =

Enmienda No. 1 de fecha 6 de diciembre de 2022
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Lempiras coil ~———---—- Centavos (L -—--nn- ), equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos:
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenarnente formalizado; b) Que se
hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; ¢} Que se haya presentado el programa detallado
de ejecucion de la obra en MS Project y el programa de desembolsos; d} Que
se haya presentado Constancia de Registro del Contrato en la Céamara
Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO). El anticipo estara
destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en
materiales, equipos o servicios directamente relacionados. con la ejecucién de
la obra. EL. CONTRATISTA debera presentar a EL CONTRATANTE informes:
de las actividades en las que invirti el anticipo, mismos tjue deberan ser
revisados y aprobados por la Supervisién. En caso de utilizacién 't:o'mproba_da
del anticipo para fines distintos del proyecto El. CONTRATANTE proceders a
exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL

CONTRATANTE efectuara pagos a EL. CONTRATISTA de acuerdo al avance

del proyecto, estos pagos se harén med'i:'an_te la presentacién de estimaciones
mensuales por EL. CONTRATISTA, revisadas, aprobadas 'y cettificadas por el

Supervisor de la Obra.

Las retenciones que se haran de cada pago por éstimacién de obra son las

siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA vy

pagada por EL CONTRATANTE se. deducira el veinte por ciento (20%) del
valor de ésta en concepto de amortizacién del anticipo, de modo que cuando

el proyecto. presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%),
éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la ultima estimacion se

deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b} Retencién coirespondiente,
como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo con lo establecido en la
Legislacion Fiscal vigente (aplicacion del articulo 50 Ley de impuesto sobre la
Renta), éxcepto que el Confratista presente la constancia emitida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de
Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.

El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de _noventa-_'(QC})
dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por
EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA.

Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL
CONTRATISTA pagara en concepto de multa el cero punto treinta y seis por

PCM
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ciento {0.36%) en relacién con el monto fotal del saldo del contraté por &l
incumplimiento del plazo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76, de las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica para el ejercicio fiscal 2022, medificado mediante Decreto

Legislativo No. 30:2022,

EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la

obra dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones,

cancelacicnes.y otras modiﬁcaciones-,_ con base a lo establecido en la Ley de

Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucion

en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Conirato,

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harédn

mediante érdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa ia.
reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor
original. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o variare el

plazo contractual, las partes suscribiran una modificacion al contrato, que se

sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion
debera ser debidamente fundamentada y ‘procedera cuando concurran

circunsiancias imprevistas al momento de [a2 confratacion o necesidades

nuevas, de manera que esa sea la unica forma de satisfacer el interés puablico

perseéguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del
veinticincg por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o
materia diferente al originalmente previsto.

Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en cualguier momento durante ja

ejecucion del proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE,

éste aprobara modificaciones para reajustar el plazo de -ejecucion en los

siguientes casos: &) Cuando las modificacicnes representen variaciones del

presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas
y certificadas por el Supér‘visor' {cambios ordenados en el trabajo, conflictos
laborales internos del Contratante que impliguen interrupcion en la ejecucion
normal de los trabajos, tiempe (luvioso debidamente registrado, entre ofros) y

c) Las demas permitidas en la Ley de Contratacién del Estado y su

Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera
solicitar por escrito la modificacién del plazo de entrega de las prestaciones
objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a través de la Supervisién,
dentro de un plazo no menor de diez (10) dias calendario antes del
vencimiento del plazo contractual.

Enmlenda No 1 de fecha 6 de dlClEmble de 2022
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Se puede dar lugar a la resolucién del Contrato, en caso de Recorte
Presupuestario de fondos en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo No. 107-2021 modificado mediante Decreto Legislativo No. 30-
2022 publicado en el Diario Oficial La' Gaceta No. 35,894 de fecha 8 de abril
de 2022, Capitulo |V, Titulo V1N, articulo 78 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de ia Replblica para el
Ejercicio Fiscal 2022. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectué por razén de fa situacién econdmica y finaficiera del pais, Ia
estimacion de la percepcion de ingreses menores a los gastos proyectados y
en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado,
que al pago correspondiente g las obras o. servicios ya ejecutados a la fecha
de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

Clausula de Integridad. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
(LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones def
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Manfener el mas alto nivel de

conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
vajores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones plblicas establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado,; tales como: transparencia, igualdad y libre

‘competencia. 3.- Que durante Ia ejecucion del Contrato ninguna persona que

actle debidamente. autorizada e nuestro nombre y representacion y que
ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas-en la que se ofrece
dar, recibir; o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo
éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o

PCM No: 05-2022-SEAPI-UNAH o
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varios terceros, realizado con la intencidn de alcanzar un 'propésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las accionegs de la
otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada
a través de terceros a la ofra parte, para efectos del Contrato y dejamos.
manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de

este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
‘verificada, por lo que ambas partes asurrien y asumiran la responsabilidad por

el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a
la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Maniener la debida
confidencialidad sobre toda la informaciéon a que se tenga acceso por razén

del Contrato, y no proporcionarta ni divulgarla a terceros y a su vez,

abstenernos de Utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse e] incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oporttha ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular. cometido por nuestros empleados o irabajadores, socios o asociados,
del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas
con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El ihcumplimiento de
cualquiera de los enunciades de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
peruicio de las responsabilidades que pudieren deducirseie. ii. A la aplicacion
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociade ¢ apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen Iaboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b.- De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables e que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Reglstro de Proveedores vy
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciohes que correspondan segun el Caodigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicic de exigir la responsabilidad

administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

Enmienida No. 1. de fecha 6 de diciembie dé 2022
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Las partes aceptamos el contenido del'presente Contrato y en consecuencia nos
comprometemos a cumplirlo en toda su extension, en fe de io cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central.

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

La presente Enmienda se suscribe en la Ciudad_ Universitaria, José Trinidad Reyes,
Tegucigalpa, M.D.C., a los seis (8) dias del mes de diciembre de 2022.

ee: Archiva Expediente del Proceso, SEAPL-UNAH
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