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REF: “Publicaciéon de documentacion, Proceso de Compra
Menor PCM No. 04-2022-SEAPI-UNAH"

Estimado Master Amador Rodriguez:

Por este medio se remite en digital, la documentacién correspondiente al Proceso de
Compra Menor PCM No. 04-2022-SEAPI-UNAH, proyecto “CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL (I ETAPA) CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO OCCIDENTE CUROC”,
ubicado en el Centro Regional Universitario de Occidente UNAH-CUROC, ciudad de Santa

Rosa de Copan, departamento de Copan.

La informacién que se adjunta en el CD debera publicarse en la Pagina de Transparencia
de la UNAH, misma que se describe a continuacion:

a. Enmienda No. 2, consta de tres (3) paginas; y
b. Lista de Cantidades Enmienda No. 2, consta de tres (3) paginas.

Agradeciendo su atencion al presente y en espera que lo solicitado sea atendido.

Atentamente,

FIVMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisién de Control de Gestion
cc: Direccion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo expediente del Proceso, SEAPI-UNAH

gmce

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn
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Universidad Nacional Autonoma de Honduras

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

SEAPI-UNAH

ENMIENDA No. 2

PCM No. 04-2022-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION MURQ PERIMETRAL (| ETAPA) CENTRO REGIONAL
UNIVERSITARIO OCCIDENTE CUROC”

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaria
Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a los
participantes en el Proceso de Compra Menor PCM No. 04-2022-SEAPL-UNAH dz a
conocer la ENMIENDA No. 2 a los Documentos. del Proceso de Compra Menor, |a cual,
pasa a formar parte integrai de los mismos,

DOCUMENTO PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR (PCM).

SECCION VL. LISTA DE CANTIDADES. (ANEXO 3)

1. NUMERAL 3.12. CASTILLOS DE CONCRETO FUNDIDO

En el Formato de Lista de Cantidades, en el numeral 3.12 Castilios de concreto
fundido en blogites, se modifica ia cantidad de obra a 15 unidades y at concepto de
la actividad se le agrega la palabra altura = a 2.90 m, quedando de la siguiente
manera:

Castillos de concreto U 15.00
fundido en bloques (agujero
rellenc de concreta), altura=
2.90 m, con 2V#3 y anillos V#2
@ 0.20m. Coficrete Fle=
280Kglem? y  Acero  de
refusizo Fy= 4200 Kg/cmz
Inciuye  artmado, fundido y
andamios.

:nmienda No. 2 de fecha 8 de diciembre de 2022
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2. NUMERAL 3.13. COLUMNAS DE CONCRETO C-01

£n el Formato de Lista de Cantid'ad'es, en el numeral 3.13 Columnas de concreto C-
01, se modifica la cantidad de obra a 16 unidades, quedando de la siguiente
manera.

3.13 | Columnas de concreto C-01 U 16.00
de 0.30x0.40x2.90m con 6V#5
y anilos V#3 @ 0.20m.
Concreta F'c= 280Kg/ocm? y
Acero de refuerzo Fy= 4200
Kg/cm?,  Incluye encofrado,

armado,. fundido,
‘desencofrado, curado y
andamios.

3. NUMERAL 3.14. CASTILLO'DE CONCRETO G-02

En el Formato de Lista de Cantidades, en el numeral 3.14 Castillo de concreto C-02,
se modifica Ia cantidad de obra a 2 unidades, quedando de la siguiente manera:

T SRl R T
Castillo de concrefo C-02 de
0.18x0.15, altura= 2.80 m con
4V#3 y anillos V#2 @ 0.20m,
Coencreto, F'c= 280Kg/cm? y
Acero de refuerzo Fy= 4200
Kg/cm2 Incluye encofrado,

e

armado, fundido,
desencofrado, curado y
andamios. .

Enmienda No. 2 de fecha 8:de diciembre. de 2022
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4. NUMERAL.6.7. RESANE Y PINTURA DE ROTULO METALICO

En el Formato de Lista de Cantidades, en el numeral 6.7 Resan¢ y pintura de rotulo
metalico, se elimina el color de la pintura RAL 9007, quedando de la siguiente
manera:

6.7 | Resane y pintura de rétulo | Global | 1.00
metalico.  Incluye  ljjado,
aplicacion de masilla para
superficies metaiicas y pintura
automotriz.  Anticorrosiva v
anclaje GBP, ¢olor OPEX L3
(cadigo LVL3CI), Brillo OPEX
(cédigo T1C290). El sistema
de aplicacién sera spray, con
boquilla #1.3 o 1.4. Color a ser
definido por la Supervision y {a.
SEAPI-UNAH. Incluye
andamios.

Producto de la Enmienda realizada, se sustituye en su totalidad la SECCION VI.
LISTA DE CANTIDADES. (ANEXO 3}, de los Documentos del Proceso de Compra
Menor PCM No. 04-2022-SEAPI-UNAH. Se adjunta en formato dig'ital'-.

La presente Enmienda se suscribe en la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes,
Tegucigalpa, MeEC., a los ocho (8).dias del mes de diciembre de 2022,

cc: Archive Expediente: roceso, SEAPUNAH

Enmienda No. 2 de fecha 8 de diciembre de-2022
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SEAPI-UNAH

LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (I ETAPA)
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO OCCIDENTE CUROC"

ITEM

PRECIO
ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL L.

MURO PERIMETRAL

=

PRELIMINARES

11

Limpieza Permanente y Final: Incluye limpieza y botado de
escombros PERMANENTE Y FINAL, durante la ejecucién del | Global 1.00
Proyecto. Botado: fuera de los predios de UNAH-CUROC.

12

Desmontaje de cerco de malla ciclén. El material desmontado
seré entregado al Departamento de Servicios Generales UNAH-
CUROC, al lugar donde indiquen dentro de los predios del
Centro. Incluye Acarreo Hombre-Maquina.

m 55.50

1.3

Demolicion de losa sélida de concreto reforzado, espesor=
12cm. Incluye acarreo y botado de desperdicios, fuera de los m? 1.00
predios de UNAH-CUROC.

SUB TOTAL PRELIMINARES=

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1

Excavacion de suelo Tipo Il (Suelo arenoso con roca suelta),
para zapatas. Incluye acarreo y botado fuera de los predios de m 86.60
UNAH-CUROC.

2.2

Suministro, relleno y compactaciéon de Material Selecto. m? 39.00

SUB TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS=

ESTRUCTURA

31

Zapata Aislada ZA-01 de 0.80x0.80x0.25m, 6V#5 ambos
sentidos. Concreto F'c= 280Kg/cm?y Acero de refuerzo Fy=
4200 Kg/cmz?. Ver detalle en planos estructurales. La actividad
incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado.

U 16.00

3.2

Zapata Corrida ZC-01 de 0.50 x 0.30m inferior + 0.15 x 0.10m
superior, con 8 varillas #4 y anillos V#4 @ 20 cm. Ver detalle en
planos estructurales. Concreto F'c= 280Kg/cm?y Acero de m 2.00
refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2. Incluye encofrado, armado,fundido,
desencofrado y curado.

3.3

Pedestal de 0.30 x0.40m x1.20 m con 6V#5 y anillos V#3 @
0.20m. Concreto F'c= 280Kg/cm2y Acero de refuerzo Fy= 4200
Kg/cm2. Incluye encofrado, armado, fundido, desencofrado y
curado.

U 16.00

3.4

Viga Tensora VT-01 de 30 x 40cm, anillo horizontal de 4 V#5 y
anillos V#3 @ 0.15m. Concreto F'c= 280Kg/cm?2 y Acero de
refuerzo Fy= 4200 Kg/cmz2. Incluye encofrado, armado,fundido,
desencofrado y curado.

m 53.50

35

Sobrecimiento de bloque split face de 6", refuerzo vertical con
1 V#3 @ 0.20m. Todos los agujeros de los bloques, rellenos de m? 35.00
concreto 3000PSI. Ver detalle en planos estructurales.

3.6

Solera S-01 de concreto reforzado, de 15 x 20cm, 4V#3 y
anillos V#2 @ 20 cm. Concreto F'c= 280Kg/cm?y Acero de
refuerzo Fy= 4200 Kg/cm?2. Incluye encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado.

m 55.50

3.7

Solera S-02 de concreto reforzado, de 7 x 13cms. 2 V#3y
anillos V#2 @ 20cm, Concreto F'c=280Kg/cm?y Acero de
refuerzo Fy= 4200 Kg/cmz2. Incluye encofrado, armado, fundido,
desencofrado, curado y andamios.

m 55.50

3.8

Solera S-03 de concreto reforzado, de 10 x 20 cm , 2V#3y
anillos V #2 @ 0.20m. Concreto F'c= 280Kg/cm?y Acero de
refuerzo Fy= 4200 Kg/cmz. Incluye encofrado, armado, fundido,
desencofrado, curado y andamios.

m 55.50

3.9

Pared de bloque Split face de 6" color gris oscuro, refuerzo
horizontal con 1 V#3 @ 3 hiladas. Incluye andamios y relleno de
agujeros de bloques con mortero 1:4, solo en parte superior e
inferior de los boquetes.

m2 51.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (I ETAPA)

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO OCCIDENTE CUROC"
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ITEM

ACTIVIDAD

UNIDAD

PRECIO

CANTIDAD | yniTaRIO

TOTAL L.

Pared de bloque Split face de 6" color gris claro, refuerzo
horizontal con 1 V#3 @ 3 hiladas. Incluye andamios y relleno de
agujeros de bloques con mortero 1:4, solo en parte superior e
inferior de los boquetes.

m?2

44.00

Pared de bloque Split face de 6" color rojo, refuerzo horizontal
con 1 V#3 @ 3 hiladas. Incluye andamios y relleno de agujeros
de bloques con mortero 1:4, solo en parte superior e inferior de
los boquetes.

m?2

18.00

Castillos de concreto fundidos en bloques (agujero relleno de
concreto), altura= 2.90 m, con 2V#3 y anillos V#2 @ 0.20m.
Concreto F'c=280Kg/cm?y Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2.
Incluye armado, fundido y andamios.

15.00

Columnas de concreto C-01 de 0.30x0.40x2.90m con 6V#5 y
anillos V#3 @ 0.20m. Concreto F'c= 280Kg/cm?y Acero de
refuerzo Fy= 4200 Kg/cmz2. Incluye encofrado, armado, fundido,
desencofrado, curado y andamios.

16.00

Castillo de concreto C-02 de 0.15x0.15, altura= 2.90 m con
4V#3 y anillos V#2 @ 0.20m. Concreto, F c= 280Kg/cm2y Acero
de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm?2. Incluye encofrado, armado,
fundido, desencofrado, curado y andamios.

3.15

Capitel sobre columna de concreto armado de acuerdo al
detalle en planos constructivos. Concreto con color rojo integral.
Incluye 2 pines con varilla #3 y 1 anillo #3. Concreto F'c=
280Kg/cm? y Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2. Incluye
encofrado, armado, fundido, desencofrado, curado y andamios.

16.00

SUB TOTAL ESTRUCTURA=

ACABADOS

4.1

Repello 1:4 de columna simulando el blogue splitface. Incluye
aditivo y colorante rojo.

m2

37.50

4.2

Suministro e instalacion de Fachaleta de barro (5x6.5x23cm),
similar o superior a modelo Tikal, recortada 1 cara, pegada con
adhesivo similar o superior a Pegaduro Pegapiedra, e= 5mm.

48.00

SUB TOTAL ACABADOS=

PORTAL DE ACCESO

(&)

ALBANILERIA

5.1

Demolicién de Elementos Decorativos de ladrillo o concreto,
de acuerdo a detalle en planos constructivos.

m?

7.01

5.2

Pared de bloque de concreto de 6", refuerzo horizontal con 1
varilla #3 @2 hiladas. Incluye andamios.

m?

6.41

5.3

Castillo de concreto C-02 de 0.15x0.15, altura= 0.63m con
4V#3 y anillos V#2 @ 20 cm @3.40m. Concreto F c= 280Kg/cm?
y Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2. Incluye encofrado,
armado, fundido, desencofrado, curado y andamios.

4.00

5.4

Empotrado de Varillas para Castillos en la moldura existente a
una profundidad de 8.00cm. Se aplicara adhesivo a base de
resinas epoxica, de unién estructural entre acero y concreto
existente, similar o superior a Sikadur 31 HMG 6 Sika Anchorfix.

16.00

5.5

Solera S-03 de concreto reforzado, de 10 x 20 cm , 2V#3 y
anillos V #2 @ 0.20m. Concreto, F'c=280Kg/cm?y Acero de
refuerzo Fy= 4200 Kg/cmz. Incluye encofrado, armado, fundido,
desencofrado, curado y andamios.

10.18

SUB-TOTAL ALBANILERIA=
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SEAPI-UNAH

LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (I ETAPA)
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO OCCIDENTE CUROC"

5 PRECIO
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL L.
6 |ACABADOS
6.1 Repello de mortero 1:4 (cemento-arena). Incluye andamios y 5
. ) L ) m 25.10
picoleteado de superficie en pared existente .
6.2 Pulido premezclado. Incluye andamios. m? 25.10
Tallado y pulido de caras de castillos, soleras y molduras. En
6.3 castillos nuevos o superficie dafiada por las demoliciones. m 14.50
Incluye andamios.
6.4 Suministro y aplicacion de Pintura en superficie dafiada por la m 4.00

demolicién de los elementos decorativos.

Suministro y aplicacién de Pintura en superficies repelladas y
pulidas (pared nueva), con una (1) mano de sellador para
concreto, similar o superior al Builders Base 6000, linea B45, de
6.5 Sherwin Williams. Luego, aplicar dos (2) manos de pintura m? 25.10
satinada similar o superior a Excello Base B36 de Sherwin
Williams. Color a definir por la Supervision y la SEAPI-UNAH.
Incluye andamios.

Suministro y aplicacion de Pintura en superficies repelladas,
pulidas y pintadas (elementos existentes). Aplicar dos (2)
6.6 manos de pintura satinada similar o superior a Excello Base B36 m? 35.92
de Sherwin Williams. Color a definir por la Supervision y la
SEAPI-UNAH. Incluye andamios.

Resane y pintura de rétulo metdlico. Incluye lijado, aplicaciéon
de masilla para superficies metalicas y pintura automotriz:
Anticorrosivo y anclaje GBP, color OPEX L3 (cédigo LVL3CI),
Brillo OPEX (cédigo T1C290). El sistema de aplicacién sera
spray, con boquilla #1.3 o 1.4. Color a ser definido por la
Supervision y la SEAPI-UNAH. Incluye andamios.

6.7 Global 1.00

SUB-TOTAL ACABADOS=

TOTAL OFERTA ECONOMICA=]

DESCRIPCION TOTAL L.

I MURO PERIMETRAL

Il PORTAL DE ACCESO

TOTAL OFERTA ECONOMICA=
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