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Master

CINTIA LILIANA SALGADO GOMEZ
Comisionada Coordinadora

Comision de Control de Gestion UNAH
Su Oficina

REF: “Publicacién de documentacion, Licitacion Puablica
Nacional LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH"

Estimada Master Salgado:

Por este medio se remite en digital, la documentacion correspondiente a la Licitacion Publica
Nacional LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, proyecto “Readecuacion de Laboratorios de
Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales”, ubicado en el primer
nivel del Edificio F1, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

La informacién que se adjunta en el CD debera publicarse en la Pagina de Transparencia
de la UNAH, misma que se describe a continuacion:

Aviso de publicacién en los diarios: El Heraldo, La Prensa y La Tribuna;

. Documento Bases de Licitacion, consta cien (100) folios Utiles;

Anexo 4 de las Bases de Licitacion, consta de dieciséis (16) folios Utiles;

. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, consta de ciento setenta y cinco (175)
folios utiles;

. Lista de Cantidades, consta de dieciocho (18) folios utiles; y

f. Juego de treinta y ocho (38) Planos.
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Agradeciendo su atencion al presente y en espera que lo solicitado sea atendido.

Atentamente, _=2io

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comision de Control de Gestion
cc: Direccidn de Licitaciones v Contrataciones, SEAPI-UNAH
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lueves 18 de julio e 2019
ELHERALDO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH
Republica de Honduras
INVITACIONALICITACION PUBLICANACIONAL
LPN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH

“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

La Universidael Macional Auténoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorias 1 2 la 6 para la
Especialidad de Edificacion en General y Edificacion Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificacidn No. 01-2018-SEAPI-
UNAH, que esténinteresadasenparticipar en |a Licitacidn Piblica Nacional LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, financiada can
Fondos Maclonales propios de la UNAH, a presentarofertaspara lagjecuciandel proyecto"READECUACION DE LABORATORIOS
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES', ubicado enel primer nivel del Edificio F1, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de Honduras, Tequeigalpa M.D.C.

El provecta consiste en el acandicionamiento de los laboratarios de la Escuela de Ciencias de |a Comunicacion, en los cuales se
contard con: Cabina de Radio que incluye contreles disenados acdsticamente, aula de clases, sala de edicion, cuarto eléctrico
y vestibulo de acceso; Sala de Redaccion que incluyeun espacio de atencion al usuario, espacio para 28 computadoras y 2
gabinetes multifuncionales para almacenaje; y Sala Multimedia, en este espacio se aislard actsticamente el sonide mediante
lainstalacién de ventanas en todo el perimetro de la sala, ademads de la instalacion de 3 cabinas aisladas con paneles de vidrio.

Comunicacian,

de Edificacitin en

" enlas Ofcinasde la Secretaria Ejecutiva

NOMERD DE NOMBRE EMPRESAS A FECHA ¥ HORARIO DE RETIRD DE LUGARFECHA HORADE
ucIracion DELPROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACIGN PRESENTACIONY

7 APERTURADE OFERTAS
LPNMo. feadecuacidn Empreshs precalificndng Apartirdel dia jueves THRasta el Lugar: Salén de Reuniones Mo,
01-2019-5EAP)- deLahoratarios en las Categorias 1 o viernes 26 de julle de2019,erhorariod B ubicado en el Piso Mo, 10 del
UNAH deCienciasdela | lagenla (02 m, az0op.m. Edificic Alma Mater, Ciudad

Universitaria José Trinidad

Facultad General v Edificacion de AdministracidndeProyectosde Reves, Universidad Nacional
de Clancias Médico t tura Autdnoma de Honduras,
Sociales, enel Procesode [SEAP!] Jocalizadasene|Piso

Precalificacion No. Ma. 10delEdificio Alma Fecha Viernas 16 deagosto
01-2018-SEAPIUNAHL Mater,CiudadU niversitariaJosé de 2015,

Trinidadfeyes, UniversidadNacional
Autdnoma deHonduras, Tegucigalpa, Hara; 10:00 am hora oficial de

MDC la Repoblica de Honduras,

Las empresas podran adguirir el Fliego de Condiciones de la Licitacidn, previapresentacion dela solicitud por escrito a la
Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infracstructura, SEAPL, quien autarizard par escrito el page de UN MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L 1,000,00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hard en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja
del Edificio Administrative, Cludad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH),
en horano de lunes a viernes de 8:00 am. a 3:30 pm,

Las afertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas
al Doctor Francisco José Herrera Alvarade, Rectorad. de la Universidad Nacional Autdnoma de Honduras; deberdn estar
acompanadas de una Garantia de Mantenimiento de Oferta, EN CRIGINAL con una vigencia de cientoveinte {120)dias
calendano contados apartir del dia de la apertura de |as ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos porcientol 2%)
del valor de Ia oferta global. =

La visita al sitio de las obras estd programada para el dia viernes 26 de juliode 2019 a las 13200 am. El punto de reunidn serd
en la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPY, Piso No. 10, Edificio Alma Mater, Ciudad

Universitaria, José Trinidad Reyes,

Para consultas o informacion dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracidn de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
Ciucdad Universitaria, Tequeigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550

Tegucigalpa, M.D.C., 18de julic de 2019.

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i.UNAH

La Junta Directiva del “COLEGIO MEDICO DE HONDURAS” invita a
las empresas debidamente autorizadas, a participar en la Licitacion
Plblica para la PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO COMERCIAL CENTRO
AMERICA, O_FICIN'AS ADMINISTRATIVAS Y CLUB SOCIAL DE
TEGUCIGALPA, D.C., DELEGACION Y CLUB SOCIAL DE SAN PEDRO
SULA, CORTES, DELEGACION DE COMAYAGUA EN EL
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, TODOS DEL COLEGIO MEDICO
DE HONDURAS Y DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA
RENTAR ESPACIOS EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO
COMERCIAL CENTRO AMERICA.

Las Bases de la Licitacion estaran disponibles a partir del dia jueves
18 al jueves 25 de julio de 2018, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00
p.m., en el Colegio Médico de Honduras en Tegucigalpa, en la
Oficina de Fiscalia del Colegio Médico de Honduras, localizadaen la
Col. Miraflores, Frente a Mall Las Cascadas, Boulevard Fuerzas
Armadas, Comayagiela previo al pago de L. 500.00 (Quinientos
Lempiras Exactos) en Banco de Occidente a la cuenta 11-401-
007349-0.

Las ofertas seran recibidas el lunes 26 de agosto del 2018 de 8:00
a.mall:00a.m., en el Colegio Médico de Honduras en Tegucigalpa,
la apertura de las ofertas sera el mismo dia de la entrega y en el
mismo lugaralas 11:30a.m. en lasinstalaciones del Colegio Médico
de Honduras en Tegucigalpa.

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS




jueves 18 de julio de 2019
La Prensa

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH
Republica de Honduras
INVITACIONALICITACION PUBLICANACIONAL
LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH

"READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COM UNICACIGN, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

La Universidad Nacional Autdnoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Cateqerias 1 a la 6 para la
Especialidad de Edificacidn en General y Edificacién Madica Haspitalaria en el Proceso de Precalificacién No. 01-2018-S EAPI-
UNAH, gue esténinteresadasenparticipar en la Licitacién Publica Nacional LPN No. 01-201 S-SEAPI-UNAM, financiada enn
Fondas Nacionales propios de la UNAH, a presentarofertaspara lagjecucidndelproyects"READECUACION DE LABORATORIOS
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES " ubicadn enel primer nivel del Edificio F1, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C.

El prayecto consiste en el acondicionamiento de los laboratorios de la Escusla de Ciencias de la Comunicacion, en los cuales se
contard con: Cabina de Radia que incluye controles disenados acisticamente, aula de clases, sala de edicidn, cuarta eléctrico
y vestibulo de acceso; Sala de Redaccion que incluyeun espacio de atencion al usuario, espacio para 28 computadoras y 2
gabinetes multifuncionales para almacenaje; y Sala Multimedia, en este espacio se aislara acisticamente el sonido mediante
l2 instalacion de ventanas en todo el perlmietro de la sala, ademis de |3 instalacion de 3 cabinas aisladas can paneles de vidrio.

NUMERD DE NOMBRE EMPRESAS A FECHA ¥ HORARIO DE RETIRO DE LUGAR FECHA,HORADE
LICITACION DELPROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION PRESENTACIONY
APERTURADE OFERTAS
LPNMo. Aeadecuacitn Empresas precalificadas Apartirdel dia juzwves 18hasta el Luggar: Sakon de Reundones No,
01-20n2-SEAPE- te Laboratonas e las Categorlas 12 viernes 28 de julio dei019 enhararicd B ubicado en el Piso Ko, 10 del
UNAH deCienciasdeia | lafienla Espacialidad elunesavisrmesded 00am, a3:00pm, Edificia Alma Mater, Cludad
Camunicacin, e Edlificacitn en enias Oficinasde (3 Secrataria Ejacutiva | Universitaria José Trinidad
Facultad Deneral y Edificacion die AdministeacidndePrayactosde Reyes, Universidad Nacional
de Ciencias Wédico Hospitalaria Infraestructura Auténema de Honduras,
Sociales. en ol Proceso de {SEAPI focalizadase netPisn
Frecalifcacion No. He, 10delEdificio Alma Fecha; Viernes 16 deagasto
071-20185EAPI-UNAH, Mater.Cludadibniversitarialose de 2019,
Trinidad Reyes, Universidad Macional
Autonoma deHendues, Tegucigalpa, Hera: ¥0:00 am hara ofical de
Mo, la Repiiblics de Honduras,

Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de 1a Licitacion, previapresentacién dela solicitud par escrito a la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de infrasstructura, SEAP quien autorizard por escrito el pago da UN MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L 1,000.00) MO REEMBOLSABLES. El pago se hard en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja
del Edificio Administrative, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacienal Autonoma de Honduras {UNAH),
en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 pm,

Las ofertas deberan’ presentarse personalmente o mediante representante debidaments acreditado por escrito, dingidas
al Doctor Francisco José Herrera Alvarado, Rectorad. de la Universidad Naclanal Autsnema de Honduras; deberdn estar
acompanadas de una Garantia de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de cientoveintz [120dias
calendario contados apartir del dia de la apertura de (35 ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos porcientol2%)
delvalor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras esta programada para el dia viernes 26 de juliode 2019 a fas 10:00 am, El punto de reunitn serd
en la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura {SEAPT), Piso No, 11, Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes.

Para consultas o informacién dirigirse a |a Secretaria Fiecutiva de Administracion de Proyectos de [nfraestructura (SEAPI),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Fxtensiones 1 10454 y 110550,

Tegucigalpa, MD.C, 18de julio de 2019,

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i.UNAH

Oensible Fa

En memoaria de nuestro
querido y recordado

eige Cilberte

——

% 30 de Octubre de 1930 \x,\
+17 de Julio 2019 '

\""‘"".k.“_‘__ b
Su Esposa: Rosa Luisa Flores de Ramire ‘
' Sus hijos, nietos,

sus hermanos y hermanas

Invitan a amistades y demas familiares a velorio que se
estara llevando a cabo en Funerales La Auxiliadora a partir de las
4:00 p.m., Misa de cuerpo presente en la Parroquia San Vicente

de Paul, el dia jueves 18 a las 2:00 p.m., seguidamente su
sepelio en cementerio Jardines del Recuerdo a las 4:00 p.m.

M&’pﬂm
“El Serior es mi pastor nada me Faltara, en lugares de verdes
%\a prados me hace descanzar” Salmo 23
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UNIVERSIDAD NACI ONA[IIN AAI,I{}"ON OMA DE HONDURAS

Republica de Honduras

L3 rd

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorias 1 a la 6 para la Especialidad de Edificacion en General y
Edificaciin Medico Hospitalaria en ef Progeso de Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UMAH, que estén interesadas en parlicipar en Ja Licitacion Publica Macional
LFN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejscucidn del proyecto “READECUACION
DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES", ubicado en el primer nivel del Edificic F1, Cludad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, Tegueigalpa M.D.C.

El proyecto consiste en el acondicit i delos laboratorios de la Escusla de Ciencias de la Comunicacion, en los cuales se contard con: Cabina de Radio que
incluye controles disefiados acsticamente, aula da clases, sala de ediciin, cuarlo eléclrico y vestibulo de accesn; Sala de Redaccion que intluye un espacio de
atencidn al usuario, espacio para 28 computadoras y 2 gabinetes multifuncionales para aimacenaje; v Sala Mullimedia, en este espacio se akslard actsticamente al
sonido mediante la instalacion de ventanas en lodo el perimelro de la sala, ademas de ta instalacian de 3 cabinas aisladas con paneles de vidrio.

T LUGAR; FECHA, HORA
. DE PRESENTACION
YAPERTURA DE OFERTAS.

FEGHA Y HORARIO DE RETIRO]
'DE PLIEGOS DE LICITACION

 NOMBREDEL | ' EMPRESASA
'PROYECTO. | ' 'PARTICIPAR

- NUMERO DE
0 LICITACION

LPN Mo. 01-201¢- | Readecuacion de
SEAPI-UNAH Laboratorios de
Ciencias de la
Comunicacidn,
Facultad de

Empresas precalificadas | A partir del dia jueves 18 hasta el
enlas Categorias 1ala8 | viernes 26 de julio de 2019, en
en la Especialidad de | horario de lunes a viemes de 9:00
Edificacion en General y | a.m. a 3:00 p.m., en las Oficinas
Edificacion Meédico| de la Secretaria Ejeculiva de

Lugar: Salon de Reuniones No.
8 ubicado en el Piso No. 10 del
Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad
Reyes, Universidad Nacional

Ciencias Sociales. {Hospitalaria en el| Administracion de Proyectos de | Autdnomade Honduras.
Proceso d el Infraestructura (SEAPI),
Precalificacion No. 01- | localizadas en ef Piso No. 10 del | Fecha: Viernes 16 de agosto de
2018-SEAPUNAH. Edificio Alma Mater, Ciudad | 2019.

Universitaria José Trinidad
Reyes, Universidad Nacional | Hora: 10:00 am hara oficial de la
Autonoma de Honduras, | Repibiicade Honduras.
Tegucigalipa, M.D.C.

Las empresas podran adquirr el Pliego de Condiclones de 1z Licitacian, previa presentacion de fa soficitud por escrito a la Secrotaria Ejecutiva de Administracién de
Prayectos de Infraestructura, SEAPY, guien autorizara por escrito el pago de UN MILLEMPIRAS EXACTOS (L 1,000.00) NO REEMBOLSABLES. El page se hars
anlaAgencla de Banco LAFISE ubicada enla planta baja del Edificio Admiristrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Naclonal Auténoma de
Honduras {UNAH), en horariode lunes aviemes de 8:00 a.m.a 3:30 p.m.

Las ofertas deberdn presentarse personafiments o mediante representante debidamente acreditado por escritn, diflgidas al Doctor Francisco Jose Herrera
Alvarado, Reclor al, de la Universidad Nacional Aulbnoma de Honduras; deberdn estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimienta de Oferta, EN
ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario cantados a partir del dia de la aperlura de |as ofertas, por ur monto en lempiras equivalente al
dos por cienta (2% ) del valor dela oferia glohal.

La visita al sitio de las obras esta programada para el dia viernes 26 de julio de 2018 a las 10:00 am. El punto de reunidn serd en la Sacretariz Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestruclura (SEAPT), Piso No, 10, Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes,

Para consultas o informacion dirigirse a la Secrelaria Ejecutiva de Adminisiracitn de Proyectos de Infrasstructura (SEAPY, Cludad Universitania, Tegucigalpa,
Honduras, Tel. 2218 6100 Extensiones 110454 y 110550,

Tegucigalpa, M.D.C., 18 dejuliode 2018,

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH

El ministro de Asuntos Exieriore chino, Wang Yi, advirtio en Budapet de

China advierte a EEUU de que “juega
con fuego” al vender armas a Taiwan

que Estados Unidos “juega con fuego” al venderle armas a Taiwan.

BUDAPEST, (EFE).- El mi-
nistro de Asuntos Exteriores chino,
Wang Yi, advirtié dayer en Budapest
de que Estados Unidos “juega con
fuego™ al venderle armas a Taiwan, y
afirmé que con esa politica s¢ inmis-
cuye en un asunto interno de China.

“No jueguen con fuego si sc trata
de Taiwan”, dijo el ministro ante la
prensa, después de entrevistarse con
su homélogo hiingaro, Péter Szijjarto.
Wang criticé que EEUU haya ven-
dido material militar a Taiwén, que
China considera parte de su territo-
rio, sin tener en cuanta las protes-
tas del Gobierno chino, y exigio a
Washington que respete el princi-
pio de que solo existe una China.

El jefe de la diplomacia china rei-
terd que “los separatistas de Taiwan
actiian contra la historia y el pueblo™.
Washington aprobo hace tres dias

la venta de armas a Taiwan por va-
lor de 2,200 millones de dolares,
una medida que el Gobierno tai-
wanes asegura demuestra el apoyo
de EEUU ante la amenaza china,

Wang avisd de que, “si EE.UU
genera nuevos problemas en las
relaciones con China, sus actos
se volveran contra ellos mismos”.
El presidente de EE.UU, Donald
Trump, ha intensificado los contac-
tos diplomaticos con Taiwan y ha
cuestionado el principio de “una sola
China”, que mantiene que solo existe
un pais soberano bajo ese nombre.

China, que sostiene que Taiwan es
una isla rebelde desde el final de la
guerra civil de 1949, exige que los
paises con los que mantiene relaciones
diplomaticas no las tengan con Taiwan,
dentro de lo que se denomina la “poli-
tica de una sola China™. EFE
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Documento para la Contratacion de Obras por Licitacion
Pdblica Nacional (LPN)

READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES

Emitido en el mes de julio de 2019
LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
Contratante: Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Lugar: Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 2
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (1AQO)
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién 11,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en las
Secciones VII, VI 'y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con
prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

c) “dia” significa dia calendario (plazo para la presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato);

d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sdbados y domingos Yy feriados establecidos por ley; y

e) Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de Fondos 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiard
con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento
detalladas en los DDL.

3. Fraude y 3.1 EIl Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
Corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar 0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos 0 més oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas
Elegibles naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les
otorguen trato de nacionales (como se especifica en los DDL) y
que no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias

siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacién fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

(e) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior,
o0 aquellas en las que desemperfien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; vy,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspensién para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente

la solicite.
5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
Precalificacion en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato;

(b) la Oferta debera ser firmada y sellada de manera que
constituya una obligacion legal para todos los socios;
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(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(F) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribi6
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea
Oferente individualmente o como miembro de un Consorcio. ElI Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado

(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando

se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y

ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean

rechazadas.
7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
Propuestas con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante

en ningln momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de 8.1 EIl Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
las Obras riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores

y obtener por si mismo toda la informacion que pueda ser

necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la

construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha

visita correran por cuenta del Oferente. No sera causa de

descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
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mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del
contratante, como se especifica en los DDL, en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
Documentos de enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
Licitacion sido emitidas de conformidad con las Clausula 11 de las IAQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccidn Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V' Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII Planos

Seccién IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
de Licitacion por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes

podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. EI Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos
los que retiraron los Documentos de Licitacién, la cual incluira
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendrdn la oportunidad de
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11. Enmiendas a 11.1
los Documentos
de Licitacién
11.2
11.3
11.4

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

asistir a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion de
una reunién de este tipo, debiéndose invitar a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacién. La
inasistencia a la reunion de informacion para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme
a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicarén en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcién y apertura de
ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1
Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por el
organo oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).
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13. Documentos que 13.1
Conforman la
Oferta

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada
por los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion

1V). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
IAO 13.1 (a) de los DDL,;

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es

decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la

Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

14. Precios de la 14.1
Oferta

14.2

14.3

14.4

completar y presentar, seguin se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
Valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la
Clausula 47 de las CGC.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios, se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las 1AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberdn ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberé extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitird que modifique su Oferta.

La Comision de Evaluacién permitird la subsanacion de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a
lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones sera
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion correspondiente de la omision; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio
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aplicable segun la Clausula 30.1 de las 1AOQ.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer véalida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Subclausula 16.2 de las 1AO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
X, “Formularios de Garantia”; y

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 18.7 de las IAO.

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subcldusula anterior, serdn rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hara efectiva
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las 1AO;
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(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo

18.8

19. Ofertas 19.1
Alternativas de los
Oferentes

19.2

20. Formatoy Firma 20.1
de la Oferta

20.2

estipulado con:

i) firmar el Contrato;

i) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
debera ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cuél de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcidon Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante consideraré solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcién Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso béasico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccién VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la
informacidn necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccidn propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las 1AO, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nimero de copias de la
Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
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deberén estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacidn esencial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacion, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
deber constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 EI Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucién del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, Sello 21.1 Los Oferentes podrén enviar sus Ofertas por correo o
e Identificacion de entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
las Ofertas correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrara e identificard claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocard dentro de un
sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL;

(b) levar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y
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(c) levar la nota de advertencia indicada en los DDL para

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 21.2

21.4

22. Plazo para la 22.1
Presentacion de
las Ofertas
22.2

23. Ofertas Tardias 23.1

24. Retiro, 24.1
Sustitucion y
Modificacion de la
Oferta

24.2

24.3

de las 1AO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 23 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacién, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora

limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacidn por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Subcldusula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
la Oferta deberd ser preparada, cerrada, identificada y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas
20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
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la fecha y hora que se indican en la Subcldusula 22.1 de los
DDL.

24.4 EI retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las 1AO,
dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, segun lo dispuesto en la Subclausula 18.7 (a) de
las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Clausula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las  25.1 EI Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 21.1 de las IAO, estara
indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y
notificara por linea electrénica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicito,
y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 23 de las
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25.4

26. Confidencialidad 26.1

27. Aclaracion de 27.1
las Ofertas

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Subcldusula 25.3 de las IAO y enviara prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona gque no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacién de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacidén del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, deberd hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendréa la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitard, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29 de
las 1AQO.

28. Examen de las 28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Ofertas para
Determinar su

Contratante determinara si cada una de ellas:

Cumplimiento (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

Clausula 4 de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;
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(c) estd acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, serd rechazada por
el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacibn mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 29.1 ElI Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
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29.2

30. Moneda para la 30.1
Evaluacioén de las
Ofertas

31. Evaluaciony 311
Comparacion de
las Ofertas

31.2

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustaré el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd
rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
18.7 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante
convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las 1AO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la

Clausula 29 de las IAQ;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los

31.3

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las 1AO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
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315

32. Preferencia 321
Nacional

32.2

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

los requisitos de los documentos de licitacién o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subclausula 31.2 d) de las IAO, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicard un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de 33.1 EI Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
Adjudicacion haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las

IAO.

34. Derecho del 34.1 No obstante lo dispuesto en la Clausula 33 de las IAQ, el
Contratante a Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en
aceptar cualquier los casos previstos en el articulo 57 de la Ley de Contratacion
Ofertao a del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por ello incurra en
rechazar ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
cualquier o todas
las Ofertas

35. Declaracion de 35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
Licitacion presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
Desierta o oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en
Fracasada
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36. Notificacion de 36.1
Adjudicacion y
Firma del
Contrato

36.2
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el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendbmenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Contratante notificard por escrito la decision de adjudicacion
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion™) debera estipular el monto que el Contratante
pagard al Contratista por la ejecuciéon, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el ‘“Precio del Contrato”). Después de la
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El organo contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera
firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en los
DDL.
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37. Garantia de 37.1
Cumplimiento

37.2

38. Pago de Anticipo  38.1
y Garantia

39. Retenciones 39.1
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El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitacion, identificando la Oferta y los nimeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
presento una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado debera entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
méaximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
gjecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones, como se establece en los DDL.

40. Pago de Material ~ 40.1 El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados en el

Almacenado

sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DDL, y se
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sujetard a las regulaciones que también se establecen en los DDL.
Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor
designado y por la SEAPI.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)

Las Obras son: “READECUACION DE LABORATORIOS DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES”.

El proyecto consiste en el acondicionamiento de los laboratorios de la
Escuela de Ciencias de la Comunicacion, los cuales contarén con:

Cabina de Radio que incluye controles disefiados acusticamente, aula de
clases con capacidad para 20 alumnos, sala de edicién con espacio
individualizado para 5 computadoras y un area de lockers, cuarto eléctrico
y vestibulo de acceso a las distintas areas.

Sala de Redaccion que incluye un espacio de atencién al usuario que
servird como vestibulo para el ingreso a la sala de redaccién, con espacio
para 28 computadoras y 2 gabinetes multifuncionales para almacenaje.

Sala Multimedia, en este espacio se aislara acusticamente el sonido que
se desarrolla dentro del area de edicidn y mezanine, mediante la
instalacion de ventanas en el perimetro total de la sala manteniendo el
disefio arquitectdnico que caracteriza a este espacio, adicional a esto, se
instalardn en el &rea de acceso 3 cabinas aisladas con paneles de vidrio
que permitira la independencia espacial de cada una.

El plazo de ejecucion de las obras es: Ciento Cincuenta (150) dias
calendario

El nimero e identificacion del contrato es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2019-SEAPI-
UNAH.

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacién de las obras es:

Ciento Cincuenta (150) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

IAO 2.1

Los fondos son provenientes de la Universidad Nacional Autonoma de
Honduras (Fondos Nacionales, asignados a la UNAH).

IAOC 4.1

Podran participar en esta Licitacion Unicamente las empresas
constructoras hondurefias precalificadas en las Categorias 1 ala 6 en el
Proceso de Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UNAH de
Empresas Constructoras en la Especialidad de Edificacion en
General y Edificacion Médico Hospitalaria, conforme a los
resultados de la Precalificacion emitidos por la Rectoria de la UNAH,
mediante Resolucion RU No. 16/10-2018 de fecha 18 de octubre de 2018,
notificada a los participantes por la Secretaria General de la UNAH.

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras no esta cubierta por el
DR-CAFTA.

IAOC 8.1

La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia viernes 26 de julio de
2019 a las 10:00 am. El punto de reunion sera en la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Piso No. 10,
Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Atencién: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

Direccion: Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10,

Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfonos: 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, inmediatamente después de la visita al sitio
de las obras, se celebrard una reunion de informacion para posibles
aclaraciones, en el Salon de Reuniones No. 8, Piso No. 10, Edificio Alma
Mater, Ciudad Universitaria, a la que libremente podran asistir todos los
Oferentes que lo deseen. Se levantara un acta de dicha junta y el
Contratante entregara una copia de la misma a todos los Oferentes que
hayan obtenido los documentos de la licitacion.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (a) El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hay
diferencia la Oferta sera desestimada.

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a)

b)

d)

Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (Declaracion Jurada
sobre Prohibiciones o Inhabilidades, en el formulario indicado
en la Seccién 1V);

Declaracion Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado
en la Seccién 1V);

Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante Legal,
debidamente autenticada, de no estar comprendido en ninguno de
los casos sefialados en los articulos 36 y 37 de la Ley Especial
Contra el Delito de Lavado de Activos (en el formulario
indicado en la Seccién 1V);

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de analisis
de precios unitarios de cada una de las actividades que forman
parte de la oferta; listado de materiales (con explosion de
insumos), equipo y mano de obra utilizada para la elaboracion de
las fichas de costo, que comprende: la unidad, cantidad y
precio; también deberan presentar cotizaciones de los materiales
y equipo a utilizar, con su respectiva marca, asi como los
catdlogos y manuales del equipo, que cumpla con las
especificaciones requeridas.

La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada
actividad en la fase de analisis y evaluacion de ofertas
(Amparados en lo establecido en los articulos 127 y 132 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, la Comision
de Evaluacion de Ofertas podré solicitar al Oferente las fichas de
costos que considere necesarias para una evaluacion objetiva),
b) establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variacion durante el proceso constructivo y c) el célculo de
escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas de Costo de cada
actividad son documentos que deben presentarse junto con la
oferta.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

El Oferente preseleccionado, previo a la adjudicacion del
contrato, debera presentar el cien por ciento (100%) de las
fichas, en el término establecido en el Oficio de solicitud de
presentacion de las fichas que no presentd con su oferta.

La descripcion de la Actividad en la Ficha de Costo debera
ser igual a la de la Lista de Actividades y Cantidades de
Obra. Se adjunta Formulario 6 en la Seccién IV.

e) Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma

corta).

IAO 15.1 Los Oferentes no podrén ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento diez (110) dias
calendario.

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por el 2% del valor de
la oferta.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deber& permanecer vélida por
10 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, es decir
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
IAO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es:
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Universidad Nacional Autonoma de Honduras

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria Jose, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Sal6n de
Reuniones No. 8.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

1AO 21.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del proceso tal como se indico en la
IAO 1.1:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2019-SEAPI-
UNAH

Proyecto: “Readecuacién de Laboratorios de Ciencias de la
Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales”

1AO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez de la
mafiana (10:00 am) del dia viernes 16 de agosto de 2019”

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
Viernes 16 de agosto de 2019, a las 10:00 am.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Saldon de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma
Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autonoma de Honduras.

Fecha: Viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:00 am.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de dos Ofertas.
IAO 36.2 Se procederd a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias

a)

b)

9)

h)

calendario siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
salvo que surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion
dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extendera el plazo durante el
tiempo que dure el evento imprevisto.

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacién, deberé presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su presentacion:

Constancia de no haber sido objeto de resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del representante
legal y de la empresa;

Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y de
la empresa;

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS);

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacién Profesional (INFOP);

Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esta registrada la empresa;
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

i) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento

IAO 37.1 . . . , .
una vez suscrito el contrato seré de diez (10) dias calendario.

IAO 38.1 El pago de anticipo serd por un monto maximo del 15% por ciento del
Precio del Contrato.

IAO 39.1 Las retenciones que se harén de cada pago por estimacion de obra, son
las siguientes:

a) EIl quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les hard la retencion que corresponda como
anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido
en la Legislacion Fiscal, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia
de Solvencia actualizada.

1AO 40.1 El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los

materiales y/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la obra
y se sujetara a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentacion que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El Supervisor designado verificard que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en
el sitio o en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o
deterioro; y

c) Elvalor pagado por este concepto sera deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor designado
y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales anteriores.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitira inicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Nota: Los fondos para la construccion de este proyecto son nacionales.
La Universidad Nacional Autdbnoma de Honduras no esta cubierta por
el DR-CAFTA.
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Seccidon V. Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH 3
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el proyecto: “READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES”, de conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el
Precio del Contrato de [indique el monto en palabras], [indique el monto en cifras] [indique el
nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el nimero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras
nacional que

equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]

(a)
(b)
(©)...

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(a)
(b)
(©)...
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamaos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Ofertay con
el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion
y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subcldusula 4.1 de las IAQ.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacién con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.3 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se
adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al
espafol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los
cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)

NUmero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH )
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
0,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a
continuacion, adjuntandose la informacion modificada:” (en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la
documentacién que respalde los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
gue lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actlie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o0 asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista
o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
Yy, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan,
alos ___ dias del mes de de 2019.

Firmay Sello:
Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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5. Declaraciéon Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de
la empresa : por la presente hago DECLARACION

JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los
casos a que se refieren los Articulos 36 y 37 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de
Activos, que a continuacion se detallan.

ARTICULO 36. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de
activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) afios de reclusion, quien por si 0
por interpdsita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte,
transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o
impida la determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacién, el destino, el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de tréfico
ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas, falsificacion de moneda, trafico de
6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas
o fraudes financieros en las actividades de la administracion del Estado a empresas privadas o
particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del terrorismo, terrorismo, trafico de influencias
y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administracion Publica, la libertad y
seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificacion
econdmica o licita a de su procedencia. No obstante, la Pena debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o
menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios minimos mas altos en la zona;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusion si el valor de los activos objeto del
lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor
a los ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; vy,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios de reclusién si el valor de los activos objeto de
lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona.

A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las
actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el presente
Articulo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena.

ARTICULO 37. TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6) a quince (15) afios de
reclusién, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de caracter civil o
mercantil, que se refieran a la adquisicion, transferencias o administracion de bienes que: procedan
directa o indirectamente de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico
ilegal de armas, falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la
Administracion del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del
terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten
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contra la Administracién Publica, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio
ambiente; 0 que no tengan causa o justificacion econdmica o licita de su procedencia.

La pena del delito de Testaferrato debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto del lavado sea igual o
menor al valor equivalente a setenta (70) salarios minimos més altos de la zong;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusién, si el valor de los activos objeto del
lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor a los
ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; v,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de
lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios minimos mas altos de la zona.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco
Morazan, a los dias del mes de de

Firma y Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD Rcl:E'?\ll\é)-ll—llvlﬁéﬁ‘IE)o COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizara.
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7. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2019-SEAPI-UNAH

“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de ldentidad numero 0801-1953-04220, actuando en mi
condicion de Rector Interino y Representante Legal de la Universidad Nacional Autonoma de
Honduras (UNAH), nombrado para tal cargo segtn consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-
JDU a.i.-UNAH de fecha veintiséis de septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la Junta
de Direccion Universitaria a.i., segun punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesion
Extraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en adelante

me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte , mayor
de edad, , hondurefio , con Tarjeta de Identidad numero

, en mi condicion de de la Empresa , hombrado
mediante Escritura Publica numero de fecha , Instrumento autorizado por el
Notario , inscrita bajo el Numero , Tomo del Registro
Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA;

ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal
para la realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-__-2019-SEAPI-UNAH, “READECUACION DE LABORATORIOS
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”, adjudicado
mediante RESOLUCION RU No. __ - /201 __ de fecha de de 201__ vy
Notificada la Resolucién en fecha de de 201, que resulté del proceso de
contratacion llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional LPN No. 01-2019-
SEAPI-UNAH, contrato que se regird bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es la
construccion del proyecto “Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion,
Facultad de Ciencias Sociales”, ubicado en el primer nivel del Edificio F1, Ciudad Universitaria
José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. El
presente contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte,
mano de obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla en los Documentos de
Licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad de ------- MILLONES ------
---- MIL -------- LEMPIRAS CON ---------- CENTAVOS (L. ------------- ), como se especifica en el
cuadro de Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexay que forma parte integral
del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de
la siguiente estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cdodigo 206, Objeto del Gasto

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 45



Seccion V. Formularios de la Oferta

47100.01 y estara sujeto a la asighacién presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse
las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este
Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que
forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA
TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete
a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucién y terminacion de las obras y
la subsanacién de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracion
a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA, este ultimo se
compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier
defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos
que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA
DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General de la UNAH, mediante

cheque a favor de la empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL
CONTRATISTA un anticipo por valor de -------- Millones Mil Lempiras con ----------
Centavos (L. ------------ ), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato,

previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; c) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la
obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de
Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO). El
anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en materiales,
equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA
debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtié el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir
su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante
la presentacibn de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y
certificadas por el Supervisor de la Obra; en la estimacion debera incluirse, en la actividad
“Clausula Escalatoria”, el valor respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en
las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el cobro por
escalamiento de precios en dicha estimacion, se entenderd que no hay escalamiento de precios
en el periodo de la estimacion presentada y no se efectuara ningln pago posteriormente. Previo
al pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los seguros de acuerdo
a lo establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados:
EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o
equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones
establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago
por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL
CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del
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valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en
su totalidad. En la Gltima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencién
correspondiente, como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la
Legislacion Fiscal vigente (aplicacion articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta), excepto que
el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR),
de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada;
¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida
que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo
de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario,
a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada
a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara
obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual ser4 emitida por EL
CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del
anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto
de multa el cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacién con el monto total del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 76, de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2019.
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las
Obras y éste tendra las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales
del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de Referencia.
CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente
explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista
y aprobada por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion,
d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones Técnicas y Especiales,
f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por
el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente,
k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe de Andlisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSUL A
DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA
expresamente reconocera que su propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los
materiales de construccién, mano de obra y equipo a la fecha de la licitacién del proyecto, por
lo tanto, las alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la
licitaciébn y durante la ejecucién del mismo, serdan pagados a EL CONTRATISTA por EL
CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada, presentada por EL CONTRATISTA al
Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho pago, el cual estard sujeto a la
aprobacién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos
insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el
procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por férmula que
se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta No.
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32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta No. 32,133 de fecha
6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de Condiciones del proceso
de licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se utilizara como referencia
los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto correspondientes a un periodo de
quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de
la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO
no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomard como
referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los documentos que
conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la correspondiente cotizacion y las
facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones y las
facturas de compra, EL CONTRATANTE no reconoceréa el ajuste de precio de los materiales
solicitado. La clausula de revisidon de precios no sera aplicable a materiales o servicios que
hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al contratista, o los que hubieren sido pagados
con anticipacion, segun disponen los articulos 73 parrafo primero de la Ley de Contratacion del
Estado y 192 parrafo segundo de su Reglamento. El Reajuste por Incremento de Costos formara
parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo correspondiente
a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance
general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a
lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 6érdenes de cambio emitidas
por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o variare
el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacién al contrato, que se sometera a las
mismas formalidades del contrato original. Toda modificacibn deberd ser debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco
por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al
originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el
plazo de ejecucioén en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones
del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas
por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante
gue impliquen interrupcion en la ejecucién normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente
registrado, entre otros) y c) Las demés permitidas en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito
la modificacién del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de veinticinco (25) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del Contrato, en caso de
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Recorte Presupuestario de fondos en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 180-
2018, Capitulo IV, Numeral VIII, articulo 78 de las Disposiciones Generales para la Ejecucién del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2019, el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion
del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacibn econdémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de
Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo serd deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacioén de obra ejecutada, en la misma
proporcion en que fue otorgado. En la Ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la ejecucién de las obras de
este Contrato y concluird con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por ---------- Millones ----- Mil ------------- Lempiras con ----------- Centavos (L. -------- ); b) Garantia
de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato
y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcidn Definitiva. El valor de dicha
garantia es por --------- Millones ------ Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos (L. --------- ).
Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucién o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA
se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual deberd ser presentada una vez
formalizada la ampliacién respectiva; c) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento
(5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcion
Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo,
todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los
Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccion X “Formatos de
Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y
devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacibn automética y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el personal
técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se establecen en el
Pliego de Condiciones de la Licitacion, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y
Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera
el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demas personal indicado,
dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar
ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a
través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a
resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar
dafos y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo el
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personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia
con el mismo. El Contratista deberd solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico,
auxiliar, administrativo y de campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procederd a su recepcion provisional, previo informe del
Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo
cual se consignhara en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demés documentos
contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale, a la reparaciéon o terminacién de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto
esta listo para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la dltima solicitud de pago, el Supervisor
y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccion
se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen
del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera
similar a la recepcion provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de
pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con
los términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcién definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar
a la SEAPI el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y
d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacién nacional, donde
se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION.
Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos econdmicos
del Contrato, con intervencion del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través
de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos
respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son
causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la
Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando
las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
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MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante
la ejecucién del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningln empleado o trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, realizar:
a) Préacticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propdésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisiciébn causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente,
imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la
debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
gue haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las
partes acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con
riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretard mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA
y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podré dictar las
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medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por
lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por
lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y
cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos
en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del
mes de ------- del afio dos mil diecinueve (2019).

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO S
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segun se estipula en
las CEC.

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario.
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(j) Dias Habiles Administrativos todos los del afio excepto los
sébados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

() Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(o) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de estas CGC y calculado
a partir de la fecha de terminacion.

(p) Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato, segun se estipula en las
CEC.

(9) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

() Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

(t) LaFecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
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(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

(v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el 6rgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora, segun se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(2) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacién es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(f) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
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Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso 0 circunstancia
excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte;

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a sucesos o
circunstancias  excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacion  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa  también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
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Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato

significado corriente a menos que se las defina especificamente.
El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato;

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion;

(c) Oferta;

(d) Condiciones Especiales del Contrato;

(e) Condiciones Generales del Contrato;

(F) Especificaciones;

(9) Planos;

(h) Lista de Cantidades Valoradas; y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espafiol.
Aplicables
3.2 El Contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
Supervisor de en representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
Obras instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Delegacion de 5.1 EIl Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno
Funciones de sus deberes y responsabilidades.
6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la
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bitcora del proyecto.

7. Subcontratos y 7.1 El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con
Cesion del la aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

7.3 EIl Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

8. Otros 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
Contratistas con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también deberd proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. EI Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacién, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocién de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratante emision del Certificado de Correccién de Defectos, son

riesgos del Contratante:
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(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
0 dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran

riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:
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(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(c) Para pérdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y

(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimacion debera
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro. Dichos seguros deberén
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrd contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado
el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de
las pdlizas de seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
Investigacion del de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
Sitio de las Obras ademé&s de cualquier otra informacion de que disponga el

Oferente.

15. Consultas acerca 15.1 EIl Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las
de las Condiciones CEC.
Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1 El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Contratista

17. Terminacion de las 17.1 EIl Contratista debera iniciar la construccion de las Obras en
Obras en la Fecha la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
Prevista Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que
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el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.

18. Aprobacion por el 18.1 El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
Supervisor de provisionales.

Obras
18.2 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de

las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

19. Seguridad 19.1 EI Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segin las
disposiciones sobre la materia.

20. Descubrimientos  20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. EI Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de

proceder.

21. Tomade 21.1 EIl Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
Posesion del totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
Sitio de las de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
Obras considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las

actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22. Acceso al Sitiode 22.1 EIl Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 EIl Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
Auditorias especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
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Reglamento.

24. Controversias 24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre
aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara
para la Solucion mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de
de Controversias la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via

Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
del Contratante salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el
Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 EIl Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucién de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su
opinién 'y posterior aprobacién por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.
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27.4 La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. ElI Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

28. Prdrroga de la 28.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o
Terminacion se ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de

las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucidn de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora 0 no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no serd considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracion de 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del Contratante,
Ordenadas por el podra ordenar al Contratista la suspensién en la iniciacion o
Supervisor de el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
Obras compensando econdémicamente el gasto generado por el

atraso.
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31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
Administrativas solicitar al Organo contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la

Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor de Obras.

33. Advertencia 33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podré solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. ElI Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 EIl Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.
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C. Control de Calidad

34. Identificacion de  34.1  El Supervisor de Obras controlaré el trabajo del Contratista y
Defectos le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificard de manera alguna las obligaciones del

Contratista.

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario deberd ser sufragado por el

Contratante.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este

Gltimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos

37. Listade 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
Cantidades debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
Valoradas el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
(Presupuesto de que deba ejecutar el Contratista.
la Obra)

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38. Desglose de 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Costos Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39. VVariaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
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Inicial del Contrato se formalizardn mediante modificacion del

Contrato.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
Variaciones debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una

Variacion. El Contratista deberd proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras deberd analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberad
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segun se estipule en el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

42. Estimaciones de 42.1 EIl Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Subclausula

42.2.

42.2 EIl Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma
que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
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cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 EI Supervisor de Obras podré excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion més reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. EI Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago
para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes. El
pago de los intereses, se hara a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacién de obra en un plazo no
mayor de diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se
calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o0 Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 EIl Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
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no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables
(@ EI Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o0 no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucién oportuna de las Obras.

(d) EI Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las
Obras.

(9) EI Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, 0 para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.
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(i) Elanticipo se paga atrasado.

(1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) EI Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara
y ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacidén y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Supervisor de Obras supondréa que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.

444 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o0 no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la Clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
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47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas por 48.1 EI Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
Retraso en la perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
Entrega de la Obra por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con

respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. El Contratante podrd deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El
pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de Anticipo  49.1 EI Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

49.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato.

49.3 EIl anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta
el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

50. Garantias 50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
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monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos 0 secciones, el plazo de la Garantia de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

51. Trabajos por dia ~ 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicados en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51.2 EI Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Supervisor de Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

52. Costo de 52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
Reparaciones cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas peérdidas y

dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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E. Finalizacion del Contrato

53. Terminaciéon de 53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
las Obras inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del 6rgano responsable de la contratacion,
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el

representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

54. Recepcion de las 54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion

provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
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y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion Final  55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
deberd proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras,
emitira el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira
el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras
decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que
deberd pagarse al Contratista y ordenard se emita el
certificado de pago.

55.2 El drgano responsable de la contratacion debera aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto
del certificado de pago final.

56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacion y operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
Mantenimiento equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas

estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.

57. Terminacion del 57.1 EI Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si

Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
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convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspensién definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en
ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) Ladisolucidn de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11)Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo de
la indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en la Clausula 58 de
estas CGC.
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57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58. Fraudey 58.1 EI Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcién y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién
estan prohibidos.

58.2 EIl Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos vy registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposiciéon del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
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apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas.

59. Pagos Posteriores  59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
a la Terminacién del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
del Contrato el que conste el valor de los trabajos realizados y de los

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en
la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacién por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emision de dicho certificado.

60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacion de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
Cumplimiento motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del

Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la

imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
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Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir la validaciéon. En
caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62. Bitacora 62.1 EIl uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejard constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, gréficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecéanicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspeccion y/o
verificacion por parte de los entes contralores, el original de la
Bitacora pasara a ser propiedad del Contratante; la primera
copia quedara en poder del Gerente de Obras y la segunda
copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion de la
Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y sera penalizado como se indica en las CEC.

63. Rotulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
deberd suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
publico, un (1) rotulo relacionado con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagara la primera
estimacion hasta que esté el rotulo debidamente colocado y
aceptado por el Contratante a traves de la SEAPI. El
suministro y la colocacién de los rétulos seré por cuenta del
Contratista.

64. Prohibiciones 64.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular y
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movilizarse Unicamente en el area del proyecto, deberd
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las areas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

65. Servicios 65.1 EI Contratista debera proveerse de los servicios publicos
Publicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

66. Obras 66.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas
proveera de la oficina que ocupard la Supervision y los

Enlaces de la SEAPI.

67. Vigilancia 67.1 EIl Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

68. Cargay 68.1 Con el proposito de no entorpecer la circulacion de personas

Descarga y vehiculos dentro del radio de accion de la obra y evitar

accidentes, se requiere que las actividades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la
mafiana y de 8 a 10 de la noche.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se preve Conciliador.

CGC 1.1 (p)

Planos incluye: Planos de Disefio, son los dibujos elaborados para la
ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH); Planos de Construccién (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a la misma
escala de los planos de disefio, en los que se registra toda la informacién o
modificaciones que se hayan introducido con relacion al disefio original y
que han ocurrido en el transcurso de la ejecucion de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las instalaciones
hidraulicas,  sanitarias,  pluviales, eléctricas, = mecanicas, de
telecomunicaciones, de alarma de incendio, seguridad, CCTV, gases, etc.,
y su montaje dentro de las obras estructurales. Principalmente deben
mostrar la viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista interferencia
o dificultades en el paso de conductos y sus pendientes, o que requieran
reubicacion de equipos o redistribucién de los mismos en los ambientes
para facilitar la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

CGC 1.1 (q)

El Contratante es la;

Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH)

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH)

La SEAPI es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, responsable de la
coordinacion y administracion del proyecto.

CGC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

Ciento Cincuenta (150) dias calendario a partir de la fecha estipulada en
la Orden de Inicio.
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CGC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es: Pendiente de Definir.

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante Acuerdo
de Rectoria, responsable de la supervision de las obras, ejerce sus funciones
bajo la coordinacion y control de la SEAPI.

CGC 1.1 (y)

El Sitio de las Obras esté ubicado en el primer nivel del Edificio F1, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autonoma de
Honduras, Tegucigalpa M.D.C., y esta definido en el plano No. A100.

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (ff)

Las obras consisten en:

El proyecto consiste en el acondicionamiento de los laboratorios de la
Escuela de Ciencias de la Comunicacion, los cuales contaran con:

Cabina de Radio que incluye controles disefiados acusticamente, aula de
clases con capacidad para 20 alumnos, sala de edicién con espacio
individualizado para 5 computadoras y un area de lockers, cuarto eléctrico
y vestibulo de acceso a las distintas areas.

Sala de Redaccidén que incluye un espacio de atencidn al usuario que servira
como vestibulo para el ingreso a la sala de redaccion, con espacio para 28
computadoras y 2 gabinetes multifuncionales para almacenaje.

Sala Multimedia, en este espacio se aislara acusticamente el sonido que se
desarrolla dentro del area de edicion y mezanine, mediante la instalacion de
ventanas en el perimetro total de la sala manteniendo el disefio
arquitectonico que caracteriza a este espacio, adicional a esto, se instalaran
en el area de acceso 3 cabinas aisladas con paneles de vidrio que permitira
la independencia espacial de cada una.

CGC 1.1 (hh)

Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.
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Garantias se entenderan como las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u
otras analogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecucion del proyecto. (EI Residente del Proyecto puede ser
profesional de Ingenieria Civil, Arquitectura, Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecénica, dependiendo de la naturaleza del proyecto).

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No Aplica.

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Garantias;
2. Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
3. Orden de Inicio;
4. Ordenes de Cambio y Modificaciones al Contrato;
5. Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta; y
6. Documentos de la Precalificacién No. 01-2018-SEAPI-UNAH.
CcGC8.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica.
CGC9.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado, con
siete (7) afios de experiencia en edificaciones
. Se requiere a tiempo completo durante la ejecucién de las obras.

Un (1) Ingeniero Electricista Industrial, colegiado, con siete (7) afios de
experiencia comprobada en desarrollo de proyectos de sistemas de
electricidad y comunicaciones en edificaciones, se requiere de forma
eventual. Debe estar presente en la obra cuando se estén ejecutando
actividades del area de electricidad.

CGC 131 Entre los treinta (30) dias después de emitida la Orden de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, previo al pago
de la primera estimacién, el Contratista debera presentar los seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante.
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Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.
b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.
c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.
d) para lesiones personales o muerte:
i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra
Contratada.
i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CGC 141

En este caso no existen Informes de Investigacion del Sitio de las Obras. El
Contratista debera preparar su Oferta de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y demas documentacion técnica facilitada por el
Contratante.

CGC 211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera: La fecha a partir
de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo. No se acudira al arbitraje.

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacién del Supervisor de
Obras o de la SEAPI dentro de cuarenta (40) dias calendario a partir de la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion o previo al
tramite de pago del anticipo. EI Programa de Trabajo serd requisito para
el tramite de pago del anticipo.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias como
requisito a la presentacion de cada estimacidon. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacion al Contrato
que implique variaciones en las actividades contratadas.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado, seré el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).
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C. Control de Calidad

CGC 321

El Supervisor de Obras o la SEAPI, notificaran al Contratista de todos los
defectos que tengan conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras.

D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CGC47.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los
insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de fecha
20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de 2010. Se
excepttan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran
sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que hubieren
sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

El ajuste de precios se efectuard mensualmente, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) existe el rubro correspondiente para este
fin.

El ajuste por incremento de costos formara parte de cada estimacion
presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la misma.
En la estimacion debera incluirse, en el rubro correspondiente, el valor
respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectua el
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no
hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacién presentada y no
se efectuara ningln pago posteriormente.

CGC48.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el
monto total del contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de
la obra con base en el articulo 76 de las Disposiciones Generales para la
Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
para el ejercicio fiscal 2019. EI monto maximo de la indemnizacion por dafios
y perjuicios para la totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del
valor del Contrato.

CGC 49.1

El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
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contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demés
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% (quince
por ciento) del valor del contrato y estard vigente a partir de la orden
de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion
de la obra y que el Contratante haya extendido el Acta de Recepcion
Definitiva.

CGC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto seré
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subclausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC54.4

No aplica la recepcion parcial por tramos o partes de la obra.

CGC55.1

(@) El plazo méximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de treinta (30) después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo méximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacién o rechazo del estado de cuenta detallado sera de quince
(15) a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de cinco (5)
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacién del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de treinta (30) a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacidn de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo méaximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de cinco (5) a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

CGC56.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
en la fecha que se presente la solicitud de pago de la tltima estimacion.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la fecha
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que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Despues de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la Gltima estimacién y retenciones, el Contratista estara
obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI:

1. Los manuales de operacién y mantenimiento en general.
2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informacién de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en
la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la Gltima
estimacion y retenciones.

CGC57.2(11) El nmero méaximo de dias se definird considerando: a) que el monto de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del
contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra, y
b) que el monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

CGC62.1 La falta de utilizacidn de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se encuentre
en el sitio de la obra.

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 89



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccion VIII. Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccion IX. Lista de Cantidades
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccidon X. Formularios de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GARANTIA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto: 7

ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no
deberan adicionarse cldusulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehudsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia y/o Fianza de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para
la Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL _OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no_deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH), para
garantizar la calidad de obra del Proyecto: “ ”” ubicado
en . Construido / entregado por el Afianzado /
Garantizado

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia por Pago de Anticipo
FORMATO GARANTIA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”” ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la
presente poliza.

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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UNIVERSIDAD NACIONAIL_”\,?\AL\JJONOMA DE HONDURAS

Republica de Honduras

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH

“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES”

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorias 1 a la 6 para la Especialidad de
Edificacion en General y Edificacion Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UNAH, que estén interesadas
en participar en la Licitacion Publica Nacional LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a
presentar ofertas para la ejecucion del proyecto “READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”, ubicado en el primer nivel del Edificio F1, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Auténoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C.

El proyecto consiste en el acondicionamiento de los laboratorios de la Escuela de Ciencias de la Comunicacion, en los cuales se contara
con: Cabina de Radio que incluye controles disefiados acusticamente, aula de clases, sala de edicién, cuarto eléctrico y vestibulo de acceso;
Sala de Redaccién que incluye un espacio de atencién al usuario, espacio para 28 computadoras y 2 gabinetes multifuncionales para
almacenaje; y Sala Multimedia, en este espacio se aislara acusticamente el sonido mediante la instalacion de ventanas en todo el perimetro
de la sala, ademas de la instalacion de 3 cabinas aisladas con paneles de vidrio.

LUGAR, FECHA, HORA DE

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE P
LICITACION PROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION PIRESIENTACION 17 APIERIL I Pl
OFERTAS
LPN No. 01-2019- | Readecuacion de| Empresas precalificadas en| A partir del dia jueves 18 hasta el viernes 26 de julio | Lugar: Salén de Reuniones No. 8 ubicado en
SEAPI-UNAH Laboratorios de Ciencias | las Categorias 1 ala 6 en la| de 2019, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. | el Piso No. 10 del Edificio Aima Mater, Ciudad

de la  Comunicacion, | Especialidad de Edificacion | 5 3,09 nm. en las Oficinas de la Secretaria| Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Facultad de Ciencias| en General y Edificacion

Sociales. Médico Hospitalaria en el Ejecutiva de Administraciér) de Proyectps de | Nacional Autbnoma de Honduras.
Proceso de Precalificacion | Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No.
No. 01-2018-SEAPI-UNAH. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria | Fecha: viernes 16 de agosto de 2019.
José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Hora: 10:00 am hora oficial de la Republica de
Honduras.




Llamado a Licitacion

Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacion, previa presentacion de la solicitud por escrito a la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizara por escrito el pago de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 1,000.00)
NO REEMBOLSABLES. El pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30

p.m.

Las ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco
José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras; deberan estar acompafadas de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la apertura
de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras esta programada para el dia viernes 26 de julio de 2019 a las 10:00 am. El punto de reunién sera en la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Piso No. 10, Edificio Aima Mater, Ciudad Universitaria, José

Trinidad Reyes.

Para consultas o informacion dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad
Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de julio de 2019.

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Poder Ejecutivo

ACUERDO NUMEROA-003-2010 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Repuiblica
establece que ser4 el Estado el que promueva el desarrollo
econémico y social, sujeto a una planificacion adecuada;
consumo, ahorro, inversion, ocupacion, contraccion de
empresas y cualquier otra actividad que emane de los principios
que dicta. :

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de las actividades
econdmicas corresponde primordialmente a los particulares;
sin embargo, el Estado por razones de orden publico e interés
social, podra reservarse el ejercicio y regulacion de tales
actividades y podra dictar medidas, normas y leyes
econdmicas, fiscales y de seguridad publica, con el propésito
de encausar, estimular, supervisar, orientar y apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econémica racional y
adecuadamente planificada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contrataciéon del Estado en su Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretaria de la Presidencia, devine obligada a ejecutar entre
otras tareas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
paraelr imiento de lamiento de precios y de
mayores costos en la contratacién administrativa, segiin
dispone la presente Ley y terlos al Poder Ejecutivo para
su aprobacién”, y por otro lado, la Ley General de la
Administracion Publica, le confiere a la Secretaria de Obras
Piblicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), las tareas de
formulacion, coordinacién, ejecucion y evolucién de politicas
relacionadas con las obras de infraestructura publica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulado
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la
Administracién ajustard mensualmente el total de los
incrementos y decrementos que experimenten los precios de
los contratos, en razén de las variaciones de las condiciones
econdmicas, incluyendo efectos de la inflacion, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los

costos de las obras y que para tales efectos deberan acreditarse
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra publica ejecutados por la
Administracion, a través de sus diferentes 6rganos
competentes, a excepcion de los proyectos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido basicamente en una confrontacion de las facturas
o planillas originales que un contratista acompaiia con su
documento de licitacion y las facturas o planillas
correspondientes al momento de la ejecucién o compra de los
bienes y servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos y otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida ejecucion de los proyectos.

CONSIDERANDO: Que la Direccion General de Carreteras
de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI), prepard a finales de 1990 un procedimiento de
ajuste de precios por formula, oficializado mediante el Decreto No.
29-90 publicado en el Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el propésito de superar los inconvenientes
relacionados con el reconocimiento de mayores costos por métodos
empiricos y errdticos de confrontacién de planillas y facturas,
agilizando asi con dicho procedimiento todo aquello que guarda
relacion con la llamada Clausula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada y analizada para su aplicacion en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
su aplicacion exclusivamente a las obras viales, de carreteras y
puentes.

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, 76 y 121
de la Ley de Contratacién del Estado, facultan a la Administracion
Piblica a estudiar, analizar e implementar procedimientos por

. formula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se produzcan, en una forma racional, justa y equitativa, a fin
de que laadministracion pueda ajustar mensualmente los incrementos
odecrementos de los precios del contrato causados por variaciones
de las condiciones econémicas, incluyendo inflacion,
devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en
los costos de laobra, debiendo acreditarse los aumentos que se
suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la

A Il
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ejecucion del contrato, empleando al efecto indices oficiales o
informacion dada por el Banco Central de Honduras y la
Camara Hondureiia de la Industriade la Construccion ( CHICO),
indicandose a este proposito lo procedente en el Pliego de
Condiciones y en el respectivo contrato a suscribir, incluyendo

¢l procedimiento de aplicacion que comresponda.

CONSIDERANDO: Que después de transcurridos varios
afios de implementado satisfactoriamente en los proyectos viales
¢l procedimiento por férmula derivado del citado Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunas revisiones y
actualizaciones, para asimismo ampliar y homogenizar las
metodologias de ajuste de precios en todas las contrataciones de
laAdministracién que asi lo permitan, yaque el procedimiento original
no abarca Edificaciones y otra gama de obras afines que también

3] la Administracién y que es 10 incorporar a este

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGAL

que se describe a continuacion, basado en el anterior Decreto
29-90, y aplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute la
Administracién, segiin dios elaborados por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), con el apoyo técnico de la Direccion General de
Obras Piiblicas de la Secretaria de Obras Piblicas, Transporte y
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizard individualmente,
Item por ltem, conforme a las cantidades o volimenes efectivos
de obra que se hayan ejecutado en ¢l periodo que comprende el
agjuste. El reconocimiento se hard sobre la porcién de los Costos
Directos exclusivamente. Siun determinado concepto o item de
obrano figuraraen la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales
anexo y que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilard al item més afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el

3

tipo de metodologias analiticas de ajuste de precios, a ef
de evitar las demoras, discusiones y otros problemas
relacionados con la actual aplicacion de procedimientos empiricos
y rudimentarios en esta materia.

CONSIDERANDO: Que al ampliar este procedimiento hacia
otro tipo de proyectos de ingenieria, procurando abarcar los distintos
elementos constitutivos de los costos directos incurridos por las
empresasen la ejecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los contratistas, lo que redundard en la

prop de mas bles y mejor analizados precios
unitarios de licitacion, fomentdndose a su vez la estabilidad y
crecimi de las it ionales dedicadas a la
construccion en general,

PORTANTO: En uso de las facultades de que esta investido,
y en aplicacion de los Articulos 229, 231, 232, 245 numeral 2,
11,45 de la Constitucion de la Republica; Articulos 11,29, 36
numerales 1,2y 21, Articulos 116 y 118 de la Ley General de
Administracién Publica; Articulos 31,74, 75,76 y 121 de laLey
de Contratacion del Estado y Articulos 195, 196, 197, 198 y
199 del Reglamento de dicha Ley; Articulo 1, Numerales 3, 4,
5,6,8,10, 11, 14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Transporte y Vivienda.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar ¢l nuevo procedimiento para el
reconocimiento de mayorescostos o ajuste de precios por formula

Proce u otra: istica al [tem;
de no poderse implementar esta asimilacion, se empleard la
respectiva Ficha de Costos pr da por el C istaen la
Licitacién o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los
aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. Los
componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicard
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada), Equiposy Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y

los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se
describe mas adelante.

Elreconocimiento total en una determinada Estimacion de
Obra a través del presente procedimiento, sera la suma de los
reconocimientos individuales que se caleulen ftem poritem, confonme
al volumnen o cantidad efectiva de la obrarealizada en un determinado

periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una d inada estimacién de
obra, igual a la sumatoria de los RI.
RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segin los

rubros sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x( FAMnc + FAMc + FAE +
FACL +FAMT) , siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACLy
FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al ftem
bajo ajuste, cuya forma de célculo se describe a
continuacion:

AN
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I.MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el
Gobierno emita un Decreto 0 Acuerdo estipulando una variacion
en el Salario Minimo, independientemente del plazo que haya
transcurrido desde la presentacion de Ofertay laemision del Acuerdo
respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su
aplicacion, esta condicion se aplicara igualmente en los cdlculos
atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuard enel
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacion o presentacion de la
Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones se
decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacion.

Con el proposito de simplificar la aplicacion del
procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos
de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarén
mediante un indice comiin ponderado, compuesto por el Salario
Minimoy el IPC.

Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la
siguiente formula:
FAM = IPM((0.70 (S/So)+0.30 (IPC/IPCo))-1
donde:
FAM =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala
multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

It

PM Incidencia Porcentual de la mano de obra en general
enun item dado (tomada del cuadro de Incidencias

Porcentuales anexo). ’

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigeﬁte para
lazonadel proyecto, correspondiente al periodo de
ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste.

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
lazona del proyecto, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = Indice de Precios al Consumidor segun datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al
mes cuando se emite el Decreto que estipule una
variacion del Salario Minimo, con posterioridad a
la licitacion o presentacion de la Oferta. El valor del IPC
permanecerdinvariable durante todo el periodo entre
una variacion y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = Indicede Preciosal Consumidor segiin datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcién

_ de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IL EQUIPOS Y MAQUINARIA:

Suincremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial
oausencia total de divisas en el Contrato, segtn las férmulas
siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS ( MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE = [IPE((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factorde Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en
un item dado a multiplicar por el monto ejecutado en
un ftem determinado, en una estimacién.

Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics para el renglon de Maquinaria de
Construccion y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
de la estimacién de obra bajo ajuste.

Indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics, para el renglon de Maquinaria de

Al
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Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices
de los Precios de los Productos, correspondiente
ala fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién
o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacion de un nuevo Item durante
la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este
Indice generado en el exterior, se empleara el indice mas
actualizado de que se tenga informacién y posteriormente se
podréan efectuar los ajustes pertinentes. Las cantidades
correspondientes a la Cldusula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formarén parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se
pagaré en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Formula de Reconocimiento
FAE = [P
FAE =

IPE((DV/DVo)-1)  donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente al periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste.

Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de lanegociacion
de un nuevo Item durante la ¢jecucion.

*DVo =

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del
caso, la Divisa como Indicador de Alza podr4 sustituirse
integramente por el Indice de Repuestos (IR) que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como

un valor mas representativo de las variaciones que en el
mercado local experimentan los repuestos, llantas, partes
y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes y
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

FACL =

IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y
Lubricantes, a multiplicar por el monto gjecutadoen

un item determinado, en una estimacién.

IPCL

]

Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes
en un item dado ( tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacién de obra bajo ajuste.

Proyecto, decretado por el

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
decretado por el Gobierno,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la

Proyecto,
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el

correspondiente a la fecha de la negociacién de un
nuevo ftem durante la ejecucion.

IV MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:

]

FAMT
FAMT

IPMT (( MAT/MATo )- 1) donde,
Factor de ajuste de los Materiales, en un ftem dado.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

A EE
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al ftem, vigente para el periodode
la estimacion de obra bajo ajuste.

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al {tem, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha

de la negociacién de un nuevo Item durante la”

ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacién o valor a utilizar serd siempre en
las mismas condiciones, en la misma zona geogréfica mas
cercana a la obra y con idénticas caracteristicas durante toda
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los célculos. Enel caso de productos asfélticos,
la confrontacién de precios se hara “en puerto de entrada al pais
o enrefineria” segin corresponda. Cuando fuere posible, dichos
precios deberan provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
o las Certificaciones de Precios que periédicamente emite la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuestos, éstos
se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Losmateriales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item” en proyectos viales se limitaran
especificamente a los siguientes: cemento tipo portland, cal, acero,
productos asfalticos (cementos asfélticos, asfaltos rebajados
o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y seiiales viales. Solamente en los
contratos de construccién de puentes, cajas u otras estructuras
mayores de drenaje, se efectuara el ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicador de Alza, bajo el
mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos

precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el
caso especial de los diferentes productos asfalticos, cemento
o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones
u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo portland
empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influenciaen la
composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su
ajuste por unidad de medida, se determinara unicamente en
funcion de la formula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecto, Los precios de estos
u otros materiales deberdn ser obtenidos directamente de
fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item o proyecto” en proyectos de
Edificacionesyy obras afines, serdn listadas predeterminadamente en
cada item pero su distribucion, peso o incidencia en este rubro sera
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién
se hara sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendra el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material
se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la
cual finalmente se reducira o referira al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma
fija para ese ftem, en el renglén de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre otros: cemento, acero, laminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,
ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se
presenten varios elementos del mismo tipo ( p.e. varios tipos de
varilla de acero en un mismo concepto ), se elegira uno o hasta
tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los calculos y
la consecuente aplicacion del procedimiento. Cuando el
Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo oferté y lo Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que
reflejo en sus fichas de costos, si no que yaenel desarrollodel | debenseradquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa ajustardn o escalardn inicamente en el periodo comprendido
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los | entre la fecha de presentacién de la Oferta y la fecha de entrega
cilculos para su ajuste de precios en funcion de las cantidades | del Anticipo. Se exceptian de reconocimiento o juste de precios
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor, | aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos
se hardn tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el encalidad de Donacién, pagados con anticipacién o bajo lamodalidad
diferencial de precios finales del proveedor, entre ¢l Factorde | “en almacén”, o que sean suministrados directamente por el
Sobrecosto FS ode Indirectos que el propio Contratista haya Contratante.

considerado en las Fichas de Costos de suOferta, parael item

encuestion, asi: B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada
estimacion de obra se suscitan dos o mas valores de los
Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio Dfemj indices de Ajuste (Indice de Precios al Consumidor, Salario
/FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra id Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
en el periodo Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc.) se deberd efectuar una
Loanterior en virtud que no se efectia ningiin ajuste en ka porcion ponderacioén de dichos valores, de acuerdo a su respectiva
de los gastos indirectos. A estos propésitos, el Gobierno duracién en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste, a fin
fi 4 las revisi e investigaciones qu idere necesarias de obtener un inico valor que sirva en el indice respectivo.
y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades
del caso C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un
méximo de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del
Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproxi
de elemento o estructura, independi de sucomplejidad o del caso. Para obtener ¢l valor final del ajuste en Lempiras,
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra
llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes decimal (centécima).

en el renglon de los Materiales, se sustituira directamente por
¢l Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletinde la D) Cuando se ejecute obra mds allé del plazo contractual

CHICO, como Indice para ajustar dicho renglon. establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacién de
acuerdo al contrato, los valores de los Indices de Ajuste y de
El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
alaobra, tales como ascensores, aires acondicionados, equipos complelar el contrato, serdn los vigenlei a la fecha de
de seguridad, aparatos electrénicos o de telecomunicaciones, vencer el Gltimo plazo que haya estado protegido
luminarias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial, | con lagplicacion de la Clausula Escalatoria
scfiales viales y otros bienes especializados similares, se hard 0 Ajuste de Precios, conforme Jo indicado en la Ley de
por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de compra Contratacién del Estado. En el caso que se negocien precios
Lempira (-USS$), entre la fecha del compra del bien y ¢l valor unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de Ia
anual aplicado proporci tte si fuere el caso, paracubrirla Ofcn.a on'gina'l. los valores base o de origen para los Indices
propia inflacién en el pais de origen, siempre y cuando haya de Ajuste aplicables a estos nuevos items.
transcurrido al menos Un Afio calendario entre la presentacion de la
Ofertay lacompra del bien, SEGUNDO: Este Procedimiento se aplicard a los Contratos de

Construccién de obras pliblicas y similares que ejecute la

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Administracion a partir de la entrada en vigencia del presente
Materiales representativos para un proyecto en particular, dela | Acuerdo, independientemente de cual fuere su forma de licitacion o
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente | depresentacién de oferta. Se excluyen del dmbito de aplicacion

confiable y con iguales caracteristicas, a fin de la | delp Acuerdo, las contrataciones que por atender Convenios
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del inemacionales de Financiamiento, deban adoptar procedimientos parm
desarrollo de la obra. ajuste de precios distintos al descrito en este documento. El presente

A HEH
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procedimiento de ajuste de precios no es aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni a contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta y uno por
ciento (51 %) o més, del monto total suscrito. Si en este tipo
de contrataciones se presentaran situaciones efectivamente
extraordinarias respecto al alza inmoderada de ciertos precios de
insumos clave para la ejecucion, la Administracion estudiard a su
discrecion, formas especiales para ajustar equitativamente los
precios de estos insumos.

TERCERO: Forman parte integral de este procedimiento,
los cuadros anexos de Incidencias Porcentuales en los
Principales items de Obra, debiendoindefectiblemente seguirse
para cualquier cdlculo conexo, la metodologia, fundamentos y
demis criterios ¢ ptual blecidos en este D s, Los
aspectosno cubiertosen los alcances o caleulos de este procedimiento,
serdn resueltos con base en los Andlisis de Precios Unitarios
exhibidos en las Fichas o Tarjetas de Costos que ¢l Contratista
haya presentado como parte de su Oferta, pero siempre
ajustados a los fundan )s conceptuales de la presente
metodologia, especialmente lo referente a que la cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que representardn en todo caso el 80 % del Precio Total,
aunque tales fichas presenten otra distribucion, que implica
intrinsecamente emplear un Factor de Sobrecostos o Indirectos de
1.25. Sin embargo, lo anterior no debe confundirse con ¢l
criterio de que el Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
Oferta de un Licitante, serd el que éste determine a su mejor
criterio y con' LaAdministracion velard por el estricto
cumplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacién obligatoria de estos andlisis detallados o fichas de
costos, los que incluirin al menos los siguientes componentes para
cada Item ofertado: Mano de Obra (subdividida en calificada
¥ no calificada), Equipos y Maquinaria, y Materiales. Solamente
en los proyectos viales de Carreteras y Puentes, el Licitante
desglosard ademas por separado el rubro de Combustibles y
Lubricantes, como parte de sus andlisis de precios.

CUARTO: Enlos e donde no exista ot iento de
Anticipo, las Incidencias Porcentuales mostradas en los cuadros
anexos serdn ajustadas al 100 %, de tal forma que el
reconocimiento de mayores costos se realice sobre la totalidad de
los precios. A este propésito, especificamente en este tipo de
contratos, las Incidencias Porcentuales anexas se dividiran entre
0.80. Si en un contrato se otorga el Anticipo en forma gradual

0 por ctapas, hasta llegar al méximo de 20%, no se aplicard la
anterior disposicion, si no que las Incidencias Porcentuales serin
las mismas mostradas en el cuadro adjunto. Si el Anticipo total
otorgado, ya sea de una sola vez o en fracciones, fuere distinto
@ 20 %, las Incidencias Porcentuales del cuadro anexo se
multiplicardn por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa =
(1.00 - % de Anticipo en decimales)/ 0.80 todo lo anterior en
razon de que las Incidencias Porcentuales del cuadro adjunto estan
calculadas con base en una composicién de costos directos
que llega al 80%, que esa su vez la cobertura de ajuste de este

procedimiento,

QUINTO: En todos los casos, los montos relativos al
Ajuste de Precios o Clausula Escalatoria se reconocerdn en
Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras,

SEXTO: LaOficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
del Estado (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, o
con la periodicidad que se requiriere, los andlisis, estudios,
incorporaciones o modificaciones correspondientes, a efectos de
evaluar y ajustar este procedimiento, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propdsito de
perfeccionar o actualizar su aplicacién. Asimismo, laONCAE
preparard los Manuales o Guias que sirvan como Instructivos,
incluyendo ejemplos ilustrativos, que faciliten a los usuarios la
aplicacion practica de este Procedimiento

SEPTIMO: Quedan sin valor ni efecto todas las disposiciones
anteriores que en esta materia se opongan al presente Acuerdo.

OCTAVO: El presente Acuerdo entrard en vigencia a partir
de su respectiva publicacién en el Diario Oficial “LA
GACETA™,

Dado en la ciudad de Tegucigal pa. municipio del Distrito
Central, alos ocho dias del mes de enero del afio dos mil diez.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
PRESIDENTE

RAFAELPINEDAPONCE
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
PRESIDENCIAL

A Kl
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No. 32,133

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

EQUIPOS COMBUS-
MANO DE Y TIBLES
OBRAEN MAQUI- MATE- LUBRI- MATERIALES
No. | No. | ACTIVIDAD GENERAL NARIA RIALES CANTES REPRESENTATIVOS
1+ | L1 | Chapeoy limpicza (manual) 027 0,073 0.000 0,000
2 12 | Trazado, marcado y nivelado 0364 0,036 0400 0,000 Madera Rastica
(3 | 13 | Demolicidnde pared (bloque/ladrillo/adobe) 0727 [ 0073 0,000 0,000
4 14 Demolicién de piso de concreto 0,727 0,073 0,000 0,000
5 15 [ D iéin y botado de p de hidrulico 0,108 092 0,000 0,000
12 | EXCAVACIONYRELLENO ey
6 2,1 Excavacion material tipo | (material coman), mamal 0,727 0,073 0,000 0,000
7 22 Excavacion material tipo [[ (matenial semiduro), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
8 |23 Excavacion material tipo Il {roca), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
9 24 | Relleno de piedr, grava y arena ( material filtrante ). en capas 0,298 0,030 0472 . 0,000 Piedra + Grava + Arena
10 28 Relleno y compactado de material selecto comprado a proveedor 0217 0,052 0,531 0,000 Material Selecto
n |26 Relleno compactado con material del sitio (incluye acarieo) 0,608 0,146 0046 | 0,000 - .|
12 27 Acarreo y disposicion de material (desperdicio) 0.349 — 0451 0,000 0,000 L
3 | BORDOS ¥ DIQUES B El
13 3 Construvcion de bordo con materiai lateral R 0,069 0,731 0,000 0,000 N
14 | 32 Construccion de bordo con material scarrcado 0,056 0,744 0,000 0,000 )
4 | CIMENTACION s
T_h 4. Cimentacion de mamposteria con 5 cm de cama de arcns___ . 193 0,026 0,580 0,000 Piedra + Arena + Cemento
16 42 Zapsta corrida de 0.15mx0.50m, Reforzad s 0,259 0,035 0,505 0,000 Canasta de Concreto + Acero
(17 | 43 Zapata corrida de 0.20mx0.50m, Reforzada 0,238 0,041 0,520 0,000 Canasta de Concreto + Acero 1
118 | 44 Zapata corrida de 0.30x1.00. (2 capas de refuerzo).Reforzada 0271 0,040 0490 0,000 Canasta de Concreto + Acero
19 45 Tensot Tipo de 0.20mx0.50m. concreto de 3, 000 Ib/ plg2, Reforzado 0.234 0,031 0,534 0,000 Canasta de Conereto + Acero
20 4,6 Sobrecimiento de blogue de conereto de 0.15m, simple 0338 0017 0,445 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
21 | 47 |S de blogue relleno de concreto de 0.15m | 029% 0,031 0,473 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto
2 48 Sobrecimiento de blogue de concreto reforzado de 0.15m y acero de 378" | 0,270 0,027 0,503 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
123 | 49 Sobrecimiento de blogue de (.20m, simple 0,287 0.014 0499 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
24 | 410 | Sobrecimicnto de blogue reforzado de 0.20m 0238 0,025 0,837 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero |
25 | 411 | Sobrecimiento de blogue de concreto reforzado de 0.20m y acero de 172" | 0,256 | 0023 0,521 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
26 | 4,12 | Muro de mamposteria . | 0208 0,017 | 0578 0,000 Piedra + Arena + Cemento + Madera
27 | 413 | Zapata aislada de 0.60x0.60x0.20 espesor 0279 0,043 0477 0,000 Canasta de Concreto + Acero
28 'k .u._u Zapata aislada de 0.80x0.80x0.25 espesor 0232 0,040 0,527 0000 | Canasta de Concreto + Acero
29 4,18 | Zapata aistada de 1.00x1.00x0 25 espesor 0,268 0,036 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero
30 4,16 | Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 espesor 0225 0.042 0,533 P§1 I Canasta de Concreto + Acern B
(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “4-003-2010" para Contratos de Obras.)

ATl

DERECHOS RESERVADOS
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE mv_m._n>0_02mm. URBANIZACIONES Y SIMILARES

1.5 | SOLERAS, JAMBAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y DADOS - B

3 5.1 Solera de 0.10x0.15m, (concreto ¢ = 210 Kg/em2), Reforzadn 0357 0,032 0411 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

um h.n Solera de 0.15x0 15m, (concreto "¢ = 210 Kg/em2), Reforzada 0333 0,030 0,437 Pe‘Slv Canasta de Concreto + Acero + Z-s-:‘
33 [ 753 | Solerade 0,15x0.20m, (concreta 'c = 210 Kg/em2), Reforzada 0307 003 | 0461 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Maders
|34 | 54 Solera de 0.20x0.20m, (concreto f'c = 210 Kg/em2), Reforzada 0296 0034 0,470 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

35 55 Jamba vertical de 0.10x0. | Sm, coacreto f'c =210 Kg/em2), 0,338 0,031 0,431 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

36 5.6 Castillo de 0.15mx0.15m, concreto de 210 Kg/em2, Reforzado 0,345 0,032 0,000 Canasta de Concreto + Acerp + Madera

37 8,7 Castilto de 0.20mx0.20m, concreto de 210 Kg/em2, Reforzado 0,282 0,033 0,000 Canasts de Concreto + Acers + Madera

38 58 Columna de 0.20mx0.30m, (concreta de e = 210 Kgfem2), Reforzada 0283 0,036 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

39 59 Columna de 0,30mx0.30m, (concreto de "¢ = 210 Kg/em2), Reforzada 0278 0037 0,000 de Concreto + Acero + Madera

|40 5,10 | Columns de 0.40mx0.40m, (concreto de e = 210 Kg/em2), Reforzada 0,269 0,033 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
41 S.11 | Dado de S0x50x30 (concreto simple de 210 Kg/em2), Simple 0,294 0,058 0.000 Canasta de Concreto
42 5,12 | Dado de concreto de 50x50x 80 (concreto de "¢=210 Kg/em2). reforzado 0,284 0,051 0,000 Canasta de Concreto + Acero
6. | LOSASDE CONCRETO '~ = SN

L&) 6,1 Losa solida de entrepiso (concreto de 210K g/em2), ¢=0.20m, Reforzada 0,258 0,043 0,498 0,000 Canasta de Concrefo + Acero + Maders

“ | 62 Losa sélida de entrepiso (concreto de 210K g/em?2), e=0.15m, Reforzad: 0242 0,040 0,518 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

45 63 Losa aligerada con bovedills, e=0.20m 0,285 0,024 0,491 0,000 Canasta de Concreto + Acero + T

— il . _ Masdera + Bovedilla
46 64 Losa de entrepiso con canaleta metdlica y [dmina de zing, sep. = 0.50m 0203 0,149 0,448 0,000 Canasta de Cancreto + Canaleta +
o s Lémins Zine

47 6,5 Losa de entrepiso, soporte joist metalico y lamina de zine. sep. = 0.50m 0,200 0,163 0,437 0,000 Canasta de Concreto +Acero + Lémina Zine

48 71 Pared de ladrillo sisado 0271 0515 0,000 Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén

49 | 72 | Pared deladrillo rafon 0,281 0,505 0000 | Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén

S0 | 73 Pared de blogue de conceeto simple de 10 em ’@v::m = 0.468 0,000 Bloque Tipo + Cementn + Arena + Madera |
ﬂ 74 Pared de blogue sisado de 10 em 0316 0,468 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Maders

52 75 Pared de blogue de concreto simple de 15 cm 0,286 0,500 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Maders

53 7.6 sloque sisado de 15 cm 0,286 0,500 m.ooc Blogue Tipo + Cemento + Arens + Madern
v& 77 Pared de bloque de concreto simple de 20 em 0,289 0,496 ] 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Z-nﬁt
55 78 Pared de blogue sisado de 20 em 0.2% 0,489 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arens + Madern
56 79 Entabicado con ladrillo cafén. mortero 1:4 0,364 0,418 0.000 Cemento + Arena + Maders + Ladrillo Rafén

57 7,10 | Pared de carga con Jadrillo visto, umbas caras, reforzado 0,194 0,59 0,000 Cemento + Arena + Maders + Ladrillo

_— Rafén +Acero |

|58 wn Pared de cargs con bloque de conereto de | S em, reforzado 0,289 0,026 0,485 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arens +
N Maders + Acero

59 742 | Pared de 1ablayeso (doble) con fleje metdlico 0,285 0014 0,501 - 0,000 Tablayeso Tipo + Fleje Tipo + Masilla
iy | B | VIGAS CARGADORES Y BATIENE

60 5,1 Cargadores de concreto de 10x15 ¢ (Fe= 210 Kgiem2), Reforzado 0327 0,028 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

61 82 Batientes de ventanas de 0.10x0.20m, "¢ = 210 Kg/cm2, Reforzado 0,286 0,028 0,000 Ca ade Concreto + Acero + Muders

(Cuadro ANEXQ DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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62 83 Vigade 20x25 (210 Kg/em2), conereto ¢ = 210 Kglem?, Reforzade 0,265 0,027 0,508 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
63 | 84 Vigade 15x20(210 Kg/em2), conereto e = 210 Kg/em?, Reforzado 0,258 0,028 0.514 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
64 8.5 Vigade 20x20 (210 Kg/em?), concreto "¢ = 210 Kg/em2, Reforzado 0,291 | 0031 0478 | 0000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
65 8.6 iga de 30x40 (210 Kg/em2), cancreto {'c=210 Kg/em2, Reforzsdo 0,227 0,021 0,551 0,000 Cunsusts de Concreto + Acero + Maders
66 8,7 Viga canal de blogue de concreto armado 0278 0,128 0,400 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
T O T I R R T
67 9.1 Repello de paredes con mortero 0363 0,018 0,419 0,000 Cemento + Arena + Madera
68 92 Pulido de paredes 0.5 cm 0,528 0027 0,244 0,000 Cemento + Are Rosada
169 | 93 | Repelloy pulido de paredes (canjunto) 0412 0,021 0,366 0,000 Cemento + Arena + Arenilia Rosada + Madera
70 94 | ) (acabado tipo pils) 0437 0,022 0340 | 0,000 Cemento
7 9, Ranurado y resanado de pared con monero 0,558 0,056 0.186 0,000 Cemento + Arena
7 96 Tallado de elementos de concrsto 0,624 0,031 0,145 0,000 Cemento + Arenilla Rosada + Maders
n 97 Ceramica en paredes 0,300 0015 0,485 0,000 Ceramica Tipo + Pegamento (Pegamix -
Pegufuerte)
T [ 10| PISO_ 5
) Pisa de cancreto simple de $ cms (210 Kg/em2) 0,301 0,049 0,450 0,000 Canasta de Concreto + Maders
15 Piso de concreto simple de 10 cms (210 Kg/em2) 0,353 0,050 0,396 0,000 Canasta de Concreta + Madera
76 Piso de ladrillo de cemento (incluye fraguado) = 02y 0,012 0,551 0,000
177 | 104 | Moldura o zécalo para pisa 0154 | 0008 0638 0,000 Cemento + Arena + Moldura de Piso Tipo
kL 10,5 | Pisode ceramica (incluye fraguado) 0282 0,028 0,490 0,000 Cerdmics Tipo + Pegamento (Pegamix -
Pegafuerte)
79 10,6 | Esmerilado y puls .nnIn:_. 0,264 [T . 0,033 0,000 Cera _.E&.ﬂ‘
80 | 10,7 | Pisode Lindleo = 0,031 0,002 0,767 0,000 Lintleo Tipo + Pegamento Tipo
81 10,8 | Huelln de grada de 0.30m, contrahuelia de 0. 18m, Tipo 0,095 0,008 0,700 0,000 Cemento + Arena
3 IS RBCHO e olis TR S R W SV S Iat -
81 1,1 Techo de L amina de Fibrocemento M._uo «'cﬂ!ﬁl 0,636 0,000 Limina _...w:nna.los.o Tipo + Canaleta
: Metélica
B | 11,2 | Teche de tejn, incluye arieson 0212 | oon | usm 0,000 Teja Tipo + Cemento + Madera
(34 | 12 Techo de 14mins de aluzine, sobre canaleta 0,258 0,013 0.528 0,000 Limina Aluzine Tipo + Canslets Metdlica +
Aaticorrosivo
85 11,4 | Ciclo falso de viga vista con machimbre 0,121 0,006 j 0,673 0,000 Maders Curada + Machimbre
s 1,5 | Cielo falsa de fibrocemento liso 0,267 0,013 0519 0,000 Lémina Fibrocemento Tipo + Fieje
Metdiico Tipo
87 | 11,6 | Ciclo faisode fibea minersl con fleje metalico = w 0211 YT 0877 0,000 Lamina Fibromineral Tipo + Fleje
s Metilico Tipo
88 11,7 | Ciclo falso de tablayeso con fleje metdiico B 0,197 0010 0,592 0,000 Limina Tablayeso Tipo + Fleje
Metdlico Tipo
89 118 | Moldura en ciclo falso 0346 0,017 0,437 0.000 Moldurs Tipo + Curador Madera
90 | 119 | Fuciade Panelit o Facia, Tipo 0,259 0,013 0,528 0,000 Lémins o Facia Tipo + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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9 11,10 | Estructura metdlica para techos ( angulos/ canaletas ) 0,227 0,095 0477 0,000 Canaleta Metdlica + Limins de
- = Hierro + Acero
2 11,11 | Joist merdlico tipo formado por dngulos y vavillas de acero 0,192 0,186 0422 0,000 Acero + Angulo Metdlico Tipo +
Pintura Aaticorrosiva
1 12 CANCHAS, PARALES Y TABLEROS
921 12,1 | Losa de concreto con acero para temperatura, e=10cm 0,289 0016 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Maders
o4 12,2 | Parales de tubo de H.G De 2 172" ( ibasket) 0279 0,082 0439 0,000 Tubo HG Tipo + Pintura Anticorrosiva
95 123 | Tablero de machimbre, &nguio de hicrro 0,291 0,096 0412 0.000 Madera Curada + Machimbre + Angulo
Metdlico
6 12,4 | Cama dearena compactada e=5cm para cancha 0,185 0,007 0,607 0,000 Arens de Rio
13 | TUBERIASYACCESORIOS - '
91 13,1 | Tuberia PVC de 112" AP 0,344 0,007 0,449 0,000 Tubo PVC 12" @ AP + Pegamento PVC
98 | 132 | Tuberia PVC de 34" AP 0334 0,007 0459 0,000 Tubo PVC 3/4" B AP+ Pegamento PVC
Tuberia PVC de 1" AP 0,283 0,006 ___0510 0,000 Tubo PYC 1" @ AP+ Pegamento PVC
100 13,4 | Tuberia PVC de 2" AP 0,220 0004 0,578 0,000 Tubo PVC2" @ AP+ Pegamento PVC
101| 13,5 | Tuberia PVC de 4" AP 0,101 0,002 0,697 0,000 Tubo PVC 4" @ AP # Pegamento PVC
102| 13,6 | Tuberia PVC de 2" drenaje 0305 | 0006 0,458 0,000 Tubo PVC 2" @ Drenaje + Pegamento PYC |
103| 13,7 | Tuberia PVC de 4" drenaje 0,218 0,004 0,578 0000 | Tubo PVC4" O UEHE-EE\1<P
104| 138 | Tuberla PVC de 6" drenaje o 0470 | 0003 __ogs 0,000 __Tubo PVC 6" O Drenaje + Pegamento PvC
105| 139 | Tuberia PVC de 8" drenaje o 0147 !@.@3 0,649 0,000 Tubo PVC 8" O Drenaje + Pegamento PYC
106 | 13.10| AccesoriosAgua Potable 0,283 _oon 0,508 0,000 Canasta de Accesorlos AP
107] 1341 | AccesoriosAguasNegras/ Aguas Liuvias PVC 0346 _0i4 0,440 0,000 Canasta de Accesorios AN/A LL
108 | 13,12] Bajante deaguaslluvias contuberiaPVC drenaje | 0218 T 0008 0,578 0,000 Tubo PVC Drenaje Tipo + Pegamento |
109] 13.3| Rejillametdlica para desague 0,258 0,242 0,299 0,000 Acero + Angulo Metalico Tipo + Pinturs
Anticorrosiva
110 | 13,14] Canal de aguas lluvias de PVC [ Toass 0,008 [ os39 | 0000 Canal PYC Tipo + Pegamento + Acero
1M CAJAS, REGISTROS, FOSAS SEPTICAS, TANQUES Y PILAS il
1] 14,1 | CasadeAguns Negras Tipo 0383 0,033 0,383 0,000 Canasta Concreto + Ludrillo Rafén +
. Maders + Acero
12| 142 | CajadeAguas Livvias Tipo 0,337 0,032 0,430 0,000 Canasta Concreto + Ladrilio Rafon +
Maders + Acero
13| 143 | Tanque sépiico para 151 a 180 personas, 10 m3 Tipo 0,283 0,028 0,489 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Bloque +
- o Madera + Acero
T 144 | Pozo de absorcion Tipo 0,234 0,058 0,507 0,000 Canasta Conereto + Ladrillo / Bloque +
Mudera + Acero
115| 185 | Pilacon Rival ,:mo B 0312 0,024 0,464 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo + Cunasta
Ase, PVC + Maders
(116 | 151 | Pucnade 2.00mx2.10m (2 hojas) de madera y vidrio, Tipe 0426 oo | 038 0,000 Maders Curada + Llavin + Visagras Tipo
117| 152 | Puenade tablero de 1.00mx2.10m, Tipo 0,456 0023 0320 0,000 Madera Curada + Llavin + Visagras Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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PROYECTOS DE EDIFICACIONES,

REPUBLICA DE

18| 153 | Puena de tambor de 0.90mx2. 10m, Tipo 0,419 0,021 0,360 0,000 Madera Curads + Plywood + Liavie +
o Yisagras Tipo
119| 154 | Ventana tipo francesa 0,178 0,009 0615 0,000 Ventsns Fruncesa Tipo
120| 185 | Ventana decelosia 0,226 0,000 0,564 0,000 Ventana de Celosia Tipo
121 156 | Ventanade vidrio fijo 0,193 0,010 0,597 0,000 Ventans de Vidrio Fijo Tipo
o e ) AU : Sk
122| 16,1 | Poste de concreto de 15emx 72:«?: (210 7@3& forzad 0372 0,032 03% | 0000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
123] 16,2 | Malla ciclén 6' doble refuerzo B 0,253 0,010 0,536 0,000 Malls Ciclon Tipo + Acero
124 163 | Malla ciclén 6 doble refuerzo (poste de tubo HG 2 1/2") 0,145 0,190 0,464 0,000 Mallx Cicién Tipo + Acero + Tubo
HG Tipo
125 164 | Porion malla ciclon 6'x3m lang. Y HG 1 1722°, Tipo 0,280 0128 | 0392 " 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo HG Tipe
126| 165 | Cerco de lamina de zinc 0295 0,038 0,466 0,000 Lémina de Zinc Tipo + Canasta de
Concreto + Madera
o i Mﬂ 20 I i v, o o =~
127] 17,1 | Tuberia simple 6" 0 0261 _. 008 | 0530 0,000 Canasts de Concreto + Tuberis Tipo |
128 172 | Tuberla concreto simple 8" © _0265 0008 | 0,526 0,000 Canssta de Conereto + Taberls Tipo
129| 173 | Tuberia concreto simple 10" @ 0280 0,008 0,542 0,000 Canasta de Concreto + Tuberix Tipo
130] 17,4 | Tuberia concreto simple 12" @ 0,273 = 0008 0,519 0000 |  Canasta de Concreto + Tuberia Tipo.
121 17,5 | Tuberia concreto simple 15" 0 0223 | 0007 SN | 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
iy 0,225 0,007 0,568 0,000 Canasta de Concreto + Tuberis Tipo
133 18 | Pinturaacrilica 0333 0,017 0,450 0,000 Pintura Tipo
134 182 | Pinwravinilics 0273 0014 0,513 0,000 Pintura Tipo
138 0,213 oon 0,578 0,000 Pintura / Barniz Tipe
4 5 s
136) 19,1 | Cuneta rect. Mamposteria €=0.25, A=30, P=30, Emplant =0.15 0,300 0,015 0,484 0,000 Caoasta de Concreto + Maders
137 19,2 | Cuneta rect. Mamposteria =025, A=30, P=6(, m.:.u_p:. uc 15 0,298 0,015 0,487 0,000 Canasta de Concreto + Maders
|30 | ANSTALACIONES SANTIARIA ] I : L
138 20,1 | Lavamanos (incluye accesorios) 0315 0,013 0,472 0,000 Lavamanos Tipo + Canasta Accesorios PVC
139| 202 | Servicio sanitario (incluye accesorios) - 0,286 __om 0502 | 0,000 Sanitario Tipe + Canasta Accesorios PYC
140] 203 | Urinario Tipo 0099 0,004 0,696 0,000 Urinario Tipo + Canasta Accesorios PVC
L] 21| INSTALACIONFS ELECTRICAS 48y o
141 21,1 | Acometida general eléctncs 0,146 0,006 0,647 0,000 Tubo EMT Tipo + Cable Eléct. Tipo +
Mufa Tipo
142 21,2 | Lampara Nuorescente sencilla de 1x20 0322 0,013 0464 | 0,000 Limpsra Tipo + Canasta Ace, Eléctricos Tipo
143| 213 | Lampara fluorescente doble de 2x40 0279 o0on 0509 0,000 Liémpura Tipo + Canasts Acc. Eléctricos Tipo
144| 214 | L&mpans incand 0,422 0,017 0,360 0,000 Limpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
145| 21,5 | Lampara sencillade pared 0,392 0,016 0392 0,000 Lémpars Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
146| 21,6 | Interruptor doble bajo repello 0,431 0,017 0,352 0,000 Interruptor Tipo + Canasts Ace. Eléetricos Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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147 20,7 | Interruptor sencillo bajo repello 0479 0.019 . 0.301 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
— Toe —
148 | 218 | [Interruptor de vaivén bajo repelio 0,460 0,018 0,321 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
Tipo ]
149 | 21,9 [ Tomacorriente tifilar para estufa . | E. 0,017 0,369 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc. N
Eléctricos Tipo
150 | 21,10] Tomacorriente doble polarizado 0,342 0014 0,444 0,000 Tomacerriente Tipo + Canasta Acc,
~Eléctricos Tipo
151 | 21,11| Tomacorriente sencillo /salida telefonica 0,340 0014 0,445 0,000 Toma / Salida Tipo + Canasta Acc.
R S Eléetricos Tipo
152 21,12[ Centro de carga de 8 espacios 0,214 c.SN‘ 0577 0,000 Punel Tipo + Canasta Ace. Eléctricos Tipo
13| 2113) Centrodecargsde \6espacios 0028 | 0008 0,667 0,000 | Panel Tipo + Canasta Ace. Eléctricos Tipo |
154 | 21,14] Centro de carga de 24 espacios 0140 | 0006 | 0654 0,000 Panel Tipa + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
155 21,15| Contadar (incluye base) 0,346 0,014 0,439 0,000 Contador Tipo + Canasta Ace. Eléctricos Tipo
156 | 21,16] | ion reflector sencillo de 1500 Wans Tipo 0316 0025 0459 0,000 Reflector Tipo + Canusta Acc. Eléctricos Tipo
157 | 21,17 Instalucion de reflector doble de 1500 Wans Tipo 0,282 0,022 0496 0,000 Reflector Tipo + Canasts Acc, Eléctricos Tipo
158 | 21,18] Alumbrado con ldmpara tipo cobra de vapor de sodio 0,151 0,008 0,641 0,000 i-.h.._v-q- Tipo + Canasta Ace. Eléctricos Tipo
" 7221 | PARQUES GENERALESEINFANTILES = ° B =
159 | 22,1 | Sicmbra de arbusios 0,052 0,003 0,748 0,000 Arbol / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
| 160 | 222 Siembra de plantas les 0,045 0,000 0,752 0,000 Planta / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
161 | 223 | Bancasdec D — 0324 | 0033 0.443 0,000 Canustu de Conereto + Acero + Madera
162 | 22,4 | Poste metdlico Tipo de 4"x4” con base placa metdlicn 0216 0,306 0177 0,000 Canalets Met. + Limias Hierro Tipo + Pinturs
Anticorrosiva
163| 23 | OTROS | 3 )
164 | 23,1 | Grados de mamposteria 0310 0,033 0,457 0,000 Canasta de Concreto + Piedra Ripitn
165 | 23,2 | Gradas de concreto Reforzado 0,302 0,030 0,467 ‘G.So Canusta de Concreto + Acero + Maders
| 166 | 233 ...n:...:m,mﬂ.sﬁn. varios Usos no estructurales 0,288 i ew.a_ 0,451 0,000 Canasta de Concreto + Madera -
167| 234 | Concreto Pre-Mezclado 0217 0,030 | 0553 0,000 Concreto Pre- Mezciado
168 | 23,5 | Elementos prefabricados de concreto ( varios tipos ) 0249 ow.w; Je.mau PSa] Elementos Prefabricades Tipo + Madera
- + Acero
169 | 23,6 | Pamillas metdlicas de varilla de acero cormigado 0,179 0,133 0,488 0,000 Acero + Pintura Anticorrosiva
0,000 0000 | 0000 | 0000
PROYECTOS DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACIONES Y SIMILARES -
234 | PROTECCYONDEMARGENES R
170] 24,1 | Enrocamiento(cscollera), Picdra Comprada a Provesdor 0398 0,040 0,361 0,000 Piedra de Rio =
171 242 | Geosintéticos 0,041 0,004 0,754 0,000 Geotextil Tipo 2

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Qbras.)
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| 25 | CANALIZACIONYDRAGADO 3

172] 25,1 | Canalizacion (material rocoso) 0,069 0 0,000 0,000
173 252 | Canalizacién ( material areno-limosa ) 0,069 0,731 0,000 0,000
174] 253 | Drapados 0,049 0,751 0,000 0,000

Nota: Para denotar las variaciones en los Precios de los Materiales Clave en cada Item, sc empleardn las * Canastas  de Precios elaborados alefecto, a partir de las ponderaciones tomadas
de las Fichas o Tarjetas de Costos presentadas por el contratista en su correspondiente oferta y que forman parte integral de este Procedimiento

PROYECTOS VIALES Y SIMILARES

EQUIFOS | COMBLUS-
MANO DE Y TIBLES
OBRA EN MAQUI- LUBRI MATE- MATERIALES

No No, ACTIVIDAD GENERAL NARIA CANTES RIALES REPRESENTATIVOS
178 1 Limpieza y Destronque 0,114 0406 0,280 0,00
176 2 Limpiezas o Terracerias u Mano ( varios tipos ) | o660 0,087 0483 0,000
177 3 _Escarificacién y Recompactacién de la Superficie Existenle 0,156 0342 o301 | 0,000
178) 4 _Conformucion y Compactacién Subrasante (Tipos 1 y I1) 0,078 | 0404 038 | 0.000
2] -] Excavacién Comun 0,030 0,433 0337 | 0000
180| 6 Excavacion en Roca 0,050 0,272 0,187 0,291 Dinamita / Nitrato
181] 7 Excavacion paca Baches ( No Pavimentados } 0,127 0,512 0,162 0,000 . .
182 8 Excavacion Estructural con Miquina 0,089 0302 0241 0,169 Madera Rustica
|183] 9 | Excavacidn Estructuralu Mano 0725 | 0088 0017 0,000 ——
184, 10 Remocion de Derrumbes 0327 0,262 021 0,000
185 11 Sub Buse o Material Selecto para Rodadura 0,086 0,397 0316 0,000
186 12 Mezcls de materiales de distinto banco 0,110 0410 0280 0,000 |
187, 13 | Material de Préstamo 0,077 40§ 0M8 | 0000 —
188 14 Concereto Ciclopeo 0,147 0,133 0,225 0,295 Cemento
182| 15 Mamposteria de Piedra, Estructuras Menores 0,207 | 0,065 0,080 0,348 Cemento
19| 16 Empedrado de Calles, e =20 cms 0,246 0,022 0,006 0,526 = Cemento
191 17 Empedrado de Cunetas 0,104 0,057 { 0,043 059 Cemento

18 Re lento de Cunetas con Concreto 0251 109 | 0a21 0319 Cemento
193] 19 | Acero de Refuerzo 0,143 0,088 0014 | 0589 | Acero
194 20 Concreto Clase “A", ¢ = 3,000 PSI ( varios usos ) 0208 | 0,058 0,065 0472 Cemento * —
195 21 Concreto "¢ = 4,000 PSI ( pars estruciuras mayores ) 0,128 0,026 0,035 0611 Cemento *
196 22 Acera de Concreto Simple 0,179 0,097 0,067 0,458 Cemento

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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197 | 23 Bordillo de Concretg ( pare Carreteras ) 0,050 on3 0,078 0,559 Cemento

198 | 24 Bordillo Integral de Concreto ( Calles Urbanas ) 0,158 0,024 B 0017 Foo_l| Cemento

199 | 25 Pozo de Registro / Tragantes 0,251 0,030 0,022 0497 Cemento

200 | 26 Pavimeato de Adoquin 0,108 0,009 0,010 0,673 Adoquin Tipo

201 | 27 Pavimento Concreto Hidrdulica con Finisher 0,028 LA IR) 0,067 0,591 Cemento *

202 | 28 Pavimento Conereto Hidriulico sin Finisher 0,207 0,061 0,044 0,488 Cemento *

203 | 29 Suministro ¢ Hincado de Pilotes 0,164 0,125 0,146 0,365 Cemento y Acero

204 | 30 Pretiles dz Concreto Reforzado 0,074 0,041 0,042 0,642 Cemento y Acero

205 | 31 Vigas Pre - Esforzaday ( coalquier longitud ) 0,043 0,19 0,040 0,59 Cemento y Acero

206 | 32 Apoyos de Neopreno 0,001 0000 0,000 0,799 Neopreoo 1 12%

207 | 33 Estructuras de Gaviones 0,238 0,018 0,010 0,534 Gavion de 2x1x1

208 | 34 Mezcis de Suelo - Cemento 0,020 0,110 0,134 0,536 Cemento *

209 | 35 Mezcls de Suelo - Cal 0,034 0231 0,181 0254 Cal Industrial *

210 | 36 Base Triturada 0,042 0,433 0325 0,000

m | 37 Imprimacién 0,043 0,128 0,152 0477 Asfulto MC-70 *

m 'ua: Carpeta de Concreto >.‘,?mre 0,080 0180 0,140 0,400 Cemento Asfaltico *

213 | 39 Tratamiento AsfAitico Superficinl Simple 0,047 0,220 0,152 0380 Asfalto Tipo RC *

214 | 40 Tr i Asfiltico Superficial Doble ) 0,082 0,188 0130 0,400 Asfalto Tipo RC*

215 | 41 Tuberls de Concreto Reforzado 24" - uo: g 0,084 0,133 P-mu’ - Pg Tuberia TCR

216 | @2 Tuberia de Concreto Reforzado 36" 0,069 0,175 | 0133 0422 Tuberia TCR

207 | 9 Tuberia de Concreto Reforzado 48" - 712" | _00s2 0,161 0,115 0472 Tuberia TCR i
218 | 44 Tuberiu de Polietilene, Tipo ADS ) 0,067 0,033 0,026 0,674 Tuberla ADS ——
219 | 45 Acarreos, en geners! 0,050 0,497 0253 0,000

1220 | 46 | Subdrenuje con Tuberin Pecforads 0168 | 0097 0,102 0433 Tuberis PYC
21| 47 Rellenos de Piedra / Camas Drenantes 0,247 0373 0,180 0,000

222 | 48 Sedales Verticales 0,043 0,030 . 0,021 0,706 Sefial Vial Tipo

1223 | 49 | Pinturs para Pavimento = 0,118 0,052 | 0016 0,615 Pioturs Vial

224 | S0 Engramados y Similares 0,168 0,050 0,015 0,567 Grama / Vetiver

2258 | S) Cercado 0,220 0,me 0,010 0,545 Alambre de Paay

* En estos conceptos para obras viales y en razdn de la variabilidad en cada 1..333. los consumos, tasas o rendimientos de los materiales clave se
reconocerin unicamente con base en las formulas de disedo.

Por “Canasta de Concreto” se entiende la suma ponderada de los precios de: Cemento, Madera Riistica, Grava, y Arena, segin corresponda a la forma de
ejecucion del Item y de acuerdo a la distribucion.

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerde Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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INTRODUCCION

Las especificaciones presentadas en este documento, normaran los requisitos maximos de
calidad de construccion exigidos por la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos
de Infraestructura-SEAPI.

Para lograr tal objetivo se dan los alcances generales del proyecto y los requerimientos que
normaran la organizacion, control y calidad de la obra durante su ejecucion.

La omision en planos, cantidades de obra y/o especificaciones, de cualquier detalle que
deba formar parte de la construccién, no exime al contratista de la responsabilidad y
obligacion de ejecutarlos, por consiguiente, los casos que no estén contemplados en estas
especificaciones el contratista podra hacer las consultas por escrito al Profesional
Supervisor nombrado por la SEAPI, quien debera evacuar las consultas, también en forma
escrita dentro de los proximos tres (3) dias habiles a su recepcion.

La Supervisién se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo y/o material
que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION, CIUDAD UNIVERSITARIA”

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)

- ________________________________________________________________________________________|
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A. NOMBRE DEL PROYECTO:
“Acondicionamiento de los laboratorios para la Escuela de Ciencias de la
Comunicacion, Ciudad Universitaria”

B. UBICACION DEL PROYECTO:
Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”, Sétano del Edificio F1 antes llamado 42
contiguo a la Sala Multimedia.

C. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Acondicionamiento de un area como cabina de radio para convertirlo en un espacio
académico que apoye el proceso de ensefianza — aprendizaje y mejore las
competencias de docentes y estudiantes de la Escuela de Ciencias de la
Comunicacién, asi mismo, mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos de
los estudiantes de Periodismo para mejorar su desempefio profesional en los
medios de comunicacion e instituciones sociales, para fortalecer la democracia y
los valores como base necesaria para el desarrollo social y econdémico del capital
humano y por consiguiente del pais.
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SECCION 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.1. ALCANCE DE LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD E HIGIENE y SEGURIDAD.

Esta seccion se refiere a la obligacion del Contratista en prever y hacer cumplir las
medidas que garanticen la la Salud e Higiene Seguridad en el trabajo, de acuerdo a lo
dispuesto en las leyes de la Republica de Honduras, para lo cual se ha establecido como
documentos de referencia el Reglamento General de Medidas Preventivas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (RGMPATEP), Publicado en el
Diario Oficial La Gaceta vigente a la fecha de ejecucion de las obras, Adicionalmente el
Contratista debera cumplir con los requerimientos y medidas de seguridad y a todas
aguellas disposiciones que sobre el particular se mencionen en el presente documento.

El objetivo primordial de esta Seccidn es lograr entre el personal y empleados una cultura
de prevencién de accidentes de trabajo mediante la capacitacion y la implementaciéon de
medidas de seguridad integral en las distintas actividades relacionadas directa e
indirectamente con la construcciéon de las obras, en ese sentido el Contratista debera
identificar las situaciones de riesgo o peligro en que se vea repentinamente amenazada la
vida o la salud de al menos una persona o del personal sub contratado, o la vida del
personal de la Supervision. Plasmando en un documento denominado Plan de Salud e
Higiene y Seguridad Ocupacional, determinando en este, las distintas actividades a ser
ejecutadas obligatoriamente para la prevencion de accidentes de trabajo, proteccion de la
salud de las personas y mantener el cuidado, higiene y la preservacion del medio
ambiente durante los trabajos que se desarrollaran en el proyecto.

En aquellos casos en que la Supervision determine que el Contratista no esté cumpliendo
la implementacion de las medidas de mitigacion y prevencion de accidentes, la
Supervision debera aplicar las sanciones contractuales correspondientes, a fin de
asegurar su cumplimiento y lograr una operacién segura, sin perjuicio de las clausulas
contractuales que definen el plazo y monto del proyecto. Dichas sanciones se
estableceran en las clausulas contractuales, comenzando con la interrupcién inmediata,
parcial o totalmente del trabajo, aislando con cintas de precaucion el area afectada y
realizando la investigacion de causas y efectos para dictaminar las medidas a
implementar en el corto plazo, antes de dar orden de reinicio, sin lugar a reclamos por
parte del Contratista por los atrasos causados en la obra. Cuando el Contratista no realice
las correcciones de las situaciones de riesgo y peligro indicadas por la Supervision, La
SEAPI podra aplicar las Retenciones, Sanciones o Multas por la violacion de seguridad
estipulas en el RGMPATP, hasta que dicha situacion sea corregida, procediendo a
ordenar al Contratista el despido por recurrencia de los incumplimientos imputables al
personal responsable o encargado de la Gestién de Seguridad del Proyecto.

La recurrencia de serias violaciones del Plan de Salud e Higiene y Seguridad
Ocupacional, puede resultar en la rescision del Contrato de Construccion, con la
aplicacion de Multas, por el monto total necesario para reposicion de los dafios o
perjuicios causados y valorados por la SEAPI.
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1.1.2. GENERAL

El Contratista deberé elaborar y presentar a la SEAPI y a la Supervision, El Plan de
Salud e Higiene y Seguridad Ocupacional, el plazo de presentacion es de 15 dias
calendario una vez adjudicado el proyecto y sera parte de los requisitos indispensable
para proceder con la emision de la Orden de inicio de la Obra, siguiendo los lineamientos
basicos que se presentan mas adelante, dicho documento debe realizarse en base a los
establecido en el Reglamento General de Medidas Preventivas y Accidentes de Trabajo
RGMPAT y la legislacion nacional vigente.

El Plan de Salud e Higiene y Seguridad Ocupacional, es un documento contractual que
describira las politicas, procedimientos y la organizacion que propone utilizar el
Contratista para planificar, ejecutar, monitorear, controlar y documentar los requerimientos
de Prevencion de la Seguridad, Salud e Higiene en la obra. En ese sentido, el Contratista
describira de forma clara y ordenada, los objetivos, recursos y medios propuestos para
satisfacer dichos requerimientos, en cumplimiento de lo establecido con las leyes de la
Republica y las especificaciones técnicas de construccion de la UNAH, programando la
realizacion de las actividades enlazadas al cronograma de construccion y asignando los
recursos humanos y econdmicos para su implementacion.

El documento contendra como minimo, los elementos bésicos que se enlistan en la
seccion denominada “Lineamientos Basicos para la Elaboracion del Plan de Salud e
Higiene y Seguridad Ocupacional”, que se mencionan en esta Seccion.

El documento serd entregado a la SEAPI y a la Supervisidon simultdneamente, en
duplicado para su revisién, quienes podran rechazar, aceptar o hacer las observaciones
correspondientes en un periodo de 15 dias.

El documento podra ser revisado y ajustado las veces necesarias, hasta que sea
aceptado en su forma definitiva y debera ser entregado en formato digital PDF y en fisico
tipo Archivador T-832, de manera que facilite su ampliacién y actualizacion.

La revision del Plan de Salud e Higiene y Seguridad Ocupacional, por parte del
Contratante y Supervisor no eximird al Contratista de su responsabilidad de planificar,
coordinar, ejecutar y controlar las obras, debiendo cumplir con los objetivos técnicos
definidos en los documentos del Contrato. Tanto El Contratante como el Supervisor se
reservan el derecho de exigir que el Contratista amplie o modifique su Plan de Salud e
Higiene y Seguridad Ocupacional, si la labor por realizarse lo amerita a juicio del
Supervisor, 0 en caso de que el Plan presentado por el Contratista no cumple
conscientemente con los objetivos de salud e higiene y seguridad, definidos por las Leyes
y los deméas documentos del Contrato.

1.1.3. LINEAMIENTOS BASICOS PARA ELABORACION DEL PLAN DE SALUD E
HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

El Plan de Salud e Higiene y Seguridad Ocupacional (PSO) debera incluir, como minimo,
los siguientes elementos basicos (de existir diferencia significativa de direccion entre los
documentos, el Supervisor sera el encargado de definir el concepto final a poner en
practica):
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Declaracion de la Politica de Seguridad e Higiene del Contratista
Objetivos del Plan de Seguridad, Salud e Higiene

Marco Legal

Estructuras Organizativa y Responsables de la Gestion en la Obra.
Identificacién de los Riesgos Asociados con los trabajos a efectuar.

Uso de los Dispositivos de Proteccion Personal y Colectivo

Medidas de Prevencién para la prevencion de Accidentes de Trabajo
Capacitacion del Personal para Conocimiento del Plan De Seguridad PSO.
Programa de Prevencion de Uso de Drogas y Bebidas Alcohdlicas
Servicio de Medicina/Primeros Auxilios

Higiene y Saneamiento en las Zona de Trabajo

Programa para Prevencién de Incendios e Induccién para Contingencias
Inspeccién de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales

Control y Manejo de Materiales Peligrosos o Téxicos

Proteccion al Entorno y Publico en General

Identificacién del Personal, Empleados y Sub Contratistas

Resolucion de Disconformidades y Accidentes de Trabajo
Documentacion y Archivos

Definiciones:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Factores de Riesgo: Presencia de algun elemento, fendmeno o accion humana que
puede causar dafio en la salud de los trabajadores, en los equipos o0 en las
instalaciones.

Riesgo: Combinacion de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicion
peligrosa y la gravedad de la lesion o enfermedad del trabajo, que pueda ser
causada por el evento o la exposicion.

Riesgo Evitable: Riesgos que puedan ser eliminados de forma facil, sin implicacién
de muchas personas o estamentos, sin un desembolso econdmico importante, sin
parar el proceso o la tarea y cuyas medidas para evitarlos sean sencillas y de rapida
instalacion. Nunca se considerara riesgo de tipo evitable aquel que requiera como
medida preventiva formacién, aprobacion de un presupuesto econdémico o
contratacion de un servicio con una empresa ajena.

Riesgo no Evitable: Todo aquel tipo de riesgo que no cumpla con los requerimientos
sefialados en el 1° parrafo de la definicion de “riesgo evitable”.

Agente de Riesgo: Causante directo del riesgo, reconocido y claramente
individualizado.

Riesgos de Seguridad: son aquellos con probabilidad de generar lesiones a los
trabajadores (accidentes) durante la realizacion del trabajo.

Riesgos Higiénicos: son aquellos con probabilidad de generar alteraciones en la
salud de los trabajadores (enfermedades, intoxicaciones) debido a la exposicion a
contaminantes durante la realizacion del trabajo.

Evaluacién de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si
el riesgo es o no tolerable (OHSAS 18001). Para evaluar los riesgos se utiliza el
método del Valor Esperado de Pérdidas (VEP) en el cual se considera la
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probabilidad y la consecuencia, como criterios fundamentales para la evaluacion
del riesgo.

i) Probabilidad (P): Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y
efectos, hasta terminar en un resultado distinto al deseado donde se consideran las
experiencias de la propia empresa o de empresas similares

j) Consecuencia o Severidad (C): Nivel o grado de lesién o dafio asociado a la causa
que puede provocar un incidente el cual se expresa por una escala de magnitud.

1.1.3.1. ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION
PERSONAL

El Contratista es responsable por el suministro de todos los dispositivos de proteccién
personal y colectiva que requieran los trabajadores bajo su direccién y la de sus
subcontratistas. Dichos elementos de proteccion personal y colectiva deben permanecer
en revision, manteniéndolo en buen estado funcional y operativo, incluyendo su higiene y
apariencia.

Todos los dispositivos de seguridad personal y colectiva deben cumplir con los requisitos
establecidos por las Leyes de la Republica de Honduras, Reglamento General de
Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
RGMPATEP, establecidos en el Capitulo XXI (Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04) y en
estas Especificaciones Técnicas de Construccion, en el sentido comun aplicable a cada
caso especial que se presente durante la ejecucion de las obras.

Las medidas de seguridad deberan presentarse en forma de Fichas Informativas dentro
del Plan de Seguridad para cada una de las actividades de construccién, deberan cumplir
con las caracteristicas establecidas en las Especificaciones Técnicas de cada Sistema de
Proteccion Personal o Colectivo que a continuacion se detallan, no deberan limitarse a la
cantidad y calidad del equipo de proteccion personal o colectiva que se debera utilizar en
la obra y de la siguiente forma:

SEAPI-UNAH 11



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tabla No.1.- Formato de Ficha Informativa del Plan De Seguridad, Salud e Higiene.

Actividad:
FICHA: SOHS-SEAPI-01
1 Obietivo: Determinar el equipo de proteccidn personal EPP, requerido para cada actividad
J : de construccidn, con el fin de prevenir dafios a la salud de los trabajadores.

2.1 | Exposicion a golpes, fracturas o heridas

5 Situacion de riesgo a 2.2 | Exposicion a quemaduras

prevenir: 2.3 | Exposicidn a intoxicaciones

2.4 | Exposicion a enfermedades profesionales.
3.1 | Seguridad Ocupacional del Contratista:

3 Nombre del Representante

Responsable

3.2 | Sub Contratista o Maestro de Obra:

4.1 | El Supervisor verificard que antes de dar inicio a la ejecucién
diaria de cualquier actividad, el Contratista entregue a todo su
personal y a visitantes, el equipo de proteccidn personal EPP, en
buen estado operativo y funcional, de acuerdo con las tareas
especificas y a las zonas de riesgo previamente identificadas.

4.2 | Se deberd proporcionar el equipo de proteccidn establecido en
la normativa laboral y sanitaria nacional. (RGMPATEP)

Medidas de Prevencidn o 4.3 | Estos equipos deberan revisarse por la Supervision de manera
4 Mitigacion periddica (minimo una vez al mes) y sustituirse al encontrarse
defectuosos o no funcionales, debiendo el Contratista cambiar
por uno en buen estado.

4.4 | Cada empleado recibird su EPP seglun el area y tipo de actividad
y suscribira un acta de recepcion, donde ademas se estipulara
qgue de no usar este equipo de conformidad con las
especificaciones del fabricante, sera suspendido ese dia de las
actividades laborales. Ademas, en caso de deterioro o pérdida
no justificada, el empleado se comprometera a pagarlo.

SEAPI-UNAH
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Nota: Cada actividad que forma parte del Programa de Trabajo y del Presupuesto de la
Obra, deber ser analizada y presentada utilizando el formato anterior, para formar parte
del Plan de Seguridad, Salud e Higiene a ser aprobado por la SEAPI y la Supervision.

A continuacion, se presentan las Especificaciones Técnicas de los Dispositivos de
Proteccion Personal que se deben utilizar en las obras de la UNAH.
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Tabla No.2- Especificaciones Técnicas del Sistema de Proteccién Personal:

Electricistas,
Fontaneros,
Técnicos de
A/C,
Instaladores,

de trabajo.

Debera tener la
identificacion de la
Empresa Contratista
y Numero de

observancia sera motivo
suficiente para aplicar las
sanciones establecidas.

Imagen/Seiial item RemhieEs] LD [PERTEL Especificacion Normativa
= EPP Obligatorio 5
Banderilleros,
Peones,
Ayudantes,
Operadores de  Resistente a golpes e
equipoy impactos,
magquinaria, Certificado, 4 Puntos
Albafiiles, de suspension Los
Armadores de  colores deberan Revisar cada mes para
hierro. servir para verificar funcionalidad. Uso
Casco de Carpinteros, identificar al estrictamente obligatorio
5.1 seguridad  Electricistas, empleado por Area o para circular en las zonas de
' concintaala Fontaneros, Frente de trabajoy  trabajo. La falta de esta
barbilla. Técnicos de Mando en la Obra, observacion sera motivo
A/C, incluye cinta a la suficiente para aplicar las
Instaladores, barbilla, arnés sanciones establecidas.
visitantes, ajustable, proteccidon
proveedores, cubre nucay
todo el adaptable a lentes
personal, opcional.
empleados y
trabajadores de
obra.
Banderilleros, .
Color naranja, verde
Peones, . .
o amarillo con cintas
Ayudantes, . .
refractivas flexible
Operadores de e .
. de poli fibra, Revisar
equipoy .
- cada mes para Revisar cada mes para
magquinaria, e o . -
o verificar verificar funcionalidad, Uso
Albafiles, . . . . .
funcionalidad, Uso estrictamente obligatorio
Chaleco Armadores de . . .
L . obligatorio para para circular en las zonas de
5.2 refractivosin hierro. . .
. circular en las zonas  trabajo. La falta de esta
I mangas. Carpinteros,

OBLIGATORIO
EL CHALECO DE

ALTA VISIBILIDAD

visitantes,
proveedores

Empleado en la
espalda.

SEAPI-UNAH
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Imagen/Seial ftem Nombre del  Uso !?ersor.'nal Especificacion Normativa
EPP Obligatorio
Banderilleros,
Peones de
excavacion,
demolicidn, Revisar cada tres
corte de meses. Uso
concreto, Punta de hierro, estrictamente
Operadores de  Suela obligatorio para las
53 Calzadode equipoy Antiderrapante, zonas de trabajo que lo
Seguridad  maquinaria, Impermeable, requiera. La falta de
Armadores de  Resistente a esta observacion sera
hierro. Hidrocarburos motivo suficiente para
Instaladores de aplicar las sanciones
vidrio, todo establecidas.
ES OBLIGATORIO
EL USO DE CALZADO personal que lo
DE SEGURIDAD necesite por la
tarea a realizar.
Todo el Revisar mensualmente
personal, para verificar
Peones, funcionalidad. Uso
Ayudantes, Impermeable, estrictamente
Albafiiles, Calidad Certificada, obligatorio para las
Botas de X .
5.4 Hule Operadores de  deberan ser zonas de trabajo que lo

Equipo Pesado
y trabajadores
expuestos a la
lluvia o lodo,
etc.

remplazados

cuando de requiera.

requiera. La falta de
esta observacion sera
motivo suficiente para
aplicar las sanciones
establecidas.

SEAPI-UNAH
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©

ES OBLIGATORIO

EL USO
DE MASCARILLA

Mascarilla
contra polvo

Banderilleros,
Peones,
Ayudantes,
Operadores de
equipoy
maquinaria,
Albaiiiles,
Armadores de
hierro.
Carpinteros,
Electricistas,

Resistente,
Certificada, el filtro
sera cambiado

Fontaneros,
. semanalmente o
Técnicos de .
cuando de requiera.
A/C,

Instaladores de
fibra de vidrio y
tabla yeso,
personal,
empleados y
trabajadores
expuesto a
polvo.

Revisar cada semana
para verificar
funcionalidad. Uso
estrictamente
obligatorio para las
zonas de trabajo que lo
requiera. La falta de
esta observacioén sera
motivo suficiente para
aplicar las sanciones
establecidas.

Imagen/Sefial Item Nombre del Uso Personal Especificacion Normativa
EPP Obligatorio
Peones,
Ayudantes,
Albafiiles y Revisar mensualmente
trabajadores de para verificar
. \ obra expuestos funcionalidad. Uso
aruido Clase A, Resistente, estrictamente
continuo. Calidad Certificada, obligatorio para las
5.6 Tap'o.nes Operadores de  debera ser zonas de trabajo que lo
auditivos . . .
equipoy cambiado cuando requiera. La falta de
maquinaria de requiera. esta observacion sera
pesada, motivo suficiente para
USO OBLIGATORIO Personal de aplicar las sanciones
TAPCD;NES mantenimiento establecidas.
PARA OIDOS de equipoy
magquinaria

SEAPI-UNAH
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Trabajadores
de obra
expuestos a
ruido continuo.
Operadores de

Clase A, Resistente,
Calidad Certificada,

Revisar cada tres meses
para verificar
funcionalidad. Uso
estrictamente
obligatorio para las

Proteccion  equipo , :
5.7 . 9 p. v . debera ser zonas de trabajo que lo
Auditiva magquinaria . ;
esada cambiado cuando requiera. La falta de
P ! de requiera. esta observacién sera
Personal de . -
. motivo suficiente para
mantenimiento . .
. aplicar las sanciones
de equipo y -
USO OBLIGATORIO magquinaria establecidas.
DE PROTECTOR
AUDITIVO
Peones,
Ayudantes,
Albafiiles y Revisar mensualmente
trabajadores para verificar
expuestos a Material Cuero funcionalidad. Uso
riesgo corto Resistente, Calidad estrictamente
N obligatorio para las
5.8 Guantes de Punzantes. Certificada, Tallas zonags de trapba'o e lo
: Cuero Armadores de especificas, deberan . joq
Hierro requiera. La falta de
icis ser remplazados esta observacion sera
Demolicidn, cuando de requiera. . .
Acarreo de motivo suficiente para
materiales aplicar las sanciones
abrasivos, etc. establecidas.
uso O!I.OI?.MDRIO
GUANTES
_ DE SEGURIDAD
Imagen/Sefial Item LETEeE LD LEREEIE] Especificacion Normativa
g EPP Obligatorio P
Peones,
Ayudantes,
Albafiiles y .
trabajadores en Revisar s.e.manalmente
contacto con para.ver|f.|car
cemento, . y func.|onaI|dad. Uso
pintura, silicon Calidad Cert,lf_lcada, estrlctam_ente
Guantesde O sustancias Tallas s,espeuflcas, obligatorio par.a las
5.9 Hule quimicas, etc. deberan ser zonas de trabajo que lo

USO OBLIGATORIO

DE
GUANTES
DE HULE

El personal de
Instalaciones
especiales
como por
ejemplo
Eléctricas o de
Vidrio, debera
utilizar guantes

remplazados

cuando de requiera.

requiera. La falta de
esta observacioén sera
motivo suficiente para
aplicar las sanciones
establecidas.
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especializados
y certificados.

Peones,
Ayudantes,
Albaiiles y
trabajadores
expuestos a
riesgo heridas
por voladura de
virutas.
Armadores de

Policarbonato de
alta resistencia a
golpes y ralladuras,

Revisar mensualmente
para verificar
funcionalidad. Uso
estrictamente

Hierro, Calidad Certificada, obligatorio para las
Gafas L, . .
5.10. Protectoras Demolicion, ajustables al casco  zonas de trabajo que lo
Operadores de  de seguridad, requiera. La falta de
Equipo Pesado, deberan ser esta observacion sera
Operadores de remplazados motivo suficiente para
Pulidoras, cuando de requiera. aplicar las sanciones
esmeriles, establecidas.
cortadoras
USO OBLIGATORIO radiales,
DE GAFAS circulares
ANTISALPICADURA . ;
carpinteria,
etc., etc.
Revisar mensualmente
Todo el e
ersonal para verificar
ﬁ,' i ! funcionalidad. Uso
W 3! Peones, Impermeable, estrictamente
\’*‘ B Ayudantes, Calidad Certificada, ) )
! X Capote para o obligatorio para las
( \ L. Albaiiiles, Todas las tallas, .
‘ | 5.11. proteccion , zonas de trabajo que lo
N . Operadores de  deberan ser .
q de la Lluvia . requiera. La falta de
a3 : Equipo Pesado  remplazados L .
=aS . . esta observacion sera
J / y trabajadores  cuando de requiera. . -
motivo suficiente para
: expuestos a la . .
' . aplicar las sanciones
lluvia, etc. .
establecidas.
Nombre del Uso Personal
Imagen/Seial It . . Especificacion Normativa
gen/ e EPP Obligatorio peciticaci v

- ________________________________________________________________________________________|
SEAPI-UNAH
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B

=
|
3o B

a

Resistente a 2,300
kg en caida libre,
Tres anillos de
herrajes de acero,
incluye linea de vida
con amortiguador

Revisar mensualmente
para verificar
funcionalidad. Uso

de impacto, .
estrictamente
. Todo personal  ganchos de . .
Arnés de . . obligatorio para las
expuesto a seguridad, equipo .
5.12. cuerpo . . zonas de trabajo que lo
trabajos en resistente al calory .
completo , requiera. La falta de
altura. la humedad, debera L, ,
. esta observacion sera
contar con cintas . .
. motivo suficiente para
refractivas para . .
A aplicar las sanciones
mayor visibilidad, establecidas
Calidad Certificada, ’
deberdan ser
remplazados
USO OBLIGATORIO cuando de requiera.
DE ARNES
DE SEGURIDAD
Peones,
Ayudantes,
Albafiiles y
trabajadores en Revisar mensualmente
labor de corte de . e
material Policarbonato de para verificar
d expuestos a alta resistencia a funqonahdad. Uso
riesgo de heridas  80lpes y ralladuras,  estrictamente
Cascoy por salpicadura. ~ Calidad Certificada, obligatorio para las
5.14. Proteccion  Armadores de ajustables al casco  zonas de trabajo que lo
Facial Hierro, de seguridad, requiera. La falta de
Demolicion, deberan ser esta observacion sera
(:plg(jradores de remplazados motivo suficiente para
ulidoras, . . .
. cuando de requiera. aplicar las sanciones
esmeriles, X
cortadoras establecidas.
OBLIGACION DE UTILIZAR radiales,
CASCO Y PROT. FACIAL circulares,
carpinteria, etc.
r 3 2]
Revisar mensualmente
‘ para verificar
Material y filtro de  funcionalidad. Uso
Trabajadores alta resistencia a estrlctam_ente
L golpes y ralladuras,  obligatorio para las
Mascara para en labor de . e .
5.15. Calidad Certificada, zonas de trabajo que lo
soldar soldadura X .
s deberdn ser requiera. La falta de
eléctrica.

AL SOLDAR USE
EL EQUIFO DE
PROTECCION PERSONAL

remplazados

cuando de requiera.

esta observacioén sera
motivo suficiente para
aplicar las sanciones
establecidas.
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1.1.3.2.Especificaciones Técnicas del Sistema de Proteccién Colectiva:

Estas especificaciones pretenden elegir entre el amplio conjunto de medios de proteccion
colectivos que existen, sin limitar el uso de las que se puedan implementar en la obra y
que no estén contenidas en este documento, segun las disposiciones legales en materia
de Seguridad y Salud especificadas en el Reglamento General de Medidas Preventivas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales RGMPATEP vigente. En ese
sentido se han identificado medidas de proteccién anticipadas, se sugiere que el
Contratista sea quien determine el procedimiento adecuado para utilizacién de las
medidas colectivas adecuadas a la actividad que se realizara en la obra, con el fin de
facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud.

En el Plan de Seguridad y Salud deberé estudiar y analizar el correcto desarrollo que
complementard las medidas aqui contenidas, en funcion del sistema de ejecucion a
emplear y, en su caso, las medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga
como mas adecuadas, con la debida justificacién técnica formando parte de los
procedimientos de ejecucién los que vayan a ser utilizados por el Contratista en la obra,
indicando los niveles de proteccion aqui previstos. Cada actividad debera ser evaluada
por el contratista, anticipando los riesgos previstos en estas fichas, calificando la gravedad
del riesgo y el dafio que produciria si llegara a materializarse un evento inesperado.

El Contratista es responsable por el suministro, operacion y mantenimiento de los
dispositivos de proteccién colectiva, herramientas y equipos, tales como:

a) Escaleras

b) Gradas

c) Rampas de acceso

d) Andamios metalicos

e) Andamios de madera.

f)  Techos de Proteccion

g) Conos refractivos

h) Pasamanos

i) Barreras

i) Redes para caida de objetos

k) Proteccion en zanjas contra derrumbes
) Rotulacion y sefalizaciéon

m) Agua para consumo y para lavado de ojos
n) Botiquin e insumos de primeros auxilios
0) Extintores corta fuego.

Los sistemas para la proteccion y seguridad colectivos usados en los trabajos de
construccién son de obligatorio cumplimiento e implementacion por parte del contratista,
asi como su uso por parte de los trabajadores y subcontratistas.

La existencia de andamios, redes o barandillas debera garantizar un nivel de seguridad
adecuado, si por el contrario se presentan deficiencias en su composicion, conservacion o
colocacion, el contratista incurrira en una situacion de riesgo agravada al crear en el
trabajador la conviccion de que cuenta con proteccién apropiada, cuando en realidad
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carece de ella, lo que, en algunos casos, podria aumentarse el nivel de riesgo que ante la
no existencia de proteccién.

El contratista también esta obligado a utilizar todas las medidas de seguridad colectiva
inherentes al trabajo con lineas eléctricas de alta tension, trabajos de izaje de materiales
con grua, trabajos de acabados exteriores en las fachadas del edificio, trabajos de
instalacion de vidrio en altura y todos los trabajos donde exista un alto indice de
siniestralidad.

Las fichas aqui contenidas tienen un caréacter de guia informativa de actuacion, no limita o
sustituye la obligatoriedad que tiene el contratista para la elaboracion del Plan de
Seguridad y Salud que deberd indicar las acciones concretas a efectuar en campo para la
Prevencién, Evaluacion de los Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva, ni exime
al contratista de sus deberes de informacion a los trabajadores, segun la normativa

vigente.

A continuacion, se identifican algunos o sistemas y medidas de proteccién colectiva que
deberan implementarse en la ejecucién de la obra:

Tabla No.3: Sistemas y medidas de proteccidn colectiva.

Descripcion
No Medida de Uso Caracteristica Técnica Criterio de medicién Imagen
Proteccidn

1 | Cintade La cinta de La cinta de sefializacién y El criterio de medicién y
sefializacion advertencia 'y advertencia es de material pago de esta medida de
con varilla de sefializacion plastico, de 8 cm de anchura, proteccidn debera estar
hierro soportada con | 0.04 mm, color amarillo y incluido en el concepto de

varilla de negro, sujeta a soportes Herramienta y Equipo de las
hierro de barra corrugada de actividades indicadas en el
corrugada se acero de 1,2 m de longitud Plan de Seguridad y Salud.
debe utilizar y %” de didmetro, hincados Incluye montaje, tapones
para advertir, en el terreno cada 3.00 m. protectores (tipo seta),
sefializar y con tapdn protector tipo seta, | mantenimiento en
delimitar zonas | de color rojo, para proteccién | condiciones seguras durante
de trabajo para | de los extremos de las todo el periodo de tiempo
almacenamient | varillas. que se requieray
o de materiales desmontaje, rotulacién y
sefalizacion
correspondiente.
Amortizable la cinta en 1
uso, los soportes en 10 usos
y los tapones protectores
en 5 usos.

2 Malla de La malla de La malla de sefializacion de Unidad de medicién por
senalizacion polietileno polietileno de alta densidad metro lineal en los sitios
con varilla de debe ser (200 g/m?), doblemente indicados en el Plan de
hierro utilizada para reorientada, con tratamiento | Seguridad y Salud.

la sefializaciéon ultravioleta, color naranja,

y delimitacién | de 1,10 m de altura, sujeta Incluye materiales y

de zonas de mediante bridas de nylon a montaje, mantenimiento en

riesgo por soportes de barra corrugada condiciones seguras durante

caida de de acero de 1,30 m de todo el perigdo de tiempo

objetos en longitud y %” de didmetro, queserequieray

altura inferior hincados en el terreno defm_ontajie, rotulacién y

a2m,en cada 1.50 m y separados del sefializacion
correspondiente.
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bordes de borde del talud de corte en Amortizable la mallaen 1
excavacion, mas de 2 m de distancia con uso, los soportes en 3 usos y
tapdn protector tipo seta, de los tapones protectores en 4
color rojo, para proteccién de | usos.

los extremos de las varillas.
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Andamio
metalico
tubular

SEAPI-UNAH

Se utilizara
andamio
metalico
tubular en
todas las
actividades
relacionadas
con trabajos en
altura como por
ejemplo:
repello, pulido y
pintura,
indicadas en el
Plan de
Seguridad y
Salud.

Las revisiones
periddicas seran
realizadas por la
supervision y
personal de la
SEAPI durante
las operaciones
de cargay
descarga, el
montaje y el
desmontaje
seran realizados
por personas
con la
experiencia y
formacion
adecuada. Las
dimensiones,
formay
disposicion de
las plataformas
de trabajo del
andamio
tendran que ser
aprobadas por
la supervision
antes de su
utilizacién, bajo
condiciones
apropiadas al
tipo de trabajo
y alascargasa
soportar,
permitiendo al
mismo tiempo
la circulacion
segura sobre
ellos.

Requisitos exigibles al andamio:
Durante el desarrollo de los
trabajos no se permitira
trabajar sobre andamios con
escaleras u otros elementos
similares, apoyados sobre la
plataforma para alcanzar un
punto de mayor altura. No se
trabajara con viento fuerte ni
con lluvia. No se modificara ni
se eliminard ningun dispositivo
de seguridad del andamio, las
plataformas o superficies de
trabajo deben ser metalicas.
Se subird al andamio mediante
una escalera instalada en los
laterales o mediante una
escalera integrada en la propia
estructura del andamio.

La plataforma se mantendra
siempre limpia de desechos,
desperdicios, grasa, tierra,
hormigdn y otros obstaculos
que pongan en peligro al
trabajador.

Las bases del andamio se
montaran sobre una superficie
firme con la resistencia y
estabilidad adecuada para
soportar el peso del mismo,
evitandose uso de tuberias,
varillas o cualquier otro
material bajo las bases de
apoyo, ya que pueden
comprometer la seguridad del
andamio. Se debera colocar
estructuras tubulares de
estabilizacién consistentes en la
instalacion de dos andamios de
por medio en la base por cada
cuatro etapas de altura.

No se permitira el uso de
andamios sin pasamano y
rodapié.

El criterio de medicién y pago
debera estar incluido en el
concepto de Herramientas y
Equipo de las actividades
involucradas en el uso del
andamio.

Incluye montaje, tubulares,
rodapié, plataforma metalica,
pasamanos, bases de apoyo,
diagonales, rotulacion y
sefializacién, DPP, limpieza y
mantenimiento en
condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que
se requiera.
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5 Escalera fija La escalera fija | La escalera fija provisional Longitud de medida
provisional provisional puede ser metdlica con pasos | horizontal segun lo indicado
deberd ofrecer | prefabricados para ser en el Plan de Seguridad y
la adecuada utilizados en varias etapas de | Salud.
proteccion de andamios metalicos con Incluye mano de obra,
paso peatonal doble pasarela, el ancho util elementos y materiales para
entre dos debe ser de 1.20m. el montaje, fijacién a la
puntos En caso de utilizar madera superficie de apoyo, limpieza
situados a rustica de pino de 1,20 m de y mantenimiento en
distinto nivel, anchura util. condiciones seguras durante
salvando una Las huellas de 0.30 my todo el periodo de tiempo
altura maxima contrahuellas de 0.17 m, que se requieray
de 5.40 m formados por tablones de 2”, | desmontaje del conjunto,
entre pisos y barandillas laterales de 1,00 rotulacion y senalizacion
con un angulo m de altura, rodapiés de correspondiente. Transporte
de inclinacion tablén de 6”x2”, pasamanos hasta el lugar de almacenaje
maximo de laterales de tabla de 3x2”, o retirada a contenedor.
60°, debera ser | con travesafio lateral de
utilizada al tablon de 3x2”, descanso Amortizable en 6 usos.
menos dos intermedio de 1.00 m, todo
escaleras por ello sujeto mediante clavazén
nivel en el o tornillos a los postes de
edificio y una madera rustica de 3x3”
escalera por colocados cada 1.50 m a lo
muro de largo de los laterales de la
contencidn. escalera, rotulaciéony
sefalizacion correspondiente.
6 Extintor Se instalaran El extintor portatil debera Numero de unidades
dos unidades contener polvo quimico ABC previstas, segun lo indicado en
por nivel en el polivalente anti brasa, con el Plan de Seguridad y Salud.
edificioy una presion incorporada, de Incluye el suministroy
unidad en las eficacia 21A-144B-C, con 7 kg colocacién de soporte y
oficinas y (15 Lb) de agente extintor, con accesorios de montaje,
bodegas del mandmetro, mangueray mantenimiento en
contratista. boquilla difusora, se debera condiciones seguras durante
instalar a una altura maxima de | todo el periodo de tiempo que
1.20m del nivel de piso. se requiera y desmontaje
El extintor se debera entregar a
la SEAPI mediante acta, al final
del Proyecto.
13 Cartel general Se colocara en Ndmero de unidades previstas .

indicativo de
riesgos.

caracteristicas
técnicas

los accesos y
entrada de los
sitios de trabajo
donde se
necesite rotular
y sefializar
medidas de
proteccion
segun el Plan
Seguridad y
Salud.

Suministro, colocacién y
desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, con
material PVC serigrafiado, de
2.00 m X 1.60 m, con 6 orificios
de fijacion, fijado con bridas de
nylon. Debera colocarse en los
accesos principales del
proyecto, bodegas de
materiales y sitios indicados en
el Plan de Seguridad y Salud.

segun Estudio de Seguridad y
Salud.

Incluye el suministro e
instalacidn, mantenimiento en
condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que
se requiera.
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7 Botiquin de El botiquin de El botiquin de primeros auxilios | Numero de unidades
Primeros primeros es un gabinete metdlico previstas, segun lo indicado en
Auxilios auxilios debera 0.50X0.35 m. color blanco con el Plan de Seguridad y Salud.

estar en sitio el simbolo de la cruz rojay
seguro, al debera contener los elementos | Incluye el suministroy
alcance del esenciales que se clasifican asi; | colocacion de soporte y
personal y i accesorios de montaje,
donde no ANTISEPTICOS: Alcohol al 70%, mantenimiento de insumos en '
ofrezca riesgo Suero fisiolégico o solucidn buenas condiciones, vigentes ‘
alguno para la salina normal y Jabén. y seguras durante todo el N
atencion MATERIAL DE CURACION: periodo de tiempo que se
adecuada. requiera.
Gasas, Vendas, Vendas
. adhesivas, Hisopos, Nota: La cantidad de

se recomienda .

. Esparadrapo, Algodon elementos depende del
colocar la lista , .

i numero de trabajadores en el
con nimeros de | MEDICAMENTOS proyecto.
emergencia, ANALGESICOS: Acetaminofén:
hospital y Acido acetil salicilico, Sobres de
clinica mas suero oral, Antihistaminico,
cercano,
ambulancia, EQUIPO INSTRUMENTAL:
policia, Guantes Desechables, Pinzas,
bomberos, etc. Tijeras Fuertes, Termémetro
Periédicamente | Oral, Ganchos, Lupa, Linternay
la Supervisor pilas de reposicion, Libreta y
debera revisar lapiz, Caja de fésforos o
el botiquin y encendedor, Lista de Teléfonos
sustituir de Emergencia, Gotero Manual
aquellos o folleto de Primeros Auxilios,
insumos o Toallitas humedas, Manta
elementos que térmica, Bolsas de Plastico,
se encuentren Vasos desechables, Cucharas,
sucios, Aguja e Hilo.
contaminados,
danados,
venu.dos Los botiquines se deberan
(medicamentos) entregar a la SEAPI mediante
0 que no pueda acta, al final del Proyecto.
verse
claramente el
nombre del
medicamento.
12 Sefales Se colocara en Suministro, colocacién y Numero de unidades

individuales de
seguridad en el
trabajo

los frentes de
trabajo donde
se necesite
rotulary
sefializar
medidas de
proteccion
segln el Plan
Seguridad y
Salud.

desmontaje de sefiales de
advertencia, prohibicién,
obligacidn y evacuacion, PVC
Serigrafiado, de 0.35x0.35 m,
con pictograma sobre fondo
amarillo, con 4 orificios de
fijacién con bridas de nylon.

La rotulacién se debera
entregar a la SEAPI mediante
acta, al final del Proyecto.

previstas, segun el Plan
Seguridad y Salud.

Incluye suministro e
instalacidn, mantenimiento en
condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que
se requiera.

SEAPI-UNAH

25




ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1.3.3.MEDIDAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN LAS ZONAS DE TRABAJO.

El Contratista deberd dar cumplimiento obligatorio en su totalidad de lo establecido en el
Plan de Seguridad Ocupacional, debera proveer y mantener procedimientos de trabajo de
forma que:

1.

2.

3.

Salvaguarden el personal, propiedades, materiales y equipos publicos y privados
expuestos a las operaciones y actividades del Contratista

No impida las operaciones de la Universidad, Municipalidad o del Gobierno, impida
o produzca retrasos en las fechas de terminacion del proyecto.

Brinde el control adecuado de los costos de ejecucion de esta seccidn sin
menoscabo de la disminucién en calidad y cantidad de los insumos y mano de obra
necesaria para la implementacion de las medidas de prevencién necesarios.

El contratista se asegurara que se adoptaran las medidas adicionales que determine como
razonablemente necesarias, a fin de garantizar una operacion segura en los frentes de
trabajo durante los trabajos diurnos y nocturnos. El Contratista debera incluir en la
presentacion del Plan de Seguridad un desglose detallado de cada una de las siguientes
medidas:

A. Marco Legal: Se debe de respetar en su totalidad lo dispuesto en los Articulos del

Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales (RGMPATEP), segin Acuerdo STSS-001-02 de la
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.

. Antes del inicio de las actividades en el sitio de obra, se debe socializar el

Programa de seguridad y salud en el trabajo, aceptado por la Secretaria de Trabajo
y Seguridad Social (RGMPATEP, Capitulo 1X). Para mejorar el ambiente y las
condiciones de seguridad e higiene de la ciudad Capital.

. Seguridad Perimetral: Se deberd proceder de inmediato a colocar un cerco

provisional en todo el perimetro visible del Proyecto. Dicho cerco dispondra de las
siguientes caracteristicas minimas:

a. Estructura firme de madera o metal correctamente afianzada en el terreno;

b. Forro de ldminas de zinc galvanizado tipo acanaladas, colocadas en la cara
externa del cerco. En caso de ser laminas reutilizadas deberan pintarse de
color blanco.

c. Altura minima del cerco de 8 pies 0 2.43 metros.

d. Colocacion de portones del mismo tipo para acceso de vehiculos y
magquinaria al predio, los cuales deberdn mantenerse cerrados.

e. Los materiales utilizados en el forro del cerco podran ser de superior calidad
a los mencionados, siempre y cuando no permitan la visibilidad hacia el
interior del proyecto y garanticen la seguridad de los estudiantes y demas
peatones que circulan en el area.
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f. En ningdn caso estos cercos podran cerrar por completo las aceras o
espacio de la calle. Si fuese necesario ocupar espacio de acera con dicho
cerco, deberé proveerse un area de circulacion para peatones protegida con
un barandal de madera o metal y sefiales de precaucion (Segun lo dispuesto
por la Ordenanza Municipal para cercados de proyectos de construccion).

D. Hojas de Informacion Medica: El Contratista debera colocar el Manual de uso de
los productos peligrosos en las bodegas correspondientes de manera que se
asegure su disponibilidad para los empleados. Los recipientes de materiales
peligrosos deberan estar rotulados, etiquetados o marcados con la identificacion de
la(s) sustancia(s) peligrosa(s) que contengan. La informacion de las Hojas de
Informacion Medica debera incluir advertencias adecuadas sobre el peligro, efectos
potenciales a la salud y el nombre y la direccion del fabricante, importador u otra
persona responsable del producto quimico y antidoto. (RGMPATEP, Capitulo 1V,
XXI, Seccion V)

E. Ordeny Limpieza: Antes de dar la Orden de Inicio de la Obra, el Contratista debe
presentar a la SEAPI el Programa de Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo, el
cual debera cumplir con los lineamientos establecidos y aceptados por la Secretaria
del Trabajo y Seguridad Social seguin RGMPATEP, Capitulo IX.

Todas las areas de trabajo, ya sean internas, externas o pasillos comunes, deben
mantenerse limpios y ordenados, no se debe dejar materiales abandonados
alrededor de las maquinas, siempre deben se col6calos en lugares seguros y donde
no estorben el paso del personal para evitar accidentes. Se debe recoger todas las
tablas de los desencofrados o escombros con clavos y trasladarlo a los sitios de
estibaje para hacer los recortes o retiro de cualquier otro objeto que pueda causar
un accidente. Se debe mantener guardados ordenadamente los materiales y
herramientas en la bodega correspondiente. no se deben dejar en lugares
inseguros, no se permitird la obstruccion de los pasillos, escaleras, gradas, puertas
o salidas de emergencia, con materiales, herramientas, extensiones eléctricas, etc.

F. Capacitacién Continua: El Contratista debera proporcionar a los empleados,
conforme al RGMPATEP, la correspondiente capacitacion inicial y el entrenamiento
continuo en temas de salud y higiene y seguridad laboral, mediante charlas cortas
al inicio de cada semana de trabajo, para lo cual debera presentar un cronograma
con las fechas que propone impartir las charlas de capacitacién continua para sus
trabajadores.

La capacitacion inicial y entrenamiento continuo en salud y seguridad, debera incluir
entre otros, los siguientes topicos:

¢ Responsabilidades en la prevencion de accidentes y mantenimiento de un
ambiente de trabajo seguro y agradable;

e Normas y procedimientos generales de seguridad y salud;

¢ Disposiciones referentes a respuesta ante emergencias y contingencias;

e Procedimientos para reportar accidentes y corregir condiciones y practicas
inseguras.
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G. Equipo de Proteccion Personal (EPP): Los empleados deberan usar el equipo de
proteccién personal (EPP) necesario para evitar su exposicion dentro de los limites
aceptables y el personal debera estar debidamente entrenado para el uso correcto
aceptable. Los empleados deberdn usar vestimenta apropiada y en buen estado,
tanto para soportar el clima como para responder a las condiciones de trabajo que
estan realizando, siendo la vestimenta minima aceptable: camisa manga corta,
pantalones largos y botas o zapatos de cuero o de otro material resistente que
proteja los pies (RGMPATEP, Capitulo IV, XXI). Todas las areas de construccion
son &reas de uso obligatorio de casco. Tanto a los empleados como a los visitantes
a esas areas se les proporcionara y requerir usar equipo protector de la cabeza.
Se debera adoptar los mecanismos necesarios para asegurar el uso obligatorio del
EPP por parte de su personal (sanciones, suspension temporal, incentivos
salariales, etc..). (RGMPATEP, Capitulo IV, XX]I).

El Casco debera contar con el logo de la empresa, Chaleco identificado con el
namero de empleado en la espalda, Camisa manga corta, pantalones largos y botas
0 zapatos de cuero o de otro material que ofrezca la proteccién adecuada a
excepcidn de los tenis o0 sandalias. No se permitira el uso de gorras debajo del casco
ni uso de accesorios en cuello, mufieca de las manos, anillos, audifonos de radio,
celular, etc. (RGMPATEP, Capitulo IV, XXI).

El costo del EPP esta incluido en cada una de las fichas de costos de cada actividad
presupuestada en el proyecto, por lo que se debe utilizar el equipo de seguridad que
la empresa pone a disposicion de los trabajadores. Si observa alguna deficiencia en
el EPP, se debera notificar enseguida en poner en conocimiento de la supervision.
Se debera mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservacion y
cuando esté deteriorado de debera solicitar que sea cambiado por otro. El personal
esta obligado a llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes
desgarradas, sueltas o que cuelguen pudiendo quedar atrapadas y poner en riesgo
al trabajador. En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza se debera utilizar el
casco de alto impacto, si se ejecutan trabajos con proyecciones, salpicaduras,
deslumbramientos, etc., se deberd utilizar gafas de seguridad. Si hay riesgos de
lesiones para los pies, se debe utilizar el calzado de seguridad. Cuando se realicen
trabajos en alturas, los trabajadores deberan utilizar arnés y linea de vida. Siempre
debe estar atento de las vias respiratorias y oidos, los cuales también pueden ser
protegidos.

El contratista por su parte, deberd adoptar los mecanismos necesarios para
asegurar el uso del EPP de su personal, utilizando las sanciones indicadas en la
Ley, como por ejemplo: Amonestacion verbal y por escrito, Suspensién temporal o
incentivos salariales para mejorar e incentivar un ambiente mas sano y seguro,
etc.(RGMPATEP, Capitulo 1V, XXI). Los empleados deberdn usar vestimenta
apropiada para el clima y las condiciones de trabajo, siendo la vestimenta minima
aceptable: Casco con logo de la empresa, Chaleco identificado con el nimero de
empleado en la espalda, Camisa manga corta, pantalones largos y botas o zapatos
de cuero o de otro material que ofrezca la proteccién adecuada a excepcion de los
tenis o sandalias. Todas las areas de construccién son areas de uso de casco y
chaleco (exceptuando los soldadores). El uso de DPP sera obligatorio tanto a los
empleados como a los visitantes a esas areas. El Contratista les proporcionara y
requerira usar equipo protector de la cabeza. (RGMPATEP, Capitulo 1V, XXI).
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H. Sefiales y Roétulos: El Contratista debera colocar sefiales y rétulos de advertencia
en el acceso o entrada Principal de la Obra y en los puntos de actividad que se
requiera, indicando el requisito de usar los DPP antes de iniciar las actividades
diarias. (RGMPATEP, Capitulo 1V, XXI, Seccion Ill). Para lograr los propdésitos antes
indicados, el Contratista deber& proveer las barricadas de seguridad, cercos, vallas,
rétulos y sefializacion adecuadas en cada sitio que represente un nivel de riesgo
para la salud y seguridad del trabajador (El contratista est4 obligado a mantener
sefales permanentes, aprobadas por el Supervisor, visibles tanto de dia como de
noche, para indicar cualquier peligro o dificultad de transito); los letreros deberan
cumplir con los requerimientos del Capitulo XX, del Reglamento General de Medidas
Preventivas de Accidentes de Trabajo, para la Sefializacion de las obras y
adicionalmente cumplir con los siguientes requisitos:

a. Se deberan colocar adecuadamente sefales, letreros, rétulos y avisos para
advertir y prevenir la existencia de peligros y proporcionar instrucciones y
direcciones a los trabajadores y al publico en general, sobre las actividades que
se estan realizando y las rutas alternas para facilitar el paso.

b. Los letreros, rotulos y avisos deberan estar visibles en todo momento, mientras
exista el peligro o el problema y se quitardn o se cubriran cuando el peligro o el
problema hayan desaparecido.

c. Todos los empleados deberan estar informados del significado de los diversos
letreros, rétulos y avisos que se usen en el lugar de trabajo, indicativos e peligro
inmediato y de las precauciones especiales requeridas.

d. El tipo y dimensiones de las sefiales o rétulo usados para una situacion en
particular debera ser adecuados para el grado de peligro o la intencién del
mensaje.

e. Las sefales, letreros y rétulos deberan estar colocados tan cerca como sea
posible, de una manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas
deberan estar adheridas por un medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o
materiales adhesivos), para prevenir que se pierdan 0 sean removidos
inadvertidamente, el contratista deberd garantizar el mantenimiento en buen
estado de las sefales y rétulos utilizados en el proyecto.

f. Los letreros deberan tener esquinas redondeadas y deberan estar libres de
orillas afiladas, astillas, o cualquier resalte con filo; las terminales de cabezas de
pernos u otros dispositivos para asegurar las sefiales y rotulos deberan
colocarse de modo que no constituyan un peligro y deberan estar redactados de
modo que sea facilmente legible, conciso y exacto; el letrero deberd contener
suficiente informacion comprensible mediante iconos, figuras y texto.

g. Las areas de construccion deberan estar sefialadas con sefiales de tréafico que
sean legibles en los puntos de peligro, debiendo establecer una ruta de
evacuacion y punto de reunion, besado en el plan de contingencia propuesto por
el contratista y aprobado por la supervision.

h. Los letreros que se requieran de noche deberan estar visibles, iluminados o con
reflectores.
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i. CumplirA con los estandares de seguridad de la Secretaria del Trabajo,
establecidos en el Reglamento General de Accidentes de Trabajo vigente.

I. Usoy Almacenamiento de Materiales: Todo material debera ser almacenado en
bolsas, recipientes, bultos o colocado en hileras, debera estibarse adecuadamente,
entrelazarse y tener un limite de altura maximo de 10 bultos, para que el material
esté estable y seguro, evitandose deslizamientos o caidas evitando bloquear la
salida de emergencia.

Todo el transporte, almacenamiento, uso y disposicién de sustancias peligrosas
debe hacerse bajo la supervision calificada por parte del Contratista. Los recipientes
de materiales peligrosos deberan estar rotulados, etiquetados o marcados con la
identificacion de la(s) sustancia(s) peligrosa(s) que contengan, debiendo incluir
advertencias adecuadas sobre el peligro, efectos potenciales a la salud, antidoto, y
el nombre y la direccién del fabricante, importador u otra persona responsable del
producto quimico. El contratista debera colocar la Hoja de Informaciéon Médica
(MSDS) y el Manual de uso de todos los productos peligrosos que utilizara y
almacenara en las bodegas correspondientes de manera que se asegure la
disponibilidad para informacién inmediata en caso de accidente de los empleados.
(RGMPATEP, Capitulo IV, XXI, Seccién V).

J. Extintores y Botiquines: Se proporcionaran extintores de 15 Libras tipo ABC y
botiquines metdlicos portatiles para atenciébn de primeros auxilios en el sitio,
conteniendo todos los insumos para brindar esos primeros auxilios, los cuales se
mantendran en condiciones funcionales y operables, deberan estar adecuadamente
colocados, claramente marcados e inmediatamente accesibles. (RGMPATEP,
Capitulo IV, XXI, Seccion V).

K. Herramientas y Equipo: Las herramientas de mano deberan usarse,
inspeccionarse y mantenerse de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones
del fabricante y deberan usarse Unicamente para los propositos para los cuales han
sido disefladas, no se permitird la improvisacion de herramientas manuales,
eléctricas y extensiones sin tomacorriente y enchufe para el amperaje adecuado. Se
deberén utilizar herramientas manuales sélo para los fines especificos las que seran
inspeccionadas periédicamente. Las herramientas defectuosas deben ser retiradas
de uso. No se permitira llevar herramientas en los bolsillos de los pantalones, salvo
gue se use cinturones adaptados para ello. Cuando las herramientas no se estén
utilizando se deberan depositar en lugares que no puedan producir accidentes.
(RGMPATEP, Capitulo 1V, XXI, Seccion lll).

L. Escaleras: Las escaleras de mano deben ser revisados antes de utilizarse, siempre
se deberd comprobar que se encuentran en perfecto estado. No se debera utilizar
nunca escaleras empalmadas una con otra, salvo que estén preparadas para ello.
Las escaleras deben estar ancladas al piso y amarradas en la parte superior para
evitar deslizamiento. Se debera tener mucha atencion al situar una escalera en las
proximidades de instalaciones con alta tension eléctrica, se debe suspender el fluido
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eléctrico antes y tomar todas las precauciones. Al subir o bajar de una escalera,
siempre se debe hacer de cara a la escalera.

M. Andamios: Se utilizara andamio metalico tubular en todas las actividades indicadas
en el Plan de Seguridad. Las revisiones periddicas seran realizadas por la
supervision y personal de la SEAPI durante las operaciones de carga y descarga, el
montaje y el desmontaje seran realizados por personas con la experiencia y
formacion adecuada. Las dimensiones, forma y disposicion de las plataformas de
trabajo del andamio tendran que ser aprobadas por la supervision antes de su
utilizacioén, bajo condiciones apropiadas al tipo de trabajo y a las cargas a soportar,
permitiendo al mismo tiempo la circulacién segura sobre ellos. El uso de rodapié,
pasamanos o baranda, crucetas, platos o rodos, seguros, plataformas y demas
accesorios, deberan ser de la misma calidad y dimensiones de la estructura del
andamio, no se permitira el uso improvisado de tablones que no se puedan anclar
apropiadamente a la estructura. Durante el desarrollo de los trabajos no se permitira
trabajar sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la
plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. No se trabajara con viento fuerte
ni con lluvia. No se modificara ni se eliminara ningun dispositivo de seguridad del
andamio. Se subird al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o
mediante una escalera integrada en la propia estructura del andamio. La plataforma
se mantendra siempre limpia de desechos, pintura, lodo, desperdicios, grasa, tierra,
hormigdén y otros obstaculos que pongan en peligro al trabajador. Las bases del
andamio se montaran sobre una superficie firme con la resistencia y estabilidad
adecuada para soportar el peso del mismo, evitandose uso de alambre de amarre,
tuberias, varillas o cualquier otro material en sustitucion de las bases de apoyo u
otro elemento ya que pueden comprometer la seguridad del andamio. Se deberan
colocar estructuras tubulares de estabilizacion consistentes para la instalacion de
los andamios, por lo menos dos de por medio, ubicados en la base por cada cuatro
etapas de altura y siempre anclados a la estructura del edificio para evitar el
volcamiento.

N. Trabajos con Electricidad: Toda instalacién debe considerarse bajo tensién
mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos adecuados. No se debera
realizar nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tension, el capataz de
cada cuadrilla debera estar informado sobre los circuitos eléctricos bajo tension y
sera el responsable de habilitar las areas de trabajo. Los trabajos con maquinas o
herramientas alimentados por tension eléctrica, siempre deben estar aislados, se
deberan utilizar prendas y equipos de seguridad apropiados para realizar los
trabajos bajo tension. Se deberd reportar cualquier anomalia observada en las
instalaciones eléctricas, si los cables estdn gastados o pelados, o los enchufes rotos
se corre un grave peligro, por lo que deben ser reparados de forma inmediata.
Ningun trabajador debe tratar de arreglar un desperfecto en las instalaciones
eléctricas, al menos que este autorizado por el superior, en caso de cortocircuito,
chispazo o descarga, se debe desconectar el aparato 0 maquinaria y suspender la
actividad para comunicarlo de inmediato al superior. Los trabajadores deben prestar
atencion a los calentamientos anormales en motores, cables, paneles, armarios, y
notificalo. No se deberan realizar trabajos utilizando extensiones eléctricas en zonas
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mojadas o con humedad, todas las herramientas eléctricas y equipos, deberan estar
aterrizadas.

O. Riesgos quimicos: Todos los trabajos con liquidos quimicos, deben ser realizados
bajo estrictas normas de Seguridad, el uso obligatorio de EPP es indispensable. No
se debe almacenar productos quimicos en sitios cerrados sin ventilacién, se debera
colocar la rotulacion y sefializacién de advertencia necesaria, se deberan proteger
los ojos serian para evitar ser perjudicados ante cualquier salpicadura. También
otras partes del cuerpo pueden ser afectadas, por lo que se deberan proteger
adecuadamente utilizando el equipo de proteccién que sea mencionado en las Holas
de Informacion del Producto y las MSDS. Las mezclas de acido con agua, se deben
hacer asi: acido sobre agua, nunca al revés; podria provocar una proyeccion
sumamente peligrosa. No se deben remover &cidos con objetos metalicos; puede
provocar reacciones peligrosas. En caso que alguien sea salpicado con acido a los
0jos o a la piel, se debera lavar con agua abundante inmediatamente con abundante
agua fria y acudir siempre al servicio médico. En caso de manipulacién de productos
corrosivos, se deberan tomar todas las precauciones para evitar su derrame; si esto
se produce se deberd actuar con rapidez segun las normas de seguridad. Los
trabajadores que usan productos quimicos deben realizar una limpieza personal
extrema, particularmente antes de las comidas y/o al abandonar el sitio de trabajo,
los riesgos para el organismo pueden llegar por distintas vias: respiratoria, oral, por
contacto, etc. todas ellas requieren atencién médica en caso de emergencia. Todo
el transporte, almacenamiento, uso y disposicion de sustancias peligrosas debe
hacerse bajo la supervisién de una persona calificada por parte del constructor.

P. Riesgo deincendio: Todos los trabajadores deben conocer las causas que pueden
provocar un incendio en las areas de trabajo y las medidas preventivas necesarias.
Se debe recordar a diario que el buen orden y la limpieza son los principios mas
importantes en la prevencién de incendios. No se permitird fumar en ningun sitio del
proyecto, debiéndose controlar las chispas de cualquier origen ya que pueden ser
causa de muchos incendios. Ante caso de incendio se deberan conocer las acciones
a seguir y se deberan utilizar los extintores, los cuales deberan permanecer
cargados y debidamente presurizados. En caso de manipulacion de productos
inflamables, presta mucha atencion y respeta las normas de seguridad
representadas en la rotulacion y sefializacion que debe ser proporcionada por el
Contratista. La forma més eficaz de luchar contra el fuego es evitando que se
produzca.

Q. Plan de Contingencia: En caso de emergencia lo primero es mantener la calma,
por lo tanto, es obligatorio que los trabajadores conozcan bien el plan de emergencia
preparado especialmente por el Contratista para el Proyecto, en el cual se dan a
conocer las rutas de evacuacion, sitios de encuentro, ubicacién de los extintores y
botiquines. Todos los trabajadores deben cumplir las instrucciones de la persona
designada por la Empresa Constructora, siguiendo las instrucciones que se indiquen
y, en particular, informar si alguna persona necesita auxilio en esos momentos. No
se debe correr ni empujar a los demas; si el sitio es un lugar cerrado se debe buscar
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la salida mas cercana sin ocasionar atropellamientos. Se deben usar las salidas de
emergencia, nunca los ascensores o montacargas, prestando mucha atencién a la
sefalizacién de evacuacion, la cual deberd ayudara a localizar las salidas de
emergencia y conducirnos hacia los sitios de reunién donde se realizara el conteo
del personal para informar si existen trabajadores atrapados a os que habria que
rescatar, la ayuda del personal capacitado es inestimable para todos quienes
debemos colaborar de forma voluntaria y humanitaria.

R. En caso de accidentes: Mantener la calma, pero actuar con rapidez, la tranquilidad
dara confianza al lesionado y a los demas, es importante pensar antes de actuar,
asegurarse de que no hay mas peligros presentes en la zona, asegurarse de quien
necesita mas ayuda y atender al herido o heridos con cuidado y precauciéon. No se
debe hacer mas de lo indispensable; recordar que la misién no es reemplazar al
médico sino facilitar la situacién para que el lesionado reciba atencién medica lo
mas pronto posible, en ese sentido se debe evacuar el area, informar sobre lo
sucedido al personal médico cercano, contactar la ambulancia si es necesario, no
permitir beber agua a una persona sin conocimiento; puede ahogarse con el liquido,
una adecuada actuacién personal puede
salvar una vida o reducir las consecuencias de un accidente. El contratista debera
facilitar todos los medios necesarios a fin que el accidentado sea trasladado y reciba
la atencibn médica adecuada, no se debe dejar solo al lesionado, por lo que se debe
acompafar en todo momento por un voluntario que permita mantener informado
sobre la estabilizacion y atencién recibida en el centro de salud mas cercano.

En el momento en que el Supervisor note de cualquier incumplimiento de estos
requerimientos o de cualquier condicién que represente un serio o inminente peligro para
la salud o la seguridad publica o del personal, el Supervisor notificara verbalmente al
Contratista y le confirmara por escrito, que deberd iniciar inmediatamente las acciones
correctivas de la condicion de violacion de la seguridad, quedando constancia en bitacora.

Esta notificacion de violacién, cuando sea entregada o hecha del conocimiento del
contratista, serd considerada suficiente para que se realicen las acciones correctivas
necesarias, ordenando las acciones correctivas inmediatamente. Si el Contratista no toma
o rehlsa realizar inmediatamente las acciones correctivas, el Supervisor podra emitir una
orden de paro total o parcial del trabajo hasta que se hayan realizado satisfactoriamente las
acciones correctivas de la violacion de seguridad, estableciendo las sanciones
correspondientes e informando a la SEAPI mediante oficio. El Contratista no tendra derecho
a pago o extension de plazo alguno, por la violacion de seguridad que genere una orden de
paro del trabajo bajo las estipulaciones de esta seccion.

1.1.4. FORMA DE PAGO:

Todo el conjunto de los sistemas, medidas y equipo de proteccion para la seguridad, salud
e higiene de la obra deberan estar incluidas dentro del concepto de Herramientas y Equipo
de las fichas de costo de cada actividad que forma parte del presupuesto de construccion
de la obra, con excepcion de las actividades cuyo criterio de medicidn y pago se identifiquen
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por separado y tengan un reglén presupuestario con unidades de medicién indicadas en
estas especificaciones técnicas de construccion.

Los pagos de las actividades bajo el renglén de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional
se estimaran de acuerdo con la Evaluacion Cualitativa (EC) aplicado a las cantidades de
obra ejecutadas y revisadas en la estimacion ejecutada en cada periodo, siguiendo los
criterios establecidos en la Matriz de Evaluacion Cualitativa generada para este Proyecto
por la Supervision y SEAPI, con el objeto de evaluar y certificar a entera satisfaccion el
cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y la correcta y oportuna
implementacién de las Medidas de Seguridad alli establecidas. El valor complementario de
las actividades que no cumplen la evaluacion cualitativa sera retenido y podra ser pagado
solo si el Contratista mejora al 100% su evaluacién cualitativa en el siguiente periodo, o de
lo contrario y en caso de incumplimiento total, dicho valor de seré considerado como Multa
por Incumplimiento, el cual sera reflejado en cada estimacion del Contrato y mencionado
en el Finiquito de Obra.

A continuacion, se presenta el formato a manera de ejemplo de la Matriz de Evaluacion
Cualitativa.

Tabla 4. Ejemplo de Matriz de Evaluacion Cualitativa

No A B TEC

112|3|4]| TCM | FISO =AXB

Semana Observaciones
Componentes Evaluacién

Cumplimiento

1 | Equipo de Proteccion Personal

Evaluacion de la Calidad, Higiene y Cantidad del

. L 2 20
Equipo de Proteccién Personal utilizado. R 4 5
2 | Medidas de Proteccion Colectivas
Evaluacion de la Calidad, Mantenimiento y
oportuna implementacion de las Medidas de 111111 4 5 20

Proteccién de Accidentes en los frentes de trabajo
y area de influencia del Proyecto.

3 | Instalaciones, Maquinaria, Equipo y Herramientas.

Evaluacion del estado de funcionamiento, fisico y
operativo de las Instalaciones, Oficinas, Bodegas,

Comedor, Bafios, Vestidores, Cercos perimetrales, Li1f1fl 4 2 8
Entorno Publico, Incluye Orden e Higiene.
Evaluacion del estado de funcionamiento, fisico y 111111 4 5 8
operativo del Equipo, Maquinaria y Herramientas,
Control y Manejo de Materiales Peligrosos o 111111 4 1 4
Téxicos en Almacén y Frentes de Trabajo.
4 | Programas de Capacitacion e Induccion
Evaluacion del Cumplimiento de los Programas de
111111 4 5 20

Salud e Higiene Ocupacional, Capacitacion e
Induccion a los Trabajadores, Programa de
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Semana Observaciones
No A B TEC y
Componentes Evaluacién
1{2]|13|4]TCM | FISO =AXB

Cumplimiento

Prevencién de Uso de Drogas y Bebidas
Alcohdlicas, Primeros Auxilios, Higiene y
Saneamiento en las Zona de Trabajo, Prevencion
de Incendios e Induccion para Contingencias

5 | Asignacion de Recursos

Cumplimiento del Presupuesto 11111 4 2 8

Asignacion correcta de recurso humano 11111 4 2 8

6 | Control y Registro

Control de Sefializacion en la Obra 11111 4 1 1
Identn‘lc_amon del Personal, Empleados y Sub il1l111 4 1 1
Contratistas

Resolgmon de Disconformidades y Accidentes de 1111101 4 1 1
Trabajo

Documentacion y Archivos 111]1(1 4 1 1

Total, Evaluacién Cualitativa del Periodo
100

Nota: Cada semana sera evaluado el cumplimiento e implementacion de las Medidas de
Proteccion de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional establecidas en el Plan, en caso
de haber Cumplimiento = 1, No Cumplimiento = 0, haciendo un Total Cumplimiento
Mensual (TCM), esta evaluacion sera multiplicada por un Factor de Importancia de
Seguridad Ocupacional (FISO), resultando un valor Total de Evaluacion Cualitativa (TEC),
siendo este valor el que afectara el item presupuestario para el pago de estimacion
mensual.

Tabla No.5 Parametro Base para los Dispositivos de Proteccién Personal del Plan de Seguridad Ocupacional
(El costo debera estar incluido en el rengldn de Herramientas y Equipo de la actividad correspondiente).

Equipo de Proteccion Personal -EPP-

Observaciones / Actividad en que se debe

No. Descripcion Unidad | Cantidad . .
incluir

Identificacion del personal de la obra y control

1 |Carné de Registro Unidad 15
de acceso al proyecto.
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Proteccion personal resistente al impacto por

2 |C Unidad 20 , .
ascos nida caidas de objetos.
3 | Chalecos Refractivos | Unidad 20 Identificacidn y control del personal de campo.
4 Len.tes/ Careta Unidad 10 Proteccidon contra Proyectiles u objetos, para el
Facial personal de campo.
5 |Tapones /Orejeras | Unidad 5 Dlsmlnucilon del riesgo de pérdida de auditiva
del trabajador.
. Reduccidn de riesgo a padecimientos de
Mascarilla contra . . . ..
6 .. Unidad 20 enfermedades respiratorias por exposicion al
polvo y quimicos ..
polvo o productos quimicos.
7 Guante§ ’de Unidad 15 Proteccidn para evitar laceraciones, heridas o
Proteccién cortaduras en las manos del personal.
Calzado de
8 |Seguridad y Botas Unidad 10 Proteccion ante golpes y humedad.
de Trabajo
9 Imper'meables de Unidad 10 Proteccidn del personal en tiempos de invierno.
Trabajo.
10 Arnés con linea de Unidad 15 Para trabajos en altura, obligatorio el uso de

vida

arnés de seguridad.

Tabla No.6 Medidas de Proteccién Colectiva del Plan de Seguridad Ocupacional
(El costo debera estar incluido en el rengldn de Herramientas y Equipo de la actividad correspondiente).

Equipo Para Trabajo en Alturas

No. Descripcion Observaciones / Actividad en que se debe incluir
1 Cables y accesorios para Cable acerado para que el empleado tenga un punto fijo
linea de vida en donde sujetarse y evitar el riesgo de caida
Lazos para manejo de carga . L .
2 . P ) 8 Para la manipulacién de cargas suspendidas.
vertical
. - Para acceder de forma segura de un nivel a otroy a lo
3 | Andamio metdlico tubular g ¥
largo de las fachadas.
4 Baranda de Proteccidn con | Sitios de excavacion de pozos de registro, cajas de

Madera

tuberias, etc.
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Baranda de Proteccion con . . . .
5 . . Bordes de excavaciones de zanjas a cielo abierto
varilla de hierro

Segun lo establecido en la Seccidn 3, inciso J de las

6 |Agua para consumo e . L
especificaciones técnicas

7 | Plataforma en voladizo Para trabajos de las fachadas en altura

Plataforma suspendida

8 Para trabajos de las fachadas en altura
manual
9 Escaleras Metalicas Para realizar trabajos en excavaciones y en lugares de
Extensibles riesgo de caida
Seiializacion y Delimitacion
Cintas de precaucion L . .
10 P ¥ Delimitacidén de zanjas o excavaciones.

advertencia

Cinta de sefializacion
11 |soportada con varilla de
hierro

Advertir, sefializar y delimitar zonas de trabajo con
maquinaria o almacenamiento

Induccidn

Charlas de capacitacién e Segun lo establecido en la Seccidn 3, inciso G de las

12 . . P .
induccion especificaciones técnicas.

2. GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

2.1. ALCANCE DE LOS REQUERIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL

Esta seccion se refiere a la obligacion del Contratista de prever todas las acciones
conducentes a la implementacién de buenas practicas de construccion para garantizar el
control y manejo ambiental del proyecto, mediante la cual se organizan actividades
antropicas que afectan al medio ambiente, con la finalidad de lograr una adecuada
ejecucion del mismo, previniendo o mitigando los problemas ambientales de acuerdo a las
leyes de la Republica de Honduras en relacién a la Legislacién Ambiental vigente (Decreto
No. 104-93 Ley General del Ambiente, Acuerdo No. 0094 Reglamento General de Salud
Ambiental, Acuerdo No0.058 Normas Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales a
Cuerpos Receptores y Alcantarillados Sanitarios, Acuerdo No. 084 Norma Técnica para la
Calidad del Agua Potable, Acuerdo No. 378-2001 Reglamento para el Manejo de Desechos
Solidos), Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales vigente.
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2.1.1. DECLARACION DE LA POLITICA AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara una declaracion formal de la Politica de Conservacion Ambiental
de su empresa. La misma declarara que el Contratista es capaz de ejecutar las obras de
conformidad absoluta con las Leyes de la Republica y todos los requerimientos de esta
Seccion. Declarara que no es politica de la empresa realizar actividades que perjudiquen el
ambiente como resultado de los trabajos que se realicen en este Contrato. Esta declaracion
se imprimira y colocara en lugares visibles del Proyecto y frentes de trabajo posterior a la
Orden de Inicio, o donde lo indique la Supervision.

2.1.2. ESTRUCTURAS Y RESPONSABILIDADES ORGANIZATIVAS

a. Toda la organizacion del Contratista sera responsable por la implementacion de la
gestion ambiental.

b. El Contratista contara con personal y empleados suficientes para garantizar el
cumplimiento de las funciones, control y monitoreo de las medidas de mitigacion
establecidas.

c. El Representante del Contratista de la Gestion Ambiental tendré la autoridad para:

i.  Detener cualquier trabajo que represente una amenaza para la conservacion del
medio ambiente.
ii.  Dirigir la correccién de cualquier violacion de las reglas ambientales.
iii. Iniciar las tareas y obras de mitigacion contempladas en la Gestion Ambiental
del proyecto

d. El Contratista serd responsable de realizar reuniones quincenalmente para el
seguimiento de la gestion ambiental del proyecto en conjunto con la Supervision y
SEAPI.

2.2. IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO

A continuacion, en la tabla siguiente se presentan los posibles impactos ambientales y
sociales identificados segun las actividades del proyecto; se elaboraran medidas de
prevencién y mitigacién, las cuales son descritas a profundidad mas adelante.

FACTORES
AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Alteraciones en las calidades del aire, ocasionadas por el

polvo que generan las actividades de construcciéon y

i demolicién.
ATMOSFERA . .
Alteraciones en los niveles sonoros.
Afectacion de las areas utilizadas para clases del Edificio
F1, vulnerables al incremento de ruido y polvo.
Generacion de desechos sélidos.
SUELO

Afectacion en la calidad del suelo durante las actividades
de construccion.

- ________________________________________________________________________________________|
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FACTORES

AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES Afectacion de accesibilidad de la poblacién universitaria,
SOCIOECONOMICAS de manera temporal, durante la construccion.

2.3. MEDIDAS DE MITIGACION PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES

A continuacion, se presentan las especificaciones y requerimientos minimos sobre las
medidas de mitigacion para los impactos descritos en la seccién anterior:

2.3.1. CONTROL DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

El Contratista debera garantizar el control de emisiones a la atmésfera, las cuales pueden
provocar impactos ambientales negativos, entre ellos: contaminacion del aire,
contaminacion del suelo, enfermedades respiratorias, irritacion de la piel y ojos, entre otros.

El Contratista debera garantizar el total control de las actividades emisoras de ruido, mismas
que pueden generar molestias y potenciales dafios a la poblacion, principalmente al
desarrollo de las actividades que se realizan en el Edificio F1.

Medida MIT- 1 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES

Impactos Ambientales | Afectacion de la calidad del aire.

gue se desea prevenir o | Afectacion de los niveles sonoros.

corregir: Afectacion a Seguridad de Operarios y Salud de la Poblacion.

ACCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No. | Descripcion de la medida:

Material Particulado y/o Polvo:

El Contratista capacitara al personal en relacion con la reduccién de emisiones
contaminantes a la atmosfera y de ruido dentro del Edificio F1, sera
responsable directo de los reclamos que se generen debiendo atender de
manera inmediata a fin de evitar molestias.

El Contratista implementara un Programa de Humectacion de las zonas de
trabajo que lo amerite, como, por ejemplo: demoliciones, corte de concreto,
2 acarreo de materiales, etc., el cual debera ser realizado por bomba manual de
microaspersion (utilizadas para aplicacion de insecticidas, fungicidas y
herbicidas) dentro del perimetro del proyecto.

No se permitird la acumulacion de desperdicios o0 residuos en sitios no
autorizados, los cuales deberan ser retirados en un plazo de 24 horas como

3 maximo. El Contratista debera cubrir los acopios de material con lonas de
material plastico o textil hasta su retiro.
El Contratista debera cubrir la tolva de los camiones y volquetas durante el
4 transporte de materiales, situacion de obligatorio cumplimiento para realizar el

ingreso o salida de Ciudad Universitaria, asi como restringir la velocidad de
circulacion al proyecto a 15 Km/h dentro de Ciudad Universitaria.
|
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Medida MIT- 1

PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES

El Contratista debera establecer un protocolo de higiene, limpieza y aseo
interno y externo del proyecto, manteniendo condiciones adecuadas de
limpieza y aseo del espacio publico como ser pasillos, aceras,
estacionamientos, gradas, areas verdes, etc. Las cuadrillas de limpieza
deberan ser calculadas de acuerdo a las actividades que lo requieran a lo
largo del desarrollo del proyecto.

El Contratista deberd realizar trabajos de acabados, desbaste, corte de juntas
de estructuras de concreto, pulido de paredes, entre otras que generen
material particulado, obligatoriamente deberan incorporar el uso de
aspiradoras tipo universal de 10 galones para trabajos en seco y humedo
segun lo recomendado en la Seccion Salud e Higiene y Seguridad
Ocupacional.

Emisiones Gaseosas:

El Contratista realizard el mantenimiento preventivo y periédico de las
maquinarias y equipos a ser utilizados durante la etapa de construccion, tanto
PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS. Previamente al ingreso a Ciudad
Universitaria, los vehiculos y maquinarias a utilizar deberan contar con una
revision técnica por parte de la Supervisién del proyecto para que avale su
buen funcionamiento. Se deber& verificar el correcto funcionamiento de los
motores para evitar desajustes en la combustibn que pudieran producir
emisiones de gases fuera de norma. Se debera contar con una hoja técnica
gue garantice la revision.

Ruidos y Vibraciones:

Se deberé prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquinaria
con el objetivo de no entorpecer la circulacion del personal y de los vehiculos
en el Edificio F1. El Contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas
(demoliciones y construccion de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos
posible el transito local.

Toda la obra

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL

Ambito de aplicacion:

Momento/ frecuencia:

Control aleatorio durante toda la construccion con frecuencia
mensual.

Efectividad Esperada:

ALTA

Indicadores de éxito:

Ausencia de altas concentraciones de material particulado
y/o polvo en suspension dentro y fuera del Edificio F1.
Disminucién de emisiones gaseosas e inexistencia de humos
en los motores de combustion.

Ausencia de enfermedades laborales en operarios.
Ausencia de reclamos por parte de la comunidad
universitaria.

Responsable de la
implementacién de la
medida:

El Contratista

Seguimiento y
Monitoreo:

Informe mensual de cumplimiento ambiental, basado en el
formato DECA 019 (ICMA), y sustentado por los informes y
hallazgos observados en campo.
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CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL

EaligiE i 1 PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES
Responsable del

Seguimiento y | Supervisiéon / SEAPI

monitoreo:

2.3.2. CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS Y EFLUENTES LIQUIDOS

El Contratista debera garantizar el buen manejo de todos los residuos, debido a que estos
pueden generar efectos adversos sobre el medio ambiente, entre ellos: contaminacién de
suelos, afectacion de la calidad del paisaje, proliferacion de botaderos clandestinos.

Medida MIT- 2

CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y EFLUENTES
LIQUIDOS

Impactos Ambientales
gue se desea prevenir o

Afectacion de las Condiciones Higiénico Sanitarias (salud,
infraestructura sanitaria y proliferacion de vectores).

corregir: Afectacion de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje.

ACCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.

Descripcién de la medida:

Resi

duos Soélidos Urbanos:

El Contratista capacitard al personal en relacion a las buenas practicas para el
manejo, generaciéon y reduccion de los residuos.

El Contratista debera implementar métodos de separacion y clasificacion de los
diferentes tipos de residuos que se generen durante el proyecto, mediante la
utilizacion de contenedores debidamente identificados para: “Residuos inertes de
construccion”, “Basuras Domiciliarias” y “Residuos Peligrosos”. Se debera contar
con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos durante la obra.

El Contratista sera responsable de trasladar todos los residuos provenientes de
la obra y disponerlos fuera de Ciudad Universitaria, de entregar los residuos
reciclables a empresas recicladoras y transportar adecuadamente hacia los
lugares autorizados por las autoridades municipales y sanitarias. Se debera
contar con un registro del tipo y de las cantidades en peso de los residuos
entregados a empresas recicladoras. Debera evitar la interrupcion de las
actividades del Edificio F1, se deberd planificar el manejo de los residuos,
estableciendo rutas de acarreo dentro del edificio hasta su disposicion final fuera
del mismo.

El Contratista debera identificar los sitios destinados para el almacenamiento de
residuos provenientes de la construccion, ya sea en contenedores 0 espacios
limitados cubiertos con lona, debidamente identificados y rotulados. En cualquier
caso, la Supervision autorizara las areas previamente a su utilizacion para el
almacenamiento temporal de los residuos generados en la obra (los cuales no
pueden permanecer en un plazo mayor a 24 horas). Debera disponer de personal

0 terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos generados.
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Medida MIT- 2

CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y EFLUENTES
LIQUIDOS

Se debera elaborar un Plan de Manejo de Residuos Sélidos (desechos inertes,

5 basura domiciliar y en especial para desechos peligrosos).

El Contratista debera retirar permanentemente los residuos de construccién o
6 demolicion que puedan afectar en el funcionamiento de canales para aguas

lluvias.

El Contratista debera realizar un inventario del equipo y equipamiento
7 desinstalado en conjunto con personal de la Supervision y SEAPI. Este equipo

serd almacenado temporalmente en las areas que indiquen la Supervision y
SEAPI.

Efluentes Liquidos:

No se permitira el lavado de los camiones de concreto, volquetas, camiones y

8 equipo en general dentro del perimetro y area de influencia del proyecto u otros
tipos de areas dentro de Ciudad Universitaria.
9 El Contratista debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente

para el almacenamiento seguro de los efluentes liquidos generados.

Ambito de aplicacion:

Toda la obra

Momento/ frecuencia:

Control aleatorio durante toda la construccion con frecuencia
mensual.

Efectividad Esperada:

ALTA

Indicadores de éxito:

Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra
Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y
poblacion universitaria.

Ausencia de potenciales vectores de enfermedades.

Responsable de la
implementacion de la
Medida:

El Contratista

Seguimiento y | Informe mensual de cumplimiento ambiental, basado en el
Monitoreo: formato DECA 019 (ICMA), y sustentado por los informes y
hallazgos observados en campo.

Responsable del
Seguimiento y | Supervision / SEAPI
monitoreo:

2.3.3. ENTORNO SOCIAL DEL PROYECTO

El Contratista debera garantizar que se manejen de manera correcta las posibles
interferencias que se puedan provocar durante la interaccion del proyecto con la comunidad
universitaria, entre ellos: cambios en el transito vehicular y peatonal, ocupacién de espacios
publicos, ruidos molestos u otros efectos sobre las personas que deben ser considerados
durante el periodo de ejecucién de la obra, a fin de que sean prevenidos o atendidos
adecuadamente en el momento que se generen dichos efectos.
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CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,

Medida MIT- 3 NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A

REALIZAR

Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Poblacién.

Impactos Ambientales | Afectaciones al Transito Local.
gue se desea prevenir o | Molestias a la poblacion.
corregir: Eventuales conflictos con la poblacion por intereses no

deseados como consecuencia del desarrollo de la obra.

ACCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.

Descripcién de la medida:

Sefializacion:

El Contratista capacitara al personal, en relacién a las normas de buena conducta
y convivencia con la poblacién a fin de conservar positivamente el entorno social
de la obra.

El Contratista debera restringir y establecer horarios para el ingreso y salida de
la obra tanto para trabajadores como para vehiculos, debiendo proporcionar una
identificacion para sus empleados y equipo que ingrese al proyecto y a Ciudad
Universitaria.

El Contratista deberd promover el buen comportamiento dentro de la obra,
evitando en todo momento palabras soeces, actos inmorales o violentos, gritos,
musica, timbres, uso de celulares o artefactos con exceso de volumen, asi como
el uso de adecuado de vestimenta y los dispositivos de proteccién personal
deben permanecer limpios y en buen estado.

El Contratista deber4 mantener en buen estado los jardines y aceras colindantes
con la obra, libre de desperdicios de construccién, materiales o equipos.

El Contratista deberd instalar rotulos informativos y la sefializacion en
tamafos adecuados para advertir de la entrada y salida de camiones o del
equipo de construccidn, avisar acerca de peligros a la poblacion e informar
acerca de las actividades durante la ejecuciéon del proyecto. La proteccion de
personas que circulen cerca de la obra se regulara de la siguiente manera:

a. Uso obligatorio de los Dispositivos de Proteccién Personal, tanto para

empleados, personal, visitantes, proveedores, etc. (Capitulo 21 del

Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo)

(En buen estado durante toda la ejecucion de la obra).

b. Acceso ala Obra: (Art.181, Reglamento General de Medidas Preventivas
de Accidentes de Trabajo):

i. Proveer de paso libre y seguro para el acceso de la obra,
manteniéndolo libre de obstaculos, antiderrapante y resistente a la
caida de objetos.

ii. Las escaleras, rampas, andamios y pasarelas, deben estar construidos
con materiales apropiados y dotados de medios que aseguren la
proteccion, no se aceptara el uso de desperdicios de madera o material
en mal estado, para las estructuras de estos dispositivos de proteccion
colectiva.
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CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,
Medida MIT- 3 NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A
REALIZAR

iii. Los accesos a la obra y los pasos libres se deberan mantener sin
obstaculos de ningun tipo, limpios y libres de desperdicios, tuberias,
extensiones eléctricas, o cualquier tipo de materiales o equipo y
herramientas.

iv. Se mantendra un nivel minimo de iluminacién de 150 lux.

v. El espacio minimo de paso libre que debera quedar en las aceras y
pasillos de circulacién serd de 1.00 m de ancho en toda la longitud.

vi. Los pasillos peatonales deberdn permitir el adecuado transito (piso
libre de discontinuidades, etc.) para personas con movilidad reducida.
Debera permanecer libres de todo tipo de obstaculo o cualquier
elemento que obstaculice el transito peatonal y de forma especial, de
cualquier elemento que no pueda ser detectado, en la forma usual, por
las personas con discapacidad visual. Estaran, ademas protegidos, no
debiendo presentar aristas vivas o0 salientes en los que pueda
producirse choque o golpe, libre de clavos, alambre de amarre, madera
astillada, debiéndose adoptar todas las medidas de seguridad
pertinentes para evitar accidentes.

vii. Todos los andamios y estructuras para trabajos de formaletas o
armado de hierro, debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de
medidas preventivas y accidentes de trabajo, inciso No.4 del articulo
No. 182y articulo 187.

c. Senfalizacion: (Cap. 20 del Reglamento General de Medidas Preventivas

y Accidentes de Trabajo)

i. En todas las obras en que sea necesaria la colocacion de vallas,
andamios o instalaciones similares, se fijaran luminarias con luz roja y
elementos durante todas las horas de la noche, en cada uno de los
extremos y angulos que formen.

ii. Adicionalmente se deberan pegar cintas refractivas, indicando las
esquinas a 1.00 m de altura.

iii. En aguellos casos en que debido a las obras o a las condiciones de la
instalacion se ocasione opacidad o se impida la normal propagacion
de la iluminacién, debera preverse la instalacion de iluminacién
adicional.

d. Vallado de obras:

i. Se instalara de forma que no obstaculice los accesos y servicios de
interés general (pasos, aceras, gradas, pasillos, registros, etc.).

i. Se cumplird la normativa vigente en relacion con el Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

ii. El contratista deberd mantener la valla en condiciones de ornato y
seguridad a fin de evitar reclamos o molestias a los peatones.
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CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,

Medida MIT- 3 NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A

REALIZAR

iv. Los sistemas de anclaje del vallado podran perforar la acera y el
pavimento, pero el contratista se vera obligado a la restitucion a su
estado original, con la utilizacion de los mismos materiales. En el caso
de tratarse de pavimentos de especial calidad o de imposible
reposicion se prohibira su deterioro con lo que el vallado deberéa ser
fijado, a criterio de la supervision, mediante el empleo de medios que
no deterioren el pavimento.

v. Cualesquiera dafios que como consecuencia de la implantacion y
desmontaje de la valla se produzcan sobre los viales, seran reparados
por el contratista.

El contratista debera dictar y cumplir con las medidas necesarias para contribuir
a prevenir y reducir los accidentes y reclamos que se puedan generar por la
ejecucion de las obras, en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento
General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, adicionalmente debera seguir las normativas vigentes requeridas
por la Secretaria de Salud, Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas,
y por la Alcaldia Municipal del Distrito Central que apliquen a todas las
actividades del proyecto especifico.

Para la desinstalacion de alimentadores de tableros, desmontaje de accesorios
se debera resguardar con malla plastificada anaranjada las areas de trabajo,
evitando asi un riesgo a la poblacién universitaria. Todos los trabajadores que
realicen esta actividad deberan contar con su equipo de proteccion personal
(casco, gafas, mascarilla) adecuado para la actividad.

Notificaciones a la comunidad:

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista dispondra los medios
necesarios para que exista una comunicacion y notificacion permanente a las
autoridades universitarias y a la poblacion respecto de las tareas que se van a
desarrollar con una anticipacion suficiente como para que éstos puedan
organizar sus actividades en caso de ser necesario.

El Contratista debera contar con un sistema de comunicacion que permita
informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de
éstos aun cuando no sean afectados directamente por las obras. El Contratista
debera documentar el proceso de informacion con terceros en forma fehaciente.

10

Se deberan utilizar canales institucionales, redes sociales, entrevistas y
reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que
requieran de una difusién amplia como avisos de cortes de calles o de rutas.

11

El Contratista debera disponer de mecanismos efectivos (verbal y por escrito)
para que tanto los particulares directamente afectados por las obras como la
poblacion en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o
sugerencias.

Ambito de aplicacion: Toda la obra

Momento/ frecuencia:

Control aleatorio durante toda la construcciéon con frecuencia
mensual.

Efectividad Esperada: ALTA
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Medida MIT- 3

CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,
NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A
REALIZAR

Indicadores de éxito:

Buen estado de los carteles. Ausencia de accidentes.
Ausencia de reclamos por partes de la comunidad. Ausencia
de no conformidades por parte del supervisor ambiental.

Responsable de la
implementacion de la
Medida:

El Contratista

Seguimiento y | Informe mensual de cumplimiento ambiental, basado en el
Monitoreo: formato DECA 019 (ICMA), y sustentado por los informes y
hallazgos observados en campo.

Responsable del
Seguimiento y | Supervision / SEAPI
monitoreo:

2.4. FORMA DE PAGO

Las actividades referentes a la gestion ambiental se estimardn bajo la observancia
cuantitativa de las cantidades de obra presentadas en cada estimacion de acuerdo al
porcentaje de avance fisico observado por la Supervision en la obra y siguiendo los criterios
cualitativos emitidos por personal de la SEAPI, quien evaluara el cumplimiento de las

medidas de mitigacion.

2.4.1. CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES

a. El Contratista realizara reuniones semanalmente para capacitar a los trabajadores en las
actividades que se llevaran a cabo para monitorear y evaluar internamente la
implementacién de las medidas de mitigacion.

b. Después de cada reunién, el encargado del Contratista redactara un informe de la
reunion con los nombres de los trabajadores presentes y los temas discutidos durante la

reunion.

c. El Contratista debera informar por escrito al Supervisor con la suficiente antelacién la
fecha, hora y lugar donde se llevara a cabo la reunién, asi como un programa de temas

a tratar en dicha reunion.

2.4.2. DOCUMENTACION Y ARCHIVOS

a. ElContratista sera responsable por el reporte mensual y la exactitud de los documentos
gue dejen constancia de la gestion ambiental realizada en el proyecto.

b. Los reportes mensuales u otros documentos requeridos por este Contrato, deben ser
firmados o refrendados y fechados por el profesional responsable de la Gestion

Ambiental del proyecto.

c. El archivo técnico del Contratista sobre este tema contendra la siguiente informacion

como minimo:
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i. Los informes mensuales del responsable de la Gestibn Ambiental del Proyecto
por parte del Contratista.
ii. Informes de las reuniones semanales de capacitacién con los trabajadores.
iii. Registro fotogréfico necesario para documentar actividades que perjudiquen el
medio ambiente u otros casos que ameriten registro.

LIMPIEZA

3.1. LIMPIEZA PRELIMINAR DEL SITIO

Se considera esta actividad que el contratista deber realizar una limpieza profunda en las
paredes, piso, cielos y elementos estructurales del primer nivel del edificio; dicha limpieza
sera previo a la realizacion de los trabajos, a fin de remover toda suciedad como polvo,
telarafias, basura, manchas, derrames y salpicaduras de cemento, excrementos de
animales, etc.

Esta limpieza se llevara a cabo utilizando los materiales o equipo adecuados para esta
limpieza e incluye el acarreo y botado de todos los desperdicios.

3.2. LIMPIEZA PERMANENTE

e En general, no se debera permitir la acumulacion de basura, escombros, desperdicios
de materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera para la construccion
de la obra.

e EIl Contratista debera remover completamente del sitio del proyecto toda la basura,
escombros y desperdicios de materiales, los cuales deberan ser retirados en un plazo
de 24 horas como maximo fuera del proyecto a lugares apropiados para su disposicién.

e Se deberainspeccionar permanentemente el sitio del proyecto para recoger toda basura,
escombros y material de desperdicio, a fin de colocarlos en un lugar apartado para
posteriormente trasladarlos fuera del sitio del proyecto.

e Diariamente se deberd barrer todos los espacios interiores hasta dejarlos limpios.
“Limpio” para este parrafo se entendera como libre de polvo y de otro material que pueda
ser removido con diligencia razonable usando una escobilla de mano.

¢ Previo a la instalaciéon de materiales de acabado, se debera limpiar las estructuras o
superficies que recibiran el material con el grado de limpieza requerida y en la forma
indicada por el fabricante del material de acabado.

e Una vez instalados, los acabados de piso deberan ser protegidos con cubiertas a fin de
evitar su dafio. Igual proteccion debera darse a otros elementos susceptibles, tales como
marcos de puertas, ventanas, muebles, etc.

Ver Gestidon Ambiental del Proyecto.

3.3.  LIMPIEZA FINAL

o Excepto que se especifique lo contrario, “limpio” para el propésito de este articulo se
interpretara como el nivel de limpieza generalmente provisto por sub-contratistas de
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limpieza para edificios comerciales, usando materiales y equipos de mantenimiento de
edificios de calidad comercial.

e Antes de la finalizacién de la obra se debera remover todas las herramientas,
instalaciones temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se
debera inspeccionar todas las superficies interiores y remover toda traza de tierra,
desperdicio y materia extrafia.

e Se deberd remover toda salpicadura de materiales de las superficies adyacentes,
remover toda gota de pintura, manchas y polvo de las superficies de acabado. Utilizar
para esta limpieza solo material y equipo de limpieza adecuado.

e Se debera reparar, resanar y retocar las superficies dafiadas de tal manera que luzcan
igual que los acabados adyacentes.

e Si el proyecto lo comprende, limpiar lo siguiente: 1) Aparatos Sanitarios, rejillas y
drenajes de piso; 2) Lamparas; 3) Reemplazar los filtros del equipo de ventilacion cuando
las unidades hayan estado operando durante la construccién, y ademas limpiar las
rejillas y louvers; 4) El exceso de lubricante del equipo mecéanico y eléctrico debera ser
removido; 5) Todos los paneles eléctricos.

¢ Limpiar todos los materiales transparentes incluyendo vidrios y espejos. Reemplazar los
vidrios quebrados o astillados y otros materiales transparentes dafiados. Remover las
etiquetas que no sean permanentes.

e Se debera barrer todos los pisos de granito y pvc.

e Limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrafias. Remover manchas,
derrames y salpicaduras.

¢ La limpieza final se debera programar a manera que, al momento de la recepcion final,
el proyecto se encuentre completamente limpio.

DEMOLICION Y DESMONTAJE

Al realizar las actividades de demolicién y desmontaje se debera procurar de no dafiar las
estructuras aledafas, ya que su reparacion se hara a cuenta y riesgo del Contratista.

Antes de realizar los trabajos de demolicion o desmontaje el Contratista debera presentar
al Supervisor los planos taller de cada actividad a realizarse para su aprobacion.

4.1. DEMOLICION

Este trabajo incluye, pero no se limita a:

a) Demolicion de paredes, pisos, repellos, pulidos e instalaciones varias.
b) Demoliciones requeridas por la Supervision.

4.1.1. Alcance de los trabajos a realizar:
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El contratista procederd a realizar las demoliciones segun se indica en el plano
“Situacién actual y Demoliciones” o en caso que sea indicado por el supervisor de las
obras.

Las estructuras a demolerse deberan romperse o quebrarse en fracciones que no
excedan aproximadamente medio pie cubico de volumen. Todos los materiales
producto de la demolicibn deberan ser removidos y acarreados a sitios asignhados
previo a su botado.

Toda demolicién se realizara utilizando herramienta y equipo adecuado y en buen
estado, el cual sera aprobado por el supervisor. No se utilizara EQUIPO VIBRATORIO
en las demoliciones dentro del edificio. El personal que trabaje en estas obras debera
utilizar la debida proteccion.

Todas las demoliciones deberan realizarse teniendo el cuidado de NO AFECTAR otras
estructuras o las obras aledafias donde se realicen estos trabajos, protegiéndolas por
Su propia cuenta para evitar cualquier perjuicio. Ademas, las actividades incluyen la
limpieza y botado del material demolido.

La demolicidn en paredes se debera realizar por secciones y con el apuntalamiento
necesario de acuerdo a lo indicado por el supervisor.

Los materiales recuperables a criterio de la supervision, producto de las demoliciones
son propiedad de la UNAH.

4.1.2. Botado de material producto de demoliciones:

Los materiales sobrantes o inadecuados deberan ser retirados por el Contratista de la zona
de obras, hasta los sitios aprobados por el supervisor fuera de los predios de la UNAH, sin
dafos a terceros.

La demolicion de paredes en general, incluye ademas la demolicion de todos aquellos
elementos incorporados en la pared como ser: ceramica, castillos, jambas, soleras,
refuerzos horizontales y verticales, asi como el desmontaje de las cajas y tuberia eléctrica,
las que seran entregadas en el sitio indicado por el Supervisor de la obra dentro de los
predios de la Ciudad Universitaria.

4.2. DESMONTAJE:

El trabajo de desmontaje incluye, pero no se limita a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
o))
h)

Desmontaje de contramarcos metdlicos

Desmontaje de marcos de celosias con o sin vidrios
Desmontaje de puertas de madera

Desmontaje de puerta y ventanas de aluminio y vidrio
Desmontaje de pizarras

Desmontaje de unidades de aire acondicionado
Desmontajes requeridos por la supervision
Desmontaje de cielo falso de fibra mineral
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5.

Al realizar los desmontajes el contratista debera tener sumo cuidado de no dafar los
elementos estructurales cercanos, asi como también llevar a cabo cada actividad de
desmontaje de tal forma de no dafiar las piezas o elementos respectivos. Todos los

desmontajes se muestran en los planos.

El contratista trasladara todo el material desmontado hasta los sitios aprobados por el
supervisor en los predios de la UNAH, entregandolo a las autoridades del Departamento de
Servicios Generales de la UNAH, excepto en aquellos casos que se indigue lo contrario.
Todo este material estara bajo responsabilidad del contratista mientras las autoridades
indicadas no certifiquen que dicho mobiliario ha sido entregado.

PAREDES

6.1. PAREDES ACUSTICAS USG

DEFINICION

En una cabina de radio es necesario mantener el control de los sonidos que se producen al
interior del lugar donde se esta grabando y eliminar los ruidos externos para evitar que estos

aparezcan en la grabacion.

DESCRIPCION

Esta seccidn detalla los materiales con los que se construyen las paredes que son capaces

de aislar acusticamente un lugar determinado.

SEAPI-UNAH

BASTIDOR METALICO CON POSTES
9.20 (3-5/8") A CADA 0.61 M.

2. ANCLAS A CADA 0.61 M.

3. FORRO CON DOS CAPAS DE
TABLEROS DE YESO DE 12.7 MM.

4. FIJACION DE PRIMERAS CAPAS
CON TORNILLOS USG TIPO S DE 1" A
0.305 M. Y DE SEGUNDA CAPA CON
TORNILLOS USG TIPO S DE 3-5/8" A
0.305 M.

5. COLCHONETA DE LANA MINERAL
SAFB DE (1-1/2") SA-800421.

6. JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS EN LA SEGUNDA CAPA
UNICAMENTE.

7. CINTA DE REFUERZO.

8. CALAFATEO DEL PERIMETRO DEL
MURO CON SELLADOR ACUSTICO
NO ENDURECIBLE PARA EVITAR EL
PASO DEL SONIDO.
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6.1.1. SISTEMAS DE MUROS DIVISORIOS

Los sistemas de muros divisorios se forman con bastidores metalicos, que a su vez se
arman con los canales de amarre y postes metélicos USG; el calibre y seccion dependeran
de la altura y rigidez que requiera el muro por su uso. En general, los bastidores metalicos
deberan fijarse firmemente a la estructura principal del edificio por medio de anclajes
adecuados que sujetan los canales de amarre inferior y superior al piso y losa. Los postes
se instalan dentro de los canales asegurando la vertical, y no deberdn separarse a mas de
61 cm. (2”) entre ellos, no es necesario fijarlos a los canales excepto en los siguientes
casos:

o Postes que reciban puertas o ventanas.

o Postes que reciban muebles fijos.

o Postes de arranque y final de bastidor.
Instalado el bastidor, los tableros se fijaran con los tornillos adecuados. La formulacion de
los tableros y numero de capas se determinaran conforme a los requerimientos de altura,
resistencia contra fuego, aislamiento acustico o resistencia a la humedad del sistema de
muro divisorio. Dentro del bastidor, entre postes, se puede incluir una colchoneta de fibra
de vidrio o lana mineral para elevar el desempefio acustico del muro. Finalmente se colocan
los accesorios necesarios y se realiza el tratamiento de juntas de acuerdo al acabado final
que recibira el muro.

Sistemas de bastidor sencillo con forros por las dos caras

Sistemas tradicionales para muros divisorios entre dos locales. Los rangos de aislamiento
acustico pueden variar desde 39 a 55 STC aproximadamente, construidos con tableros
USG Tablaroca/Sheetrock Firecode tipo X de 5/8”, o tipo C de 2" 6 5/8” se pueden obtener
sistemas de 1 a 4 horas contra fuego.

6.1.2. NIVELES DE ACABADO

- ________________________________________________________________________________________|
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Nivel Juntas Angulos exteriares Accesorios Tornillos Superficie
p iNo se aplica ningin i No se aplica ningin! Noseapiican 1 Cabezas &
! tratamiento. ! tratamiento. ! gompuestos ! aparenfes. !
: : | i accesorios. | :
1Cinta puesta sobre el ; Cinta puesta sobre el Noseinstalan; Cabezas | Son aceptabies las marcas de herramientas y 1a
! compuesto. compuesto. accesonos. aparenfes. | superficie debe estar ibre de exceso de compuesto.
Se aplica una capa delgada} Se aplica una capa delgada Se Instalan Las cabezas | Superficie libre de exceso de compuesto, todavia
2. i de compuesto sobre la cinta! de compuesto sobre 13 cinta i accesorios, y se! se cubren con| son aceptables las marcas de herramienta. Las
ide manera que guede)de manera que quede!cubrenconuna) unacapa | dntas, accesoriosy cabezas de tornilios deberan
iembeblda, con espatula dei embebida, con espitulade 10 : capa delgada ' delgada de estar cublertas con compuesto.
10cm. cm. de compuesto. | compuesto. |
Sobre el nivel 2. se aplica | Sobre el nivel 2, se aplica Sobre los Sobre 13 EJ compuesto debera de estar libre de marcas,
3 luna capa mas de | una capa mas de accesorios superficle con| sin grumaos ni burbujas. No son admisibies las
rcompueste con  una ¢ compuesto con una ! cublertos con ! compuesto yar marcas de herramientas.
\espatulade B". i espatuia de B | compuesto ya | seco, se aplica!
: : iseco, se aplica | una capa mas.!
i { una capa mas. | \
Sobre el nivel 3, aplicaruna | Sobre einivel 3, aplicaruna | Cublertos con | Cublertos con! El compuesto deberd de estar libre de marcas
4 i1capa mds de compuesto i capa mas de compuesto tres capasde | tres capas de i de herramientas, grumos o burbujas. Se deberan
' con espatula de 8", ' con espdtula de 8. ¢ compuesto ! compuesto. ! ellminar cualgquier tipo Ge protuberancla o
E E E apHcadas con . . depresion superficial. Es recomendable aplicar
tespatulasde 4, ! un preparador antes de recibir ef acabado finai.
6y8"
Sobre el nivel 4 aplicaruna 1 Sobre el nivel 4 aplicaruna 1 Cublertos con 1 Cublertos con 1 La superficle deberd de estar libre de marcas,
5 |capa mas de compuesto capa mas de compuesto | tres capas de | tres capasde | Indentados, burbugas ogrumos en el compuesio por
1con espatula de 87 0 12°. 1 con espatula de 87 0 12". + compuesto . compuesto. : completo. Se aplica en toda la superficie una capa
| Esta capa deberd ser muy | Esta capa deberd ser muy | aplicadas con | 1 muy delgada de compuesto pars juntas aligerzdo
i ancha y deigada. i anchay deigada. i espatulasde | 1 con agua, para obtener una superficie perfectamente
! 1 4.6y8. ! | isa. Se puede aplicar un preparador base para reciir
i i i i & acabado final como First Coat®
6.1.2.1. ESPECIFICACIONES DE NIVELES DE ACABADO
Los niveles de acabado son los alcances a los que se va a llegar en la aplicacion
del tratamiento de juntas, es decir, la especificacion de la calidad final de la
superficie. Esta dependera directamente del tipo de acabado final que recibira
el muro o cielo. El acabado a utilizar en las paredes del proyecto sera el Nivel 5
y el color seréa escogido por la supervision.
6.1.2.2. PROCESO DE INSTALACION DE BASTIDOR METALICO
6.1.2.2.1. Se traza en el piso y techo la ubicacion del muro, y se colocan los canales de

amarre superior e inferior plomeandolos y alineandolos perfectamente. Se
sujetan con anclajes de alto poder de acuerdo con el material de piso y techo, a
distancias no mayores de 61 cm. Los anclajes de los extremos no deberan de
ubicarse a mas de 5 cm. Del extremo del canal.
|
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6.1.2.2.2. Ajuste la medida de los postes cortandolos 1 cm. mas cortos que la altura total
del muro. Si es necesario, los postes pueden empalmarse insertando otro con
un traslape minimo de 20 cm. asegurandolos con dos tornillos en cada patin.

6.1.2.2.3. Se introducen los postes metalicos dentro de los canales y se hacen girar para
gue estén bien ajustados. La separacion de éstos no debera exceder a los 61
cm. No es necesario fijarlos a los canales mecanicamente salvo en los siguientes
casos:

- Que reciban puertas o ventanas.
- Enintersecciones de muros o esquinas.
6.1.2.2.4. Instalar los postes adicionales necesarios para enmarcar vanos de puertas,
ventanas o en intersecciones de muros.

Traslape de dos postes en
cajon
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. Trazo preliminar
@ losa
- Fijadora 61cm
B __——Canal de amarre
\\
\\.\
T
‘\\
Piomo
o
/,,//f"/’/// Canal de amarre USG
/'
// .e
Fijadores a 61 cm
-— Piso
Trazo preliminar

6.1.2.3. PUNTOS IMPORTANTES PARA SUPERVISART EN OBRA

6.1.2.3.1. Tableros de yeso

O

Pueden instalarse orientando el lado largo de los tableros paralelos
(aplicacién vertical) a los postes del bastidor, o bien perpendiculares a
ellos (aplicacién horizontal). Todas las juntas verticales deberan coincidir
con los ejes de los postes.

Para las salidas de instalaciones eléctricas (chalupas, apagadores,
registros telefonicos, etc.) se hacen las perforaciones necesarias en el
tablero marca USG Tablaroca/Sheetrock antes de atornillarlo al
bastidor, para esto se deberd coordinar el trabajo con los demas
contratistas convenientemente.

La fijacion de los tableros debera hacerse con tornillos tipo S a no mas
de 30.5 cm. De separacién, comenzando del centro de los tableros hacia
las orillas.

Para la colocacion horizontal se deberan fijar primero los tableros
superiores para no apoyarlos sobre los inferiores. Se deberan alternar
las juntas entre tableros en cualquiera de las dos aplicaciones por
ambos lados del muro.

6.1.2.3.2. Juntas alternadas en muros de capa doble
Como en todos los sistemas constructivos, es necesario en este también
instalar juntas de control que se manifiestan como bufias o entrecalles en el
muro o cielo y que tienen la finalidad de evitar la aparicion de fisuras en la
superficie final en el caso de que el sistema trabaje por empujes propios del
uso, movimientos estructurales u otros movimientos que pudieran ocasionar

SEAPI-UNAH
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gue los sistemas interiores se muevan. Para el caso de los muros, su instalacion
implica la instalacién de dos postes con una separacion de 12.7 mm. Entre ellos,
si el muro es acustico o resistente al fuego esta holgura debera ser rellena de
fibra mineral o fibra de vidrio. El forro con tablero debe rematarse también para
formar una ranura, que se cubrira con los perfiles plasticos para este efecto.
Su instalacion debe observarse en los siguientes casos:

o Sobre juntas constructivas del edificio.

o Enremates con otras estructuras o sistemas constructivos.

o En muros ciegos, a no mas de 9 m. alo largo o alto.
Al forrar en muro, es necesario no topar los tableros directamente a estas
superficies para permitir que cada sistema trabaje de manera adecuada, sin
ocasionar fisuras ni agrietamientos en acabados finales de las superficies. Estas
holguras deben protegerse y perfilarse con los rebordes “J” o0 “L”, y sellarse con
un material elastico, no endurecible e impermeable.

6.1.2.3.3. Tratamiento de juntas
El tratamiento de las juntas entre tableros de yeso se lleva a cabo con cinta de
refuerzo y compuesto para juntas. En esta etapa también se ocultan las cabezas
de tornillos y accesorios como esquineros, rebordes o juntas de control, hasta
obtener la superficie adecuada dependiendo del acabado final (revisar tema
“Niveles de Acabado”); normalmente su instalacion basica consta de tres pasos:

o Encintado: con una espatula de 4” se aplica compuesto para juntas
sobre la junta entre tableros, se coloca la cinta de refuerzo Perfacinta, y
se retira el exceso. Se cubren cabezas de tornillos y accesorios. Se deja
secar por completo, asegurando que se cumplan los tiempos de secado
necesarios para compuestos premezclados; en el caso de los
compuestos en polvosolo es necesario esperar el tiempo suficiente que
especifica el empaque o ficha técnica. Para los compuestos marca
Redimix, Redimix Ultra, y Pasta Tablaroca es necesario observar los
tiempos de secado de la siguiente tabla, ya que estos cambian
considerablemente dependiendo de la temperatura y del porcentaje de
Humedad >Relativa que exista en el sitio:

o Relleno: seca la aplicacion anterior, con una espatula de 6” se cubre el
area de la junta de manera que la depresién generada con los bordes
rebajados quede completamente llena de compuesto. Es recomendable
cuidar que no queden marcas de herramientas para facilitar la aplicacion
de la etapa siguiente. Las cabezas de tornillos y los accesorios se cubren
con una capa mas de compuesto para juntas. Dejar secar.

o Afine: seca la aplicacion anterior, se recomienda lijar con una
herramienta muy fina para eliminar cualquier imperfeccion de la
superficie sobre juntas y accesorios. Es importante lijar sélo en el area
en donde hay compuesto y evitar que se afecte al cartoncillo del tablero.
Con una espatula de 8” se aplica compuesto en una capa muy fina y de
61 cms. de ancho aproximadamente; se aplica una capa mas a las
cabezas de tornillos y accesorios. Esta etapa es la que seca mas rapido
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si es que las anteriores se secaron por completo. Seca esta etapa se
puede lijar nuevamente. Importante: antes de realizar esta aplicacion se
debera definir el nivel de acabado dependiendo del acabado final que
recibird el muro, asi como revisar las condiciones de iluminacién de la
superficie, para establecer los alcances reales del trabajo a realizar.

6.1.2.3.4. PUNTOS IMPORTANTES A REVISAR EN OBRA

Durante la instalacion de los sistemas se debera de revisar conforme se avanza,
gue no exista ninguna de los siguientes errores. De encontrarlos se deberan
corregir inmediatamente antes de continuar la instalacion.

Bastidor metélico:

Trazo defectuoso: mala alineacion o desplome.
Fijadores de canales de amarre insuficientes.

Postes mal espaciados o desplomados.

Postes con alturas insuficiente (cortos) o excesiva.

Falta de unién de postes y canales en esquinas.
Traslapes de postes muy cortos y alineados a una sola altura.
Ancho insuficiente del bastidor.

Postes cortados en los patines.

Postes colocados en ambos sentidos.

Postes fijos a elementos estructurales.

Uso de perfiles fuera de especificacion.

Colocacion de refuerzos para puertas o ventanas.
Omisién de juntas de control: instalacién de doble poste.

0O 0O 0 0O o 0O o0 O o 0 o o ©o

Forros con tablero:

o Remate a hueso con otros elementos: piso, techo, columnas.
No hay cuatrapeo en juntas de tableros.
Tableros colocados al revés: cartoncillo gris hacia la cara aparente.
Pedaceria de tablero en areas humedas.
Tableros de largo o espesor insuficiente.
Juntas entre tableros sobre aristas de puertas o ventanas.
Espaciamiento incorrecto de tornillos.
Tornillos mal colocados: muy salidos, muy hundidos o sueltos.
Tornillos que atraviesan poste y canal.
Omision de juntas de control: ranura.

O O 0O 0O O 0 0 O O

Acabados:
o Numero y dimensiones de capas de compuesto incorrectas.
o Omision de instalacion de cinta de refuerzo.
o Falta de tiempo de secado en compuesto.
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o Falta de esquineros o rebordes.
o No se aplican selladores en perimetros del muro.
o Falta de preparaciones para decoracion.

6.2. PAREDES DE LADRILLO RAFON

Los ladrillos rafon para llenar los boquetes resultantes del desmontaje de ventanas deberan
ser planchados a una cara de 29cm x 6.50cm, estructurales de primera calidad, con dos o
tres agujeros y muy similares a los existentes. Su resistencia nominal en compresion sera
no menor de 102 kg/cmz2 y su porcentaje de absorcién debera ser no menor a 17%.

El contratista presentara muestras al supervisor para su aprobacion.

a) Los ladrillos deben descargarse a mano y apilarse.

b) Los ladrillos deberan ser suficientemente mojados media hora antes de su colocacion,
asegurando una perfecta adherencia del mortero.

c)

v' Limpieza y Proteccion de los ladrillos

a) Remueva todos los excesos y restos de material del sitio de trabajo. Deje listo todo el
trabajo y en condiciones para la inspeccion final.

b) Proteja por completo de dafios toda la superficie instalada, hasta que la obra sea
entregada al Propietario. Cualquier dafio antes de la recepcion final, deberd ser
reemplazado sin costo para el Propietario.

v' Método de construccién y Mortero

a) Todos los boquetes de paredes deben ser sellados a plomo y escuadra de acuerdo con
las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos.

b) Ningun mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra.

c) En la pegada del ladrillo deberan observarse las normas de construccién adecuadas
para obtener un trabajo perfecto. EI mortero deberd mezclarse en mezcladoras
mecanicas o bien en bateas especiales para que se consiga una mezcla homogénea y
libre de impurezas.

Para evitar rajaduras en las paredes los ladrillos de arcilla cocida deben estar humedos al

momento de pegarlos con el mortero.

v" Ranuras para Instalaciones

Hacer todas las ranuras que demande el proyecto de conformidad a los planos y luego
resanar las ranuras. Esta actividad incluye, pero no se limita a:

- Ranuras para fontaneria

- Ranuras para ductos eléctricos

- Acufiado de cajas eléctricas
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6.3. PAREDES DE ALUMINIO Y VIDRIO

Esta actividad incluye los trabajos de paredes de aluminio y vidrio laminado
translucido a menos que se indique lo contrario en planos de acabados, de 6mm, con
junta a hueso, con zécalo de Perfil de aluminio de 4"

7. PISOS

7.1. PISO DE PVC

DESCRIPCION

El revestimiento de policloruro de vinilo (pvc) es térmico, acustico, anti-microbiano,
impermeable, reciclable, resistente, de facil mantenimiento, rapida instalacién, no propaga
llama y no absorbe agua.

VENTAJAS

- Féciles y rapidos de cortar y colocar.
- Alto nivel de resistencia y durabilidad.
- Bajo coeficiente de transmision de color.
- Impermeable.

- Acusticos y térmicos.

- Facil mantenimiento y limpieza.

- Atoxico e hipo alergénico.

- Aptos para pisos técnicos.

- Maleable.

- No absorbe agua.

- Répida instalacion.

- No propaga llama.

- Reciclable 100%.

PREPARACION DE LA CAPA BASE DEL SUELO

Es imprescindible una preparaciéon adecuada para obtener un resultado perfecto y de
larga duracién. El suelo tiene que estar limpio, libre de fisuras y de grasa, debe ser
resistente a la presion y estar perfectamente seco. Las baldosas no pueden instalarse
sobre bases textiles antiguas. De ser necesario aplicar capa niveladora sobre la
superficie antes de recibir las ldminas de pvc.

PARA PROYECTOS DE REFORMA

Se deben eliminar cuidadosamente todas las coberturas del suelo interior. Cuando sea
necesario, se deberan rellenar las fisuras y grietas del revestimiento anterior. Revise la

- ________________________________________________________________________________________|
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capa base del suelo en lo relativo a una posible humedad ascendente y, si fuera
necesario, aplique una capa de impermeabilizante.

Apligue a continuacion una capa niveladora para obtener un resultado perfecto, es
necesario que las superficies estén niveladas y pulidas.

INSTALACION
Adhesivo para pisos: MULTIUSOS.
ALMACENAMIENTO

Hasta el momento de la instalacion, las baldosas deberdn guardarse en el embalaje
original. Las cajas deben de almacenarse a nivel de suelo, en pilas rectas de un maximo
de 12 cajas. Se deben cumplir las siguientes condiciones climaticas en el area de
instalacion: una temperatura del suelo de al menos 15°C, una temperatura ambiente
comprendida entre 18° y 25°C.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Sise utilizan sillas con ruedas, es aconsejable usar ruedas duras de poliamida. Las
ruedas pivotantes deben tener un diametro minimo de 5omm, y una anchura de al
menos 20mm.

- Una vez finalizada la instalacién, debe protegerse la superficie, especialmente si la
Zona va a ser usada por otros trabajadores durante el acabado final.

7.2.  PISO DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA

En la cabina de radio se instalara un piso de madera de pino con camara de aire de
2” originada por el grosor de la canaleta galvanizada.

7.2.1. Especificaciones de la madera de pino
e Madera de pino selecta 50% corazon
e Seca al horno al 10% +/- 2%
e Curada a presion al vacio con CC-A
o Perfil machimbrado en sus cuatro lados

7.2.2. Instalacion

e Canaleta galvanizada de 2"x4” atornillado al piso existente de granito con taco
Fisher.

e Fijacion de la duela de piso a la canaleta galvanizada con tornillo goloso en la vena
del perfil
7.2.3. Acabado

e Lijado de alta precisién con equipo especializado para este tipo de trabajo

e Acabado final con Barniz Poliuretano similar o superior a Sherwin Williams SHER-
WOOD Barniz Poliuretano para Pisos
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v" Barniz Poliuretano

Descripcion:

Tiene que ser un barniz de uso Exterior/Interior con tecnologia poliuretano libre de plomo y
mercurio. El cual forma una pelicula flexible y protectora en la superficie de madera para
obtener un acabado resistente, elegante y duradero.

Preparacion:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, residuos de pintura y cualquier material que
interfiera con la adhesion del barniz. Las maderas deben tener un 6-8% de humedad
(méximo de 14%)

Aplicacion:
Puede ser aplicado con brocha o pistola convencional.

7.3. PISO DE GRANITO EXISTENTE

Se detalla a continuacién el procedimiento a seguir en el esmerilado y cristalizado de los
pisos de granito que se encuentran instalados en el edificio:

a) Fase Severa. Esmerilado con las piedras de pulir No. 24, 36, 80 y 120 en ese orden
respectivo. Durante esta etapa, con este procedimiento lo maximo recomendado
a desbastar es de 2.00 milimetros, ya que, si se realiza mayor cantidad, se reflejara
en la nivelacion del piso.

b) Fase Media. Pulido con pastillas de diamante No. 50, 60, 80, 100, 200, 400 y 3000
en su orden respectivo.

c) Aplicacion de acido oxdlico, el cual se aplica en el proceso de pulido del inciso b).

d) Cristalizacion: con lana Grado No.3 y Grado No.0 con productos quimicos
cristalizadores que ofrece las caracteristicas de sellar el poro vy vitrifica dejando el
piso anti derrapante y ofreciendo gran duracion y bajo mantenimiento. El sistema
de cristalizacion consiste en la aplicacion de un producto quimico que al contacto
con el calor que produce la friccion entre el disco (Pad) y la superficie, forma una
especie de cristales en el piso, por tal razén una vez realizado el proceso de
cristalizacion, la luz se refleja de una forma uniforme, produciendo el llamado
“efecto espejo”.

7.4. ZOCALO DE HULE EN PAREDES DE TABLA YESO

Procedimiento de instalacioén:

a) La pared debe encontrarse sélida, lisa, seca, limpia y libre cualquier contaminante,
incluyendo cera, pintura suelta y toda sustancia extrafia que pueda obstaculizar la
formacién de una buena adhesién

b) Aplicar pegamento en toda la parte posterior del zocalo.
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c) Aplicar primer o adhesivo base en la pared donde serd instalado el zécalo.

d) Pegar el zocalo pasando un rodillo de mano en la direccién de las secciones
instaladas.

e) Plegar el zocalo alrededor de las esquinas externas y cortarlo para que se ajuste
bien a las esquinas internas.

8. CIELO FALSO

El Contratista deber& suministrar e instalar el cielo falso de acuerdo al material, segin
se indique en el plano. Para su instalacién deberd tener en cuenta la ubicacion de las
lamparas y las salidas de aire acondicionado, respetando en todo momento su
distribucion, incluyendo la mano de obra para la cortada de paneles y rieles que sean
necesarios para la colocacion de lamparas y difusores. El contratista deberd instalar el
cielo falso de acuerdo a los planos y recomendaciones hechas por el Supervisor.

ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO

a)

b)

- Entrega de materiales

Se hara entrega de los materiales en su empaque original, sellado y claramente
rotulado con el nombre del fabricante, nimero de parte, descripcion por tipo y clase,
segun su aplicacion.

Inspeccion:

Se inspeccionaran los materiales entregados y se procedera a hacer reclamos por
materiales dafiados por procesos de embarque. Se solicitaran, posteriormente, las
piezas que hagan falta.

- Almacenamiento:

Se deberan almacenar de manera que se eviten rasgufios y dafios de cualquier tipo.

- Manejo:

El material deberd manejarse de manera que se prevenga fisuras y dafos fisicos de
cualquier tipo.

+ Condiciones del sitio de trabajo

El Contratista comenzara los trabajos y la instalacion de los modulos de cielo falso,
Gnicamente cuando todo el trabajo humedo, tal como las paredes de tabla yeso, se
haya terminado y secado por completo.

Se debera comenzar a instalar del cielo falso cuando el edificio se haya cerrado a las
condiciones climéticas externas, a las actividades que generen polvo y se proporcione
una ventilacion mecéanica adecuada para mantener los limites de las condiciones de 16

SEAPI-UNAH 61



ESPECIFICACIONES TECNICAS

a 30 grados centigrados y maximo 70% de humedad relativa. Estas condiciones
deberan mantenerse antes de, durante y después de la instalacion.

¢) Los médulos de cielo falso deberan entregarse en el sitio de obra en paquetes cerrados
para almacenarse en el ambiente final indicado en el punto anterior. Los paquetes
deberan abrirse en el momento de la instalacion del sistema y permitir que el material
se estabilice en esas condiciones antes de la instalacion.

d) General: Se coordinaran otros trabajos que se suspendan o atraviesen el cielo,
incluyendo instalaciones eléctricas y mecanicas, ademas de sistemas de particion.

e) Instalaciones Mecanicas: Deberan estar completos los trabajos de ducterias sobre los
cielos falsos. Los sistemas de enfriamiento permanente también deberan estar
operando.

f) Instalaciones Eléctricas: La instalacion de conductos eléctricos sobre los cielos falsos
debera estar completa antes de la instalacién del sistema de suspensién del cielo.

g) Proteccion: Se protegera de cualquier dafio, durante la instalacion del cielo falso, a todo
trabajo terminado que se encuentre por encima de él.

VERIFICACION DE CALIDAD

- Calificacion del subcontratista

El instalador debera contar con una excelente experiencia en la instalacién de
sistemas de cielo falso suspendido en los proyectos que requieran sistemas
similares.

- Fuente para el control de calidad

El fabricante proporcionara informacién de los sistemas de suspension, en caso de
gue se requiera.

- Limpieza

Terminado el trabajo de instalacién, todo sucio, basura o sobrante de material,
debera retirarse del sitio de trabajo. Sustituya las unidades que estan dafiadas o mal
instaladas, o aquellas que no fueron posibles limpiar bajo las recomendaciones del
fabricante.

8.1. CIELO FALSO DE TABLA YESO
a) Alcance

Esta seccion cubre la provision, armado de estructura para cielos, instalacion de plafones
y acabado de tabla yeso.

b) Calificacién
Todos los materiales mencionados en esta seccién seran instalados de acuerdo a las
instrucciones impresas en cada empaque por personal con experiencia en la instalacion
del producto.

c) Entrega y almacenamiento de materiales
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Se tomaran en cuenta las mismas consideraciones que para las paredes de tabla yeso,
lo mismo que para las condiciones ambientales del producto.

8.1.1. Productos:

» Plafones
Plafones interiores: 1/2” 0 5/8” de espesor, 48” ancho, longitud segun sea requerido.

» Suspensién metdlica y accesorios

o Parales de acero de 2 1/2”, 3 5/8 de acero galvanizado calibre 22, longitud segun se
requiera

o Soleras de acero de 2 1/2, 3 5/8 de acero galvanizado calibre 22, longitud segln se

requiera

Tornillos: tamanos: 7/16”, 1 1/4”, 1 3/8” tipo s 0 s 12.

Adhesivos: compuesto premezclado para juntas.

Canaletas para forrado

Accesorios para hacer bordeado.

Esquineros de metal: 2 1/2” x 2 1/2”, acero resistente a la corrosion, longitud como

sea requerida.

Refuerzos de esquina

Alambre de sujecion en acero galvanizado: calibre 12. Alambre de amarre: 18”

o Fijaciones de solera: 5/32” diametro, con capacidad de penetracion al concreto de
4,000 psi, longitud requerida.

O O O O O

8.1.2. Ejecucion:
» Armado de cajones de Cielo Falso

a) Se fijaran las soleras a las vigas de concreto por medio de clavos de acero para concreto
o anclajes atornillados, a cielos suspendidos por medio de pernos y a marcos de madera
con fijaciones a cada 24”.

b) En paredes se espaciaran las fijaciones para que concuerden con los parales. En cielos
se colocaran las fijaciones en la cara exterior de la solera. Se sostendran verticalmente
los plafones a la esquina de la solera de pared y al borde de la solera de cielo con tornillos
de 17, espaciados a cada 12”.

c) Para forrado se colocaran parales entre las soleras de las caras, laterales y encielados
y se fijaran con tornillos. Se atornillaran los plafones a los parales y soleras con tornillos
de 1 1/4” espaciados cada 12”. Se separaran los tornillos en las soleras de esquina al
menos 1 1/4” del borde del plafén.

> Instalacion de Cielo Falso

a) Sistema de canales portadores y canales de forro
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e Se espaciaran los alambres de sujecién a cada 48” a lo largo de los canales portadores
y a 6” de la terminacién de cada lance de canal. En concreto se sostendran los alambres
por medio de anillos embebidos al menos 2 pulgadas o con un método de fijacién
aprobado. En construcciones de acero se envuelve la cuerda alrededor de las vigas o
joist.

e Seinstalaran canales portadores a cada 48”, y a 6” de las paredes. Se posicionaran los
canales a la altura apropiada del cielo falso, asegurandose que los alambres de sujecion
se encuentren atados a cada canal portador. Debe preverse un espacio de 1” entre las
soleras y la interseccion de paredes y particiones. En los empalmes de los canales, se
entrelazaran las terminaciones 12” y se asegurara con un nudo de doble alambre.

e Se colocaran los canales para forro en angulos rectos con respecto a los canales
portadores o soportes principales, espaciados a cada 16” 0 24” y a 6” de la pared. Se
debe prever un espacio de 1” entre el final del forro y las particiones. Los canales
portadores se fijan con los canales para forros por medio de ganchos o doble alambre
de calibre 18. En empalmes, los canales se traslaparan 8” e iran atados en las puntas
con doble alambre de calibre 18.

e En las aberturas donde se interrumpa el paso de canales portadores, se instalaran
elementos adicionales para aumentar la estabilidad lateral de la parrilla.

e En el cielo falso de la sala de controles se colocaran los plafones inclinados dispuestos
a las inclinaciones indicadas para mejorar el espacio acustico. Ver detalle en el plano
AC-105.

e El Supervisor determinara y aprobara cualquier cambio en la colocacién de los plafones.

» Sistema de entramado con Parales y Soleras

a) Las soleras se colocan a nivel de cielo fijadas a cada particion con dos tornillos. Se
inserta el paral de acero y se atornillara a la solera.

b) Se colocara un arriostre de 1 5/8” sobre el entramado de parales, espaciado a cada 48”
y atornillado a cada paral con 2 tornillos especiales.

¢) En los puntos de suspensién, se colocara una seccion de 12” de largo de un paral para
refuerzo de 12” o se traslaparan 12” asegurados con 2 tornillos.

d) En las aberturas donde se interrumpa el paso de canales portadores, se instalaran
elementos refuerzos adicionales para mantener la estabilidad del entramado.

e) Sistema de encielado suspendido

f) Los perfiles principales se espaciardn a un maximo de 48” del centro y se soportaran con
alambres espaciados a cada 48" fijados de la estructura superior. Los perfiles
secundarios se espaciaran de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

8.1.3. Accesorios:

» Tratamiento de juntas:
Se terminaran todas las juntas de las caras externas y las esquinas internas con el
sistema de tratamiento de juntas de USG o similar, en concordancia con las

especificaciones del fabricante y se dara acabado a los esquineros, juntas de control
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y rebordes, segun se requiera, con al menos 3 capas de masilla de juntas,
difuminando hacia dentro de las caras de los paneles. Luego se lijara el material
excedente.

» Adhesivo para laminado:

Se aplicara de manera que proporcione puntos de 2" a cada 4 1/2” en casos de
laminacién con ldminas completas. Para laminacion en tiras, se aplicara el adhesivo
en bandas verticales a lo largo de ambos bordes del panel externo, con una paleta
de metal con muescas de 1/4”’x1/4” espaciadas a un maximo de 2”.

» Esquinas:

Se reforzara todas las esquinas verticales y horizontales exteriores con esquineros.
Estos se sujetaran con grapas galvanizadas de 9/16” a cada 9”, en ambos rebordes,
a lo largo de todo el esquinero.

> Terminaciones en metal:

En lugares donde el panel de tabla yeso termina en paredes de ladrillo o blogue, se
agregara una terminacién en metal al borde del plafon y sujetada con tornillos o
grapas de 9/16” a cada 9”.

> Tornillos:

Se taladran los tornillos al menos a 3/8” de los bordes del plafén procurando un
hundimiento uniforme de 1/32” de profundidad.

> Juntas de Control:

Se interrumpirda el plafén antes y después de las juntas, utilizando doble perfileria (y
una tira de 2” de tabla yeso). Se aplicara sellador acustico para rellenar el espacio y
se fijara la cubierta de juntas a la cara externa con grapas galvanizadas de 9/16” a
cada 6”, en ambos bordes, en toda la longitud de la junta.

Con esta actividad se finaliza la seccién de cielo falso de tabla yeso.

8.1.4. Acabado en paneles de tabla yeso:

El acabado recomendado en paneles de tabla yeso, es el Nivel 5. Este
nivel de acabado es altamente recomendado donde se especifica una
pintura lustrosa, semi lustrosa, esmaltada o lisa sin aplicacion de textura,
o también donde se presentan condiciones de iluminacion severas. Este
acabado de la mas alta calidad es el método méas efectivo para
proporcionar una superficie uniforme y minimizar la posibilidad de poder
vislumbrar las uniones o visualizar los sujetadores sobre la decoracion
fina.
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Niveles de Acabado en Paneles de Yeso

Mo es necesario un junteo, acabado o instalacion de accesorios.

Cinta colocada en el
compuesto de junteo

Cinita colocads en e
compuests de juntec

Aceptable marcas de herramisntas y crestas,
Superficie ibre de exceso de compuesto.

Cinta  embebida  en
compuests de junteo ¥

dejando unz delgada
capa de compuesto
sobre kb cint.

rasado  con  espatuls,

Cinta embebida en
compuesto de junteo ¥ rasada
con  espatuls, demndo  wm
delzada capa de compuesto
sobre h cinta.

Deberan ser
cubiertos por |
capa adicional de
COMPUESTO

Dreberan ser
cutwertos por |
capa adscional de
compuests

la superficie debera estar hbre de exceso de
compueste. Marcas de herramienta y crestas
arepablos, Fl compuesta aplicads sobre ki cinta al
momento de embeberk se considera una aphicacion
adicional de compuesto y debera stnhoer hs
condiciones de este nivel,

Como en nvel #1,
Diespues cubierta con
| capa adicional de
COMpLIESEO.

Comao en nvel #1,
Despues cubierm con | capa
adicional de compuesto,

Dieberan ser
cubrertas por 2
capa adicional de
compuesto

Dieheran ser
cubiertos por 2
capa adicional de
Compuesto

Bl compuesto deberd estar alisado y kbre de marcas
y crestas, NOTA: Es recomendable que b supercie
preparada sea cubierta con sellador previo a B
aplicacion de un acabado final,

Came en nivel #2.
Drespues cubierta con
1 capa adicional de

Coma en nivel #2,
Despues cubserta con | capa
adicional de compuesto,

Deberan ser
cubiertos por 3
capa adicional de

Dieheran ser
cubertos por 3
capa adicional de

El compuesto deberd estar alisado y Bbre de marcas
y cres@s, NOTA: Es recomendable que kb supercie
preparada sea cubierta con sellador previo & B

COMpuesto. compuesto compuesto aphcacion de un acabado final.

Como en nivel #2, Ciomo en nivel 41, Dieberan ser | Deberan ser | Debera aplicarse sobre toda la superdicie una capa
Después cublerta con | Después cubierta con | capa | cubiertos por 3 | cubertos por 3 delgada mzada de compuesto o de un material
1 capa adcional de adcional de compuesto. capa adicional de | capa adicional de especalments manufacturado para este propasito.
campueste. compuesto complesto La superficie debera estar alisada y libre de marcas

y crestas, NOTA: Bs recomendzble que la superficie
preparada sea cubierta con sellador previo a R
sphcacion de un scabade final.

8.2.

CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL

GENERALES

El Contratista debera suministrar e instalar el cielo falso acustico de paneles
de fibra mineral de 2'x2’ de 5/8” de espesor similar o superior a Armstrong,
instalados en suspensién metalica con perfiles galvanizados. Se colocara
perfileria de aluminio color natural.

EJECUCION

a) Instalacion del sistema de suspension
Esta actividad se realizard de acuerdo a los elementos y especificaciones
facilitadas por el fabricante. Incluye, pero no se limita a:

- Instalacién de sujetadores

- Colocacion de alambres de suspension.

- Trabajos de viga principal

- Instalacion del encasillado.

- Instalacién de paneles de 2' x 2’

b) Instalacion de los paneles
- Levantar los paneles en forma inclinada para pasarlos a través
de la grilla. Dejar que caigan en su posicion.
|
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- Recortar los paneles laterales, cortando con la cara expuesta
hacia arriba.
Nota: Sobre estas especificaciones predominan las del fabricante.

c) El cielo falso debera de colocarse a nivel de acuerdo a la altura indicada
en planos constructivos. Se verificara el alineamiento y escuadra de la
flejeria, debiendo de reforzar la suspension en los lugares donde se
instalaran lamparas, difusores, rejillas.

d) En el caso de columnas que atraviesen los cielos, se deberé de colocar
la flejeria rodeando la columna de forma prolija. En el caso de columnas
redondas se debe de incluir la instalacién de flejeria flexible que permita
la colocacién de los plafones alrededor de la misma.

e) Cuando se requiera realizar cortes en los plafones, no se aceptaran si

estos presentan desvichinamiento, el corte debe de realizarse de forma
prolija.

9. ACABADOS

9.1. ELEMENTOS ACUSTICOS

9.1.1. PANELES DE ESPUMA ACUSTICA
DEFINICION
Panel acustico absorbente auto portante de espuma de altas prestaciones

absorbente y acusticas. Se presenta en diferentes formatos (cuadrado,
rectangular, alveolar, piramidal).

- ________________________________________________________________________________________|
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INSTALACION

El primer paso es medir las dimensiones del habitdculo donde quieres
instalar la espuma acustica. Se debe descontar de las dimensiones totales
las puertas ventanas y orificios.

Es recomendable pegar los paneles o espumas de absorcién de sonido
sobre cartén o madera antes de proceder a su instalacion en la pared. Esto
permitira reubicar los paneles de absorcion en caso de necesidad.

Utiliza un cuter profesional o un cuchillo eléctrico (se recomienda esta
opcidn) para cortar la espuma acustica para hacer que los diferentes paneles
coincidan. Tener en cuenta realizar los cortes en los huecos reservados para
enchufes o interruptores eléctricos. Para las esquinas podemos moldear
nuestros paneles de espuma acustica y asi darle la morfologia que
necesitamos.

Es altamente recomendable el uso de gafas de seguridad o mascara ya que
las particulas de espuma pueden penetran en los ojos y en las vias
respiratorias.

Para fijar la espuma acustica a los paneles USG se utilizara pegamento de
contacto. Es importante dejar que el pegamento se seque durante un par de
horas antes de colocar las piezas en las paredes o techos.

Con el fin de lograr un resultado éptimo se recomienda cubrir al menos el
45% del area de cada superficie del cuarto con paneles de espuma
acustica. Por ejemplo, si una de las paredes de dicho cuarto mide 10 mts2,
deberiamos cubrir 4,5 mts2 con la espuma de absorcion de sonido. La
posicién de los paneles también juega un papel importante en el resultado
final.

A la hora de fijar los paneles a las paredes se debera contar con un buen
adhesivo. Esto permitira fijarlos de forma consistente soportando el peso de
la espuma y sus paneles y, a su vez, que sea facil de remover sin dafiar las
paredes y las espumas.

Por ultimo, se realizara una prueba de insonorizacion de la habitacién. Con
todas las puertas y ventanas cerradas debe ser posible estar aislado del
ruido exterior y, al mismo tiempo, los sonidos del cuarto recién insonorizado
no deben filtrarse a las demas salas adyacentes.

TRAMPA DE BAJOS (BASS TRAP)

DEFINICION

Las ondas de sonido de baja frecuencia son largas y muy fuertes por lo que
son dificiles de detener. Los absorbentes de bajos para esquinas resolveran

el problema de bajos que se acumula en las esquinas de la sala con sus
increibles cualidades de absorcién de bajos.
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INSTALACION

a. Lo normal es empezar poniéndolas en las esquinas con angulo triedo de la

habitacion (tal y como se muestra en la imagen, representada por puntos
rojos.

. = Tridhedral Corners . = Dihedral Corners

b. Elresto de las esponjas se pondran formando una columna vertical en cada
esquina con angulo diedro, tal y como se muestra en la imagen.

‘W
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9.1.3. PANELES DE ESPONJA Y VINIL MICROPERFORADO

Con el propésito de realizar un acondicionamiento acustico en el auditorio, se
utilizara para este acabado marcos de madera con piezas de 1" x 1/2” curada a
presion y secada al horno. Sobre dichos marcos de madera se colocaran dos capas
de esponja comun de 27, recubiertas con vinil micro perforado.

9.1.4. PANELES DIFUSORES

DEFINICION

Los elementos difusores se utilizan para dispersar, de forme uniforme y en
multiples direcciones, la energia sonora incidente. Asi la energia del campo
reverberante llegara a los oidos de los espectadores por igual desde todas
las direcciones del espacio lo que contribuird a crear un sonido altamente
envolvente y, por lo tanto, a aumentar el grado de impresién espacial
existente, mejorando la calidad acustica del recinto.

DESCRIPCION GENERAL

- Estructura: material de base madera contrachapada.
- Frente terminar: Melamina.

- Espesor estandar: 12/15/18mm

- Patron estandar: 13-3, 14-4-2, 28-4, 59-5.

- Acdustico principio: resonancia de absorcion.

EJECUCION

La ejecucion del tablero difusor debera lograr la apariencia mostrada en la
imagen a continuacion

- ________________________________________________________________________________________|
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9.2. PINTURA

Las siguientes especificaciones cubren la pintura y todos los acabados interiores del
espacio, a menos que se indique lo contrario en los planos.

El Contratista debera proporcionar toda la mano de obra, materiales, utensilios,
escaleras y equipos necesarios para el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los
Planos y Especificaciones.

Las obras especificadas en esta seccidn incluyen, pero no se limitan a:

a. Lavado a presion y limpieza abrasiva a chorro.

b. Preparacion superficial de los substratos, segin sea requerida, para la
aceptacion de la pintura, incluyendo la limpieza, reparaciéon de grietas
pequefas, parchado, calafateado, y acabado de superficies.

c. Preparacion e imprimacién de las superficies antes de la instalacion de
revestimientos de paredes, de acuerdo a los requerimientos del fabricante.

d. Tratamientos previos especificos, indicados en esta seccion.

e. Imprimacion y pintura del acero estructural, metal misceldneo y metal
ornamental.

f. Pintado de todas las areas semiocultas (por ejemplo, dentro de los cajones
de las luminarias, detras de rejillas, y bordes que se proyectan sobre las
lineas de vista.)

g. Repintado de superficies existentes y acabado cuando sea adyacente a
trabajos nuevos de pintura, incluyendo preparacién de las superficies y las
capas de base y acabado.

h. Disposicion de ventilacion segura y adecuada, segun se requiera, en los
lugares donde se utilicen materiales toxicos y/o volatiles/inflamables.

Referirse a los planos y tablas para el tipo, localizacion y alcance de cada acabado
requerido, incluir todos los retoques y obra en sitio para completar el trabajo sefialado,
programado o especificado.

El cobre, bronce, niquel, acero inoxidable, aluminio, plomo no deberan ser pintados
excepto cuando se especifique lo contrario.

El Contratista debera ser responsable de la inspeccion del trabajo previo a la aplicacion
de la pintura o de cualquier otro acabado.

Si el material a ser aplicado, en este caso pintura u otro acabado, no puede ser aplicado
en las condiciones para hacerlo, el Contratista debera notificar al Supervisor, 0 asumir
toda responsabilidad, o rectificar el trabajo que no ha quedado bien acabado.

9.2.1. CALIDAD DE TRABAJO

La mano de obra debera ser de primera calidad, la pintura no deber& ser aplicada en
las superficies exteriores estando humedas. Superficies exteriores e interiores deberan
estar completamente limpias antes de ser pintadas. Todas las superficies metélicas
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deberan ser lavadas para remover sucio, aceite y grasa. El 6xido de las superficies
metalicas a ser pintadas debera ser removido con un cepillo de alambre o lijadas. Las
Superficies galvanizadas deberan ser tratadas con el acido adecuado o con un fosfato
de zinc cristalino. Todas las superficies a ser pintadas o tratadas deberan trabajarse
uniformemente y bajo la iluminacién necesaria para obtener los mejores resultados.
Todas las manos aplicadas deberan estar completamente secas para que las sucesivas
sean aplicadas. Todo trabajo de primera mano ejecutado debera ser inspeccionado por
el Supervisor, anterior a la aplicacion de las sucesivas manos. Toda superficie de
madera a ser tratada con barniz debera ser lijada y limpiada previamente a la aplicacion
de sellador transparente para madera.

El Contratista debera asegurarse de todos los colores seleccionados previa aplicacion
de la primera mano. Todas las rajaduras, rayones, bultos y huecos en las superficies a
ser tratadas, deberan ser cortadas o rellenadas con masilla o yeso, al estar secas
deberan ser lijadas o afinadas anterior a la aplicacion de la primera mano. Durante la
aplicacion de barniz en una superficie debera ser lijada con papel lija fino y luego
limpiada antes de aplicar la otra mano, con éste procedimiento se lograra un acabado
uniforme y afinado.

El contratista pintor debera no solamente proteger su trabajo todo el tiempo, sino
también debera proteger y respetar todos los trabajos adyacentes y materiales
cubriendo superficies que pueden ser dafiados en la ejecucién de su trabajo. Después
de completar su trabajo, el Contratista esta en la obligacion de limpiar y remover las
manchas de pintura y barniz en los pisos, vidrios y otras superficies y su trabajo debe
dejarlo limpio y en condiciones aceptables.

Verificacion de Calidad:

a. El contratista debera contar un minimo de 1 afio de experiencia y
demostrara, antes de que comience las obras, que mantendra una
cuadrilla de pintores calificados durante todo el tiempo de ejecucion.
A solicitud, el contratista debera proporcionar una lista de sus ultimos
tres trabajos en los que incluira el nombre, la ubicacién, las fechas
de inicio y finalizacidn, y el valor de los trabajos de pintura ejecutados.

b. Se contratara sélo personal calificado para las labores de pintura y
decoracion. Se contratardn aprendices solamente si estan bajo la
supervision de personal calificado.

c. Donde se aplique pinturas, recubrimientos o sistemas decorativos
especiales, se verificard que todas las superficies reunen las
condiciones para la aplicacién de dichos acabados. Se verificara la
aplicacion correcta del sistema de pintura o recubrimiento.

d. El contratista debera demostrar, antes de iniciar la obra (en metal),
que los procedimientos de preparacion y bases empleadas para los
elementos metdlicos son compatibles con los recubrimientos de
acabado.
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Muestras:

a. Cuando se solicite, se proporcionara para revision y aprobacion, una muestra
minima de 60 cm x 60 cm con la pintura o recubrimiento especificado, donde se
muestre el color elegido, brillo textura y ejecucion. Al ser aprobadas, dichas
muestras se convertiran en el estandar de calidad aceptado para cada superficie
en la obra, manteniendo cada muestra en el lugar.

b. Cuando sea solicitado, se preparard y pintara para la revision y la aprobacion la
superficie indicada, area, habitacion o el elemento sefialado (en cada esquema
de color), conforme a los requerimientos aqui especificados, con la pintura y
revestimiento del color, lustre/brillo, texturas y ejecucién elegidos. Cuando sea
aprobada, dicha superficie, area, habitacion, o elemento, sera utilizado como
estandar de calidad y ejecucion aceptable para trabajos similares en la obra.

Revisiones:

a. Cuando se solicite, se presentara una lista de todos los materiales de pintura
para la revisién antes de ordenar los materiales indicando fabricante, tipo y
cantidades para verificacion del cumplimiento de los requisitos de disefio y
especificacion.

b. Se presentaran antes del comienzo de las obras, para revisién y remisién al
sitio de trabajo, dos copias en castellano de las hojas de seguridad de los
materiales

9.2.2. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS

a. Se respetaran los requerimientos de la autoridad local referentes al
almacenamiento, mezclado, aplicacion y disposicion de todos los materiales de
pintura.

b. Requerimientos de seguridad industrial aplicables (ventilacién, control de
exposicion, andamiaje, escaleras, etc.)

c. Contenido de Plomo: No se utilizaran pinturas o recubrimientos que contengan
mas del 0.06% de plomo.

d. Contenido de Cromo: No se utilizaran pinturas o recubrimientos que contengan
cromato de zinc o cromato de estroncio.

e. Contenido de Asbesto: Los materiales no deben contener asbesto. Contenido de
Mercurio: Los materiales no deben contener componentes de mercurio.

f. Silicona: Los medios abrasivos no contendran la silicona libre de crystaline.

g. Carcindgenos: Los materiales no deberan contener ACGIH 0100Doc y ACGIH
0100Doc confirmados como agentes humanos carcinégenos (Al) o bajo
sospecha de los agentes humanos carcind6genos (A2).

9.2.3. PROGRAMACION

a. Se programaran las labores de manera que prevenga su interrupcién o la
interrupcién de otras obras.
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b. Se programaran las obras en areas ocupadas para evitar la interrupcion de las
labores de sus ocupantes Y visitantes. La operacion de pintado sera realizada
de acuerdo con los requisitos de operacion del propietario. Se programara el
trabajo para que las superficies pintadas se sequen antes de que afecten a los
ocupantes. Se solicitara la autorizacion escrita para efectuar cambios a los
horarios de trabajo.

9.2.4. MATERIALES

a. Los materiales usados en el trabajo deberan ser exactamente de la calidad y
marca especificada. Deberdn ser de primera calidad y aprobados por el
Supervisor. Todos los materiales como pintura, barnices, selladores, etc.,
deberan ser traidos al lugar del trabajo en sus envases originales, con sus sellos
intactos.

b. En interiores se usara Pintura Satinada de alta calidad similar o superior a
Protecto High Standard o Sherwin Williams Excello con los colores definidos y
aprobados por la Supervision.

c. Previo a la aplicacién de la pintura satinada se aplicara un sellador de alta
calidad similar o superior a Protecto High Standard.

d. Cuando no se especifique la marca o el fabricante de pinturas, barnices,
esmaltes, lacas, tintes, etc., estos materiales serdn de la mejor calidad. Los
productos que se pretendan usar seran sometidos a la aprobacion del
Supervisor.

e. Todos los materiales seran aplicados segun especificaciones del fabricante.

Todos los materiales deberan ser usados Unicamente de acuerdo a las direcciones
establecidas en las vifietas del envase, no se admitird en ningin caso pintura a la
gue se le ha agregado sustancia ajena que aumente su rendimiento en detrimento
de su calidad. La oferta debera ser hecha y basada en los términos establecidos en
estas especificaciones, incluyendo el uso de materiales de marcas, calidad y color
determinados. Todos los colores deberan ser seleccionados o aprobados por el
Supervisor.

9.2.5. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

a. Al terminar el proyecto se proporcionara, en recipientes cerrados, 1 galon de
cada tipo y color de pintura del mismo lote que la empleada, adecuadamente
identificada para el uso posterior de mantenimiento. El propietario firmara una
hoja de recibido y se almacenara donde sea indicado por el Supervisor.

b. Se proporcionara una lista completa y detallada de los fabricantes, tipos de
pintura y cédigos de cada color utilizado para el uso posterior.
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9.2.6. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales con la etiqueta
intacta.

a. Con la excepcion de materiales ya mezclados, toda mezcla se haré en la obra.
b. Todos los materiales a usarse deberan llevar la aprobacién del Supervisor.

9.2.7. ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Para las superficies interiores de paredes de bloque de concreto o ladrillos
repellados y pulidas, deberan aplicarse un minimo de una (1) mano de sellador y
dos (2) manos de pintura satinada de la mejor calidad de la misma linea y donde se
indica en el cuadro de acabados.

Para elementos metdlicos, una (1) mano de primario acrilico, dos (2) manos de
pintura 100 % acrilica automotriz y una (1) mano de brillo bicapa transparente, todos
de la misma linea de pintura. Excepto en algunos casos en los que no se aplicaré el
brillo bicapa los cuales se indican en los planos.

El primario y pintura automotriz indicados en los planos seran aplicados con
compresor de aire y pistola ya que son productos de secado rapido. Entre unay otra
aplicacion se usard lija de hierro fina para eliminar asperezas y obtener una
superficie completamente uniforme.

Cuando se indigue en los planos, se usara pintura automotriz aplicada a pistola
sobre enmasillado y base compatible con la laca y usados en la pintura automotriz.

En todos los casos, las indicaciones del fabricante deberan ser seguidas
puntualmente

9.2.8. ALMACENAJES

a. El Inspector designara un lugar para el almacenaje de pinturas y herramientas.

b. Cuando sea necesario cambiar la localizacion de este almacenaje, el Contratista
se mudara con prontitud al nuevo lugar designado.

c. Los materiales se entregaran en su empaque original sellado y rotulado con el
nombre del fabricante, marca, tipo de pintura o recubrimiento, contenido de los
materiales, asi como los requisitos de mezclado y aplicacion.

d. Todos los materiales de pintura se almacenaran, en sus contenedores
originales, en un lugar con llave, seco, bien ventilado y a una temperatura
ambiente minima de 7°C. Solamente el material para uso en este proyecto sera
almacenado en ese sitio.

e. El lugar de almacenaje estara protegido contra dafios. Las pinturas se
mantendran tapadas y se tomaran precauciones para evitar fuego. Los
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materiales que constituyan riesgo de incendio (pinturas, solventes, ropa, trapos,
etc.) seran almacenados en contenedores adecuados y se removeran del sitio
diariamente.

f. Cuando se utilicen materiales toxicos, volétiles, explosivos e inflamables se
proveera un almacén adecuado a prueba de incendios, y se emitiran las
advertencias necesarias.

g. Se cumpliran los requerimientos establecidos por las autoridades que tengan
jurisdiccién, respecto al uso, manejo, almacenamiento y disposicién de
materiales peligrosos.

9.2.9. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

a. Antes del trabajo especificado bajo materiales, el siguiente trabajo sera
requerido en todos los tipos de terminado sobre superficies respectivas.

b. Todo lugar ha de ser barrido a escoba antes de comenzar a pintar y todas las
superficies que han de pintarse estaran secas.

c. Antes de pintar, se deberd remover de las superficies todo polvo, suciedad,
repello, grasa y otros materiales que afecten el trabajo terminado.

d. Los metales ferrosos expuestos (como cabezas de clavos, etc.) en contacto con
las superficies que sera pintadas con pinturas acrilicas, se recubriran con un
“primer” que inhiba la corrosion y que sea compatible con el recubrimiento
especificado.

Inspeccion de las Superficies

Antes de dar comienzo al trabajo de pintura, el Contratista debera inspeccionar
todas las superficies que han de ser pintadas y corregira todos los defectos de
acabado que encuentre.

Proteccién de areas y espacios que no deben pintarse

Previo a la preparaciéon de la superficie y a la aplicacion del recubrimiento, se
removerd, envolvera o protegera el equipo, accesorios, superficies trabajadas con
maquina, placas, accesorios de iluminacién, propiedades publicas y privadas, y
otros articulos que no se recubriran y que estén en contacto con las superficies que
se recubriran.

Después de la finalizacion de las labores de pintura, los trabajadores calificados en
las &reas implicadas reinstalaran los articulos que fueron removidos.

Se restaurardn a su condicion original las superficies contaminadas por los
recubrimientos y se repararan los articulos dafiados.

Mano de Obra General

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal experimentado de primera clase, por
lo que el Supervisor se reservaré el derecho de rechazar todo trabajo no conforme.
Todo material debera aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas y otros
defectos.
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Todas las manos serdn de consistencia debida y sin manchas y/o rayones de
brocha, de lo contrario se usara pintura con compresor. Las brochas empleadas
deberan ser de primera calidad y en buenas condiciones.

El trabajo de pintura no se hara durante tiempo nublado o de extrema humedad.
Cada mano debera secarse por lo menos 24 horas antes de aplicarse la siguiente o
segun indicacién del producto especifico. El acabado serd uniforme en cuanto a
color y lustre.

9.2.10. TIPOS DE SUPERFICIE

9.2.10.1. Superficies de Tabla Yeso

Remueva las manchas de aceite con una limpieza de solvente a base de minerales.
Quite la suciedad, el polvo, y otras sustancias sueltas con un cepillado suave o el
frotamiento con un pafio seco o aspirado, antes aplicar la primera capa del
recubrimiento.

No utilice cepillo de alambre o métodos abrasivos de limpieza. Las superficies deberan
estar secas y limpias antes de aplicar el recubrimiento.

Reparacion de defectos menores: Antes de pintar, repare las juntas, rajaduras,
agujeros, irregularidades de la superficie, y otros defectos menores con masilla del
mismo color y luego lije dando un acabado parejo

Contenido de Humedad Permisible:

Los recubrimientos de latex se pueden aplicar a superficies hUmedas, pero no a
superficies con gotas de agua. No aplique epdéxicos en superficies himedas. El nuevo
recubrimiento de yeso debera tener un contenido de humedad del 8% a menos de que
se autorice lo contrario. Ademas de los requisitos de humedad, permita que el revoque
nuevo adquiera una edad minima de 28 dias antes de prepararlo para la pintura.

9.2.10.2. Superficies de Madera

Las superficies estaran libres del polvo y de otras sustancias y en condiciones
adecuadas antes de recibir la pintura u otro acabado. No utilice agua para limpiar
madera sin recubrimiento. Raspe para quitar capas sueltas. Si la superficie se encuentra
aspera debe ser lijada hasta que quede suave y lisa al tacto.

Es aconsejable aplicar una mano de sellador alquidico N° 600 en maderas nuevas.

Para maderas muy porosas se recomienda dar una mano de sellador especial para
maderas porosas.

Después que la superficie ha sido imprimada se deben sellar las rajaduras, grietas y
agujeros con masilla de tipo aceite.
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Grietas y cabezas de clavos: Se enmasillaran las grietas y cabezas de clavos después
de que haya secado la primera capa.

9.2.10.3. Reparacion cosmética de defectos de menor importancia

Nudos y maderas resinosas: Antes de la aplicacion de la primera capa, cubra los
nudos y manchas de la cubierta con dos o0 mas capas de barniz con un contenido de
laca, y plastificadas con 0.14 litros de aceite de castor por cada litro. Raspe las capas
existentes en las areas nudosas, Y lije antes de tratarlas. Aplique el primero antes de
cualquier area que se necesite enmasillar. Los nudos de la madera pueden sellarse
dando una mano delgada de pintura de Aluminio. Dejar secar bien y luego aplicar dos
manos de Esmalte.

Juntas y otras aberturas: Rellene de masilla, masilla de aceite de linaza. Lije después
gue se haya secado la masilla.

Comprobando: En el lugar donde se compruebe la madera, lije la superficie, seque con
un trapo y aplique una capa de laca anaranjada pigmentada. Permita que se seque
antes de que aplicar la pintura.

9.2.10.4. Paredes de ladrillo rafén planchado visto en exteriores

Después de realizar la limpieza con un limpiador similar o superior a Admix Clean L
se procedera a la aplicacion de un sellador repelente al agua similar o superior a
Admix WR.

Limpiador
Descripcion:

Tiene que ser un agente limpiador para fachadas de ladrillo que prepare las
superficies para repelentes de agua.

Preparacion:
Toda superficie a pintar debe estar humedecida con agua hasta saturar la superficie.
Aplicacion:

Sin dejar que la superficie se seque, aplicar, preferiblemente con aspersor, Permitir
gue solucion reaccione con la suciedad en la superficie por breves minutos. Frotar
con cepillo de cerda plastica dura hasta remover la suciedad, Enjuagar superficie
con agua pura, removiendo residuos y solucion. Si fuese necesario, repetir proceso
aplicando mas solucion

Sellador repelente al agua

Descripcion:

Tiene que ser un producto formulado como repelente de agua impregnante que
penetre profundamente la superficie para proteger la fachada de la absorcion del
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agua sin alterar su apariencia y que repele completamente el agua de la superficie
de cualquier material cementicio, arcilloso o piedra natural.

Preparacion de la superficie:

La superficie debe estar sana, limpia y seca, libre de polvo, grasa u otras materias
extrafias que impidan la correcta adherencia del producto.

Aplicacion:

Aplicar el sellador con aspersor o bomba de mochila de baja presion
(preferiblemente), brocha o rodillo; de arriba hacia abajo hasta saturar la superficie.
Se debe aplicar dos manos, humedo sobre hiumedo, permitiendo que se absorba
parcialmente la primera capa. Dependiendo de la porosidad y absorcion de la
superficie se puede necesitar una tercera o cuarta mano.

9.2.10.5. Pintura en Exterior

Pintura especial indicada para condiciones climéticas extremas de mucha humedad
similar o superior a Excello Clima Extremo, Sherwin Williams, previamente se
deberan sellar las superficies con un sellador de alta calidad similar o superior a
Protecto High Standard todo producto debera ser aprobado por la supervision.

9.2.10.6. Superficies de metal

e. Unavez que la superficie este completamente limpia y libre de polvo,
grasa, cera o cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia se
iniciar& el proceso de pintado.

f. Se inicia con la aplicacion de una capa de Primario o Primer para
pintura 100 % acrilica automotriz, tratamiento de secado répido.
Mezclar previamente este producto con thinner laca de la misma
linea con una relacién de la mezcla segun indicacion del fabricante.

g. Proceder ala aplicacion utilizando el equipo con la boquilla y presién
recomendada por el fabricante para obtener buenos resultados.
Deberan realizarse pruebas del equipo antes de la aplicacion.

h. Se continda con la aplicacion de la pintura automotriz mezclada
previamente con thinner acrilico de la misma linea de los productos
usados, con una relacion de mezcla de 1:1, una parte de pintura y
una de thinner. Remover bien la lata y proceder a su aplicacién con
la pistola. Déjese secar completamente antes de aplicar otra mano o
el acabado final. Se aplicaran dos manos, obteniendo una superficie
bien cubierta.

i. Terminar con la aplicacion de brillo bicapa transparente de la misma
linea de la pintura automotriz, mezclado previamente con el thinner
acrilico.
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j. Para mejores resultados no pinte en dias muy humedos, pues se
atrasa el tiempo en secado.

k. Limpie manchas y equipos de pintar antes de utilizarlos.

|. Todos los remates de soldadura, después de la limpieza, seran
retocados.

9.2.10.7. Aplicacion del recubrimiento

c. Al momento de la aplicacién, se debe observar que la pintura no muestre
deterioro.

d. A menos de que se especifique lo contrario o que lo recomiende por el fabricante
de la pintura, la pintura se podra aplicar con brocha, rodillo, 0 compresor y
pistola,

e. Rellene las juntas, grietas, y espacios vacios. Se trataran con atencién especial
todos los bordes, esquinas, grietas, y huecos para que reciban una capa de igual
espesor al de las superficies pintadas adyacentes.

f. Cada capa de la pintura sera aplicada de manera que al secarse quede de un
espesor uniforme y libre de gotas, cantos, ondas, agujeros de alfiler u otros
vacios, marcas de cepillo, y variaciones en cuanto a color, textura, y acabado se
refiere.

g. Duracion de Secado: Permita un tiempo de secado entre las capas como lo
recomienda el fabricante pero sin excederse, ya que puede provocar problemas
de adhesion.

h. Capas iniciales e intermedias:

- No permita que las capas iniciales e intermedias se sequen por
mas del tiempo recomendado por el fabricante, antes de aplicar
las capas siguientes.

- Siga las recomendaciones del fabricante para la preparacion de
la superficie si las capas intermedias se permitieran secar por
mas tiempo del recomendado.

- Cada capa cubrira totalmente la superficie de la capa anterior, y
habra una diferencia visualmente perceptible en los tonos de las
siguientes capas.

i. Superficies acabadas: Procure que las superficies acabadas estén libres de
gotas, ondas, traslapes, marcas de cepillo, y variaciones en colores. Debera
verse una superficie bien cubierta por la pintura y uniforme.

10. PUERTAS

GENERALES

Esta actividad consiste en el suministro e instalacion de todas las puertas que incluye el
proyecto. Previo a su fabricacién deberan verificarse las dimensiones de los boquetes en el
sitio. Al finalizar la obra, el Contratista deberd entregar todas las puertas en perfectas
condiciones, sin ningun dafio, suciedad, ni manchas, y con todos sus accesorios
funcionando. En caso de existir algun desperfecto antes de su entrega, el Contratista
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debera realizar el reemplazo necesario, sin que esto represente ningun costo adicional para
el propietario del proyecto. Los tipos de mochetas y los colores de la pintura o barniz a
aplicar en las puertas, deberan ser aprobados previamente por la Supervision de la obra.

Las especificaciones descritas deben cumplir con las normas y estandares producidos por:
ALUMINUM ASSOCIATION (AA)
AMERICAN ARCHITECTURAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (AAMA)
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)
e Alcances del Trabajo

El Contratista debe suministrar e instalar todas las puertas, asi como articulos
relacionados, los que deben quedar debidamente nivelados incluyendo todos los
accesorios (cerrajeria de puertas) completas y operables, y se deberd incluir tres
llaves por puerta.

e Entrega, Almacenaje y Manejo

Los materiales entregados deben inspeccionarse para verificar su calidad y su estado
fisico.

El descargue y almacenaje del material debe realizarse con el minimo de maniobras
posibles. Debe proveerse un espacio para el almacenaje que sea seco y con ventilacion
adecuada, libre de polvo y agua y facilmente accesible para inspeccion y manejo. El
material debe colocarse sobre plataformas de material no absorbente o madera. La
superficie acabada debe protegerse durante el transporte, manejo y entrega utilizando los
métodos descritos por el fabricante.

e Pruebas de Campo

El contratista realizara las inspecciones necesarias para asegurar la calidad del producto
instalado. Cuando en opinién del Supervisor las actividades de construccion e instalacion
no estén siendo controladas adecuadamente, él podra parar la operacion hasta que se
hagan los correctivos necesarios.

La Supervision realizara pruebas e inspecciones de chequeo de las pruebas realizadas por
el Contratista para asegurar la calidad y exactitud de las obras.

10.1. PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO P-1

CUADRO DE PUERTAS

Tipo ANCHURA |ALTURA DESCRIPCION

CANT.

P-1 0.80m 2.05m |PUERTA ABATIBLE FABRICADA CON PERFILES DE PVC COLOR NATURAL,
MAMNECILLAS STANDARD COLOR NEGRO ¥ CERRADURAS PLATEADAS

Suministro e instalacion de puertas fabricada con perfiles de PVC natural y refuerzo
interno de acero galvanizado, marco y contramarco a cuatro bisagras por hoja con mufién
extraible y apertura segun se indica en plano, manecillas standard color negro y cerradura
plateada por ambos lados (interior y exterior), vidrio (3+3+1) claro/laminado.
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PUERTA PREFABRICADA TIPO P-2

Su estructura esta construida con 2 planchas de acero galvanizado de 0.5 mm
de espesor ensambladas sin soldaduras.

En su interior se inyecta a elevada presion y temperatura una combinacién de
polimeros que confieren a la puerta una elevada resistencia mecanica, térmica
y acustica, a la vez dandole un grosor de 38 mm.

La puerta llevara una mirilla de vidrio laminado de 10mm de 15 x 150 cm y
acabado final sera pintura al horno con color a ser definido por la Supervision.
Debera contener 3 bisagras de acero galvanizado de 2.5mm de espesor, de
fabrica propia, remachadas a la hoja y soldadas al marco.

La cerradura sera de embutir de acero con cierre de un punto, placa y manija
color aluminio.

Los marcos seran perfilados con acero galvanizado de 1.5 mm de espesor, el
ensamblado de las barras es atornillado sin soldadura.

No se haran pedidos hasta que se haya obtenido la aprobacion de las muestras
de cerrajes, PVC, vidrio todo el sistema completo con sus especificaciones
técnicas (Submittals) por la Supervision y la SEAPI. Una vez obtenido por escrito
la aprobacion, se podré realizar el suministro e instalacion.

PUERTA METALICA TIPO P-3

Las puertas metalicas se fabricaran e instalaran segun lo especificado en la
seccion de obras metdlicas de estas especificaciones. A la vez deberan ser
pintadas con una mano de primer, dos manos de pintura automotriz y una mano de
brillo bicapa (colores a ser definidos por la supervision), la pintura debera cumplir
con lo especificado en la seccion de pinturas de estas especificaciones.

Elementos a utilizar en la instalacion de puertas metalicas:

a) Lamina metdlica lisa de 1/16"legitima
b) Marco de tubo estructural de 1” x 2" chapa 14
c) Contramarco soporte de tubo estructural de 1"X1”

d)

Llavin y herrajes de alta calidad, unimarca y unimodelo, homogéneos

P-3

1.50m 2.20m | Puerta metdlica 2 hojas abatibles con marco de tubo Contramarco de angulo de
industrial de 1" x 2" chapa 14 y refuerzo de tubo de 1" x 1". Prever soporte para
tubo 1" x 2" @ 0.50 m con forro de ldamina metalica Ilavin.
lisa de 1/16" acabado completamente liso en ambos
lados
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10.4. PORTON METALICO TIPO P-4

Portén liviano con lamina de hierro de 1/32", rieles y rodos en la parte superior y
pintura automotriz de poliuretano. disefio tipo plasma a definir por la supervision.

10.5. CERRAJERIA

ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo requerido es esta seccidon comprende todos los elementos de cerrajeria
necesarios para completar el trabajo indicado en los planos. Suministrese la mano de
obra y materiales para completar el trabajo de instalacion de la cerrajeria, donde se
indique en los planos. Incliyase los tornillos necesarios, tornillos especiales, pernos,
pernos especiales, taquetes de plomo o fibra y otros articulos para una instalacién
adecuada.

Toda la cerrajeria sera, de encaje perfecto, uniformidad de color y libre de
imperfecciones que afecten la utilidad o la apariencia.

Cerrajeria y accesorios para puertas de aluminio y vidrio, hechas por el mismo
fabricante de las puertas, del tipo, calidad y disefio que se indique en la seccién de
trabajo de aluminio.

Llaves maestras. A menos que se indique especificamente lo contrario, cada cilindro
(cylender lock) de cada picaporte debera tener una llave diferente.

e MATERIALES

El contratista considerara en su oferta todos los elementos de cerrajeria de la obra 'y
presentara para su aprobacion al Supervisor, catalogos y muestras de la cerrajeria
gue el incluy6 en su oferta, basandose en los siguientes patrones de calidad:
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Toda la cerrajeria sera de fabricacion norteamericana tipo "HEAW DUTY" conforme lo
indicado en el cuadro de puertas.

Suministrese 3 juegos de llaves para cada picaporte, 4 juegos de llaves maestras para
cada piso. Marquese o estdmpese las llaves para su identificacion tal como se indique,
apuntese en el cuadro de llaves del sistema de control de llaves.

Las instrucciones y especificaciones de los fabricantes cuya cerrajeria y accesorios van
a usarse forma parte de estas especificaciones.

e INSTALACION

Deberé instalarse todos los herrajes necesarios para el completo funcionamiento de las
puertas, ventanas, etc., indicados en los planos y estas especificaciones. Los herrajes
se instalaran de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante.

Con anterioridad a la aceptacion final, todas las puertas estaran alineadas y el herraje
ajustado de modo que las puertas operen libremente sin tener que forzarlas.

Las chapas y cerraduras seran todas de primera calidad y su colocacién se hara
conforme a las indicaciones que aparecen en los catalogos del fabricante, empleando
para ello personal experto en la materia. Todas las cerraduras que presenten
desperfectos o dificultades en el manejo deberan ser cambiadas por cuenta y cargo del
contratista.

El contratista debera entregar las cerraduras con 3 llaves cada una y estas llevaran
una ficha explicativa de la puerta correspondiente.

e MUESTRAS

Cuando el Contratista solicite la aprobacién de algun fabricante de cerrajeria en
sustitucién del especificado debera facilitar al Supervisor una linea completa de la
cerrajeria que se propone usar. Sustitiyase las muestras que no son satisfactorias por
otras hasta que toda linea haya sido aprobada.

e SISTEMA DE CONTROL DE LLAVES

Suministrese un sistema aprobado para el control de llaves de un sistema central.
Constriiyase un gabinete de madera con puertas dobles, con un candado para cerrarlo,
con ganchos suficientes en el interior para colgar todas las llaves.

Colocar etiquetas de fibra, forma, circular o como se apruebe, marquense todas las
llaves. Coloquese una lista de todas las llaves en el interior del gabinete. Entréguense
duplicados de la lista al propietario. Entréguese al Propietario los gabinetes al entregarle
el edificio.

e VERIFICACION DE CANTIDADES

Toda la cerrajeria serd entregada en la obra y marcada debidamente para su
identificacion.

SEAPI-UNAH 84



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Antes de almacenarse debera inspeccionarse y verificar las cantidades. El contratista
entregara una cantidad de TRES LLAVES POR CADA PUERTA al finalizar el proyecto.

11. VENTANAS

11.1. VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
Las especificaciones elaboradas cumplen con las normas y estandares de:

ALUMINUM ASSOCIATION (AAMA)
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)

ALCANCES DEL TRABAJO

En el presente capitulo normara el suministro de materiales, mano de obra y equipos
necesarios que proporcionara el Contratista para ejecutar la construccién de las ventanas
de estructura de aluminio natural linea Europa y vidrio indicado.

GENERALES:

Los materiales estaran libres de defectos que afecten su fuerza, durabilidad o
apariencia y seran de la mejor clase para los fines especificados.

Todo el perimetro de la ventana sera impermeabilizado con un sello vinilico. Se
proveera un aislante vinilico donde quiera que las superficies de aluminio tengan
contacto con otras superficies metélicas. Todo el material sera nuevo.

Las ventanas tendran un marco completo de aluminio de acuerdo a las dimensiones
indicadas en los planos, previa verificacion en la obra.

Los elementos de amarre, refuerzo y fijacion de las piezas de aluminio, seran ocultos
y deberan pasar desapercibidos en las superficies terminadas.

Las uniones y esquinas de piezas de aluminio seran selladas y herméticas.

Las ranuras que recibiran los vidrios deberan tener drenaje hacia el exterior.

El aluminio debera instalarse convenientemente protegido por revestimiento
protector claro, incoloro y que no afecte el color natural del material, debera tener
suficiente espesor para proteger al aluminio de la accién de los morteros.

El perimetro de los vidrios, antes de su instalacion deberd ser limpio antes de
aplicarsele cualquier sellador o empaque.

Al colocar los vidrios, estos deberan centrarse en el boquete, los espacios
recomendados para ajuste deberan mantenerse en los cuatro lados.

Todo el trabajo de aluminio y vidrio, tanto en lo referente a la fabricacion como a la
instalacion, sera hecho por Contratista especializado y con larga experiencia en la
ejecucion de trabajos similares.

El montaje de ventanas sera realizado por obreros especializados en esta materia
y aprobados por el Supervisor.

En la instalacion de ventanearia especial se seguiran las indicaciones del fabricante.
No se haran pedidos hasta que se haya obtenido la aprobacion de las muestras de
cerrajes, PVC, vidrio todo el sistema completo con sus especificaciones técnicas
(Submittals) por la Supervision y la SEAPI. Una vez obtenido por escrito la
aprobacion, se podré realizar el suministro e instalacion.
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CARACTERISTICAS

c. Toda la ventaneria serd fabricada con perfiles de aluminio natural linea
europea.

d. El sistema de dicha perfileria se regira de acuerdo a las normas mas
exigentes con respecto a presion de aire y filtraciones de agua.

e. Los tornillos de ensamblaje, instalacion y herrajes deberan ser de acero
inoxidable de alta resistencia a la corrosion.

f. Toda ventana incluye su mosquitero de malla plastica color gris.

g. Accesorios: deberan ser cubiertos por cualquier defecto de fabrica.

REQUERIMIENTOS DE DESEMPENO

a. Desempefio Estructural: La prueba estructural en unidades de ventanas sera para
una carga positiva (hacia adentro) y una carga negativa (hacia fuera) de acuerdo
con ASTM E 330. Después de probada no debera haber vidrios quebrados, dafios
permanentes a los seguros, mecanismos de operacién o cualquier otro dafio que
haga que la ventana sea inoperable. No debera haber deformaciones permanentes
al marco en exceso de lo establecido por AAMA 101 para los tipos de ventanas
especificadas.

b. Infiltracion de aire: la cantidad de infiltracion de aire no debera exceder a la
establecida por AAMA 101 para cada tipo de ventana cuando se pruebe de acuerdo
con ASTM E283.

c. Penetracion de agua: la cantidad de penetraciébn de agua no debera exceder lo
establecido por AAMA 101 para cada tipo de ventana cuando se pruebe conforme
lo indicado por ASTM E 547 o ASTM E 331.

MATERIALES

Las ventanas deberan cumplir con AAMA 101. Las ventanas operables permitirdn el aseo
de las ventanas desde la parte interior del edificio.

Vidrio

Las calidades y espesores del vidrio se refiere a la especificacion USGM en lo que se refiere
a requisito (USGM: United States Glass Manufactures). Otras calidades y requisitos se
refieren a cdnones reconocidos. No se quiten las etiquetas del vidrio y los espejos hasta
que estos hayan sido inspeccionados y aprobados.

El material de las ventanas serd vidrio laminado transparente de 6mm a excepcion de la
fachada sur del edificio (Ventanas V-2) que el vidrio a utilizar sera similar o superior a los
siguientes:

- Vidrio monolitico Sunergy Clear de 6mm

Caracteristicas: transmision luminosa de 68 %, reflexion luminosa exterior de 9% y reflexion
luminosa interior de 10%

- Pilkington Solar E Solar Control Low-E de 6mm.
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Caracteristicas: transmisién luminosa de 60%, reflexion luminosa exterior de 7% y reflexion
luminosa interior de 9%.

Aluminio

El aluminio serd Anodizado Natural perfil europeo

Antes de su fabricacién, el Contratista debera rectificar las medidas reales de los
vanos.

No se aceptara ninguna separacion entre la pared y el perfil. Cualquier
especificacion o embone que pueda requerirse sera ejecutada por el Contratista por
su cuenta.

Todos los materiales especificados en esta seccion deberan ser colocados en su
sitio correcto, tal como se muestra en los detalles, se colocaran completamente a
plomo, escuadra y nivel; y la propia alineacién y elevacion con los otros trabajos.
Las uniones entre los marcos se haran de manera uniforme y encaje perfecto. Las
uniones entre el aluminio y la mamposteria o estructura, asi como los marcos, seran
debidamente enmasilladas para evitar filtraciones de agua.

Los materiales seran atornillados en su sitio usando tacos de plomo o plastico, o
abrazaderas de metal.

Antes de colocar las molduras, éstas seran cortadas lo mas ajustadas posibles, para
asegurar una junta perfecta.

INSTALACION

a.

Las ventanas de aluminio se instalaran conforme a las instrucciones del fabricante.
Todas las ventanas seran instaladas y fijadas de acuerdo a la practica para este
trabajo, quedando en perfecto estado de funcionamiento, libres de defectos de
fabricacion.

Use sélo personal experimentado para hacer el trabajo, acorde con lo aprobado en
los dibujos de taller y especificaciones.

Superficies de aluminio en contacto directo con concreto, mamposteria, madera, u
otros materiales metalicos disimilares seran protegidas con algun tipo de material
protector para evitar el contacto directo entre superficies disimilares.

La instalacién completa de las unidades debera ser hecha herméticamente.
Durante la instalacibn no se debera manchar las ventanas con mortero. El
Contratista proveera el método de proteger las ventanas durante su instalacion y
posteriormente hasta tanto la obra sea aceptada.

El Supervisor exigira la reposicion de cualquier material que presente defectos de
fabricacion o que hubiera sido dafiado en la obra.

Las ventanas se colocaran a plomo con las caras de las paredes, se utilizaran los
materiales necesarios para fijar adecuadamente a la ventana, para que cuando ésta
sea sometida a movimientos de la edificacion a presiones especificas de viento, se
pueda mantener en su posicion.

Las ventanas se instalaran a plomo siguiendo en todo momento las instrucciones
del fabricante.

La ventana se ajustara para un funcionamiento apropiado después de la instalacion.
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j- Se proporcionaran y aplicaran selladores para evitar la filtraciébn de agua, corriente
de viento o rayos de luz, en todas las uniones, intersecciones y perimetro expuesto.
Se eliminara el exceso de selladores de toda la superficie y todas las juntas se
presentardn completamente limpias y lisas.

k. Los tamafos y caracteristicas de cada ventana se indicaran en los planos.

TRABAJOS EN VIDRIO:
Vidrio Quebrado:

Repdngase todo el vidrio, quebrado durante la ejecucién del trabajo o por mala instalacion,
sin costo adicional para el Propietario.

Dimensiones:

Obténgase las dimensiones el vidrio en la obra o del fabricante de los marcos donde se
colocara el vidrio. ElI Contratista tendra bajo su responsabilidad verificar todas las
dimensiones de vidrio a ser colocado en la obra.

Instalacion del vidrio:

Instélese el vidrio ya sea por medio de clips, mastique o tiras de vinilo de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes de las ventanas; marcos y puertas, tal como se indique en
los dibujos.

Proteccién y Limpieza:

e Una vez que el vidrio haya sido completamente instalado provea banderolas
cruzadas, alejadas de la cara del vidrio con un patrén claro de “X” a través de la
abertura, o0 marque el vidrio con pintura que sea facilmente removible una vez haya
sido recibidos por el Supervisor. La proteccion plastica que trae el aluminio, debera
retirarse una vez finalizadas toda actividad que pudiera manchar el aluminio, por lo
que no se recibira ventaneria que presenten dafos de esta naturaleza.

o Después que toda la construccion haya sido terminada, la inspeccién final realizada
y la posibilidad de quebradura haya sido reducida al minimo, remueva todas las
marcas y banderolas, limpie el vidrio completamente removiendo toda la pintura,
manchas y puntos. Vidrios dafiados antes que el proyecto haya sido aceptado por
la Supervision, debera ser remplazado con vidrio de la misma calidad sin costo
adicional para el Propietario.

¢ Remueva los materiales excedentes y escombros del sitio del proyecto.

Aceptacion del trabajo:

No sera aceptado el vidrio que no haya sido colocado correctamente o no llene los requisitos
de su grado o calidad, repdngase dicho vidrio sin costos adicional para el Propietario.

Anclajes:

Se suministraran los anclajes, platinas, varillas, barras, pernos, tuercas, tornillos, que se
requieran para completar el trabajo debidamente instalado, los cuales seran de ACERO
INOXIDABLE.
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Cada ventana tendra por lo menos dos piezas de anclaje en cada miembro del marco.

Los componentes del marco seran fijados mecanicamente. El marco y la hoja de la ventana
corrediza, se ajustaran completamente sobre el riel.

Inspeccion

Condiciones de trabajo. Todas las aberturas seran apropiadamente preparadas y estaran
a plomo, en el nivel y localizacion que se sefiala en los planos.

Todo el material, accesorios y su colocacion en la obra deberan someterse a la aprobacion
del Supervisor antes y después de ser colocados. Todas las dimensiones deben ser
comprobadas en la obra.

Proteccién:

El Contratista sera responsable del mantenimiento de los elementos contemplados en esta
especificacion hasta la recepcion final de las obras, debiendo sustituir o reparar (a criterio
del Supervisor), si sufriera algun tipo de dafio que afecte su funcionamiento, durabilidad o
apariencia.

Pruebas de Laboratorio y Campo

El Contratista realizara las inspecciones y pruebas necesarias, basado en estas debera
tomar las medidas correctivas indicadas por el Supervisor. Cuando en su opinién las
actividades de construccién e instalacion de ventanas no estén siendo controladas
adecuadamente él podra para la obra hasta que se hagan los correctivos necesarios.

El Supervision realizaré las inspecciones y uso de las pruebas realizadas por el Contratista
para asegurar la calidad y exactitud de las obras.

Ajuste vy limpieza

Después de completar la instalacion de las ventanas, éstas se inspeccionaran, ajustaran y
pondran a funcionar correctamente; ademas estaran limpias, libre de etiquetas, polvo, etc.

Garantias

El contratista asumira la responsabilidad y garantizara por tres afios el funcionamiento
satisfactorio de todas las ventanas.

Cualquier deficiencia de algun material que no se encontrara especificada sera corregida
por cuenta del Contratista responsable, durante el periodo de garantia.

11.2. VENTANAS TIPO PECERA

DESCRIPCION

Los visores acusticos son ventanas no practicables, cuya finalidad es disminuir el nivel
sonoro que se transmite a través de paramentos verticales que necesitan que sean
traslucidos, evitando que el ruido que los atraviesa, se transmita al ambiente interior a
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niveles sonoros elevados, por encima de los permitidos por las normativas de
aplicacion vigentes.

GENERAL

o Es importante tener en cuenta que este tipo de ventana debe llevar doble vidrio y
gue ambos no sean paralelos.

o Es necesario que el perfil sea impermeable al aire.

e Se colocaran dos vidrios paralelos con una ligera inclinacion de unos 10° grados
para desviar las reflexiones de las ondas sonoras.

e Los vidrios tendran un grosor de 6 u 8mm y estaran separados al menos 15 cm
uno de otro.

e Los vidrios se colocan en un bastidor o marco impermeable el cual sera sellado
con silicon.

e Entre los dos cristales se creara una camara de vacio que aislara la cabina de la
sala de controles.

e Antes de sellar por completo los vidrios meter dentro, unas bolsas con bolitas de
silice. La funcidén de estas bolsas de gel de silice es absorber la humedad y asi
evitar que se empafien los vidrios.

¢ Antes de montar los dos vidrios limpialos bien por dentro. Si alguna mancha que,
por la parte interior de los cristales, se mantendra ahi para siempre.

Locutorio Sala de

Controles

- ________________________________________________________________________________________|
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12. INSTALACIONES ELECTRICAS

CONDICIONES GENERALES

Estas especificaciones para las instalaciones de: Energia, telecomunicaciones,
datos, seguridad y control, se explican en sentido general por cuanto los casos
especiales, propios de los trabajos a ejecutarse estaran especificados
detalladamente en los planos, en las hojas de cantidades de obra y en las fichas
de costos de cada actividad. Los planos, estas especificaciones, las cantidades
de obray los célculos respectivos de disefio son los que constituyen la base para
ejecutar y entregar en operacion los sistemas eléctricos por construir y poner en
eficiente operacion.

La empresa contratista o subcontratista responsable de la obra eléctrica debe
estar inscrita en el Colegio de Ingenieros Mecanicos, Electricistas y Quimicos de
Honduras (CIMEQH). Asimismo, debera presentar una constancia emitida por el
CIMEQH, corroborando su respectiva inscripcion y habilitacion para ejecutar la
obra en referencia.

El contratista de la obra eléctrica instalara, probard, revisara y dejara en perfecto
estado de funcionamiento todos los sistemas esquematizados en los planos,
listados en las cantidades de obra y definidos segun las caracteristicas descritas
en este documento, utilizando materiales, equipos, dispositivos, accesorios,
soportes, y cualquier otro elemento complementario o asociado completamente
nuevos y con las certificaciones indicadas en esta seccion.

Asimismo, y de comun acuerdo con la Supervision y/o el propietario del proyecto,
suplira los materiales y equipos que pudieran corresponderle. Estara sujeto a los
términos y condiciones del contrato, entendiéndose que cualquier equipo,
material o mano de obra no explicitamente mencionado o demostrado en los
dibujos, pero necesarios para complementar la obra, también seran
suministrados e instalados cumpliendo con todas las normas de la Empresa
Nacional de Energia Eléctrica y del Codigo Eléctrico de los Estados Unidos
(NEC).

ALCANCE DEL TRABAJO

Todas las actividades descritas en las cantidades de obra y en planos incluyen la
direccién técnica del contratista, mano de obra especializada en trabajos de
electricidad; suministro e instalacion de equipos, dispositivos, materiales y todos
sus accesorios asociados utilizando las herramientas apropiadas para la
ejecucion correcta de la instalacion eléctrica.

NORMAS, REGLAMENTOS Y CODIGOS APLICABLES
Todos los equipos y materiales eléctricos y los procedimientos de trabajo para la
instalacion de los mismos cumpliran fielmente lo establecido en las leyes,
normas, codigos y reglamentos vigentes de:

¢ La Republica de Honduras,

e La Empresa Nacional de Energia Eléctrica - ENEE (Reglamento de Extension de
Lineas).
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¢ Normas de Construccion de Lineas, Normas de Medicion y Reglamento de
Servicio Eléctrico de La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras.

e EI Cddigo Eléctrico Nacional de Los Estados Unidos (Cdadigo Eléctrico Nacional
— NEC; NFPA 70) en su ultima edicion.

e Codigo Nacional de Alarmas de Incendio y Sefalizacion (NFPA 72).

¢ Normas de cableado Estructurado ANSI/TIA/EIA.

e UL 1022, UL 1047 y UL 544

CERTIFICACIONES DE CALIDADES DE MATERIALES

El contratista estara obligado a utilizar elementos eléctricos y mecanicos con al
menos una de las siguientes certificaciones de calidad funcional: UL
(Underwriters Laboratories), CE (Standards or European or internationally
harmonized standards) o ENEC (European Norms Electric Certification), o0 CSA
o INTERTEK o FM, segun se indique de manera expresa en las cantidades de
obra.

Antes de que el contratista someta a la aprobacion del supervisor los elementos
que constituyen todos los sistemas e instalaciones del edificio o equipos, debera
asegurarse que en los listados publicados por Underwriters Laboratories en su
pagina WEB, aparece el fabricante y el tipo o modelo de ese elemento como
certificado para utilizarse en Estados Unidos o Canada, y como prueba de ello
imprimird la hoja en la cual aparece la certificacion, subrayara puntualmente los
codigos y/o materiales que someta a aprobacion a través de ese documento para
mostrarsela al Supervisor.

En el caso de que algunos elementos componentes de los sistemas no sean
encontrados dentro de las bases de datos de Underwriters Laboratories (UL),
éstos seran verificados en las bases de datos de instituciones como la Comision
Federal de Electricidad de México (CFE) con el fin de obtener detalles de
especificaciones, modelos y marcas de fabricas aceptadas por la CFE.

TRAMITES CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

El contratista se obliga a tramitar ante la ENEE la aprobacién y autorizacion de
las facilidades eléctricas temporales, tanto el trdmite técnico como el comercial,
y pagara las cantidades requeridas por la ENEE en depdsitos de garantia de pago
y consumos de energia.

El Contratista deberd tomar las previsiones de tiempo necesarias para los
tramites descritos; no se aceptaran los retrasos de tiempo en estos tramites para
argumentar retrasos en sus obligaciones.

El contratista también se encargara de realizar todos los tramites y pagos que

corresponden como parte técnica ante HONDUTEL y el SANAA o el organismo
gue maneje la administracion del suministro publico de agua en el municipio en
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donde se construya el bien para la UNAH, dejando el trdmite comercial final a la
Universidad Nacional Autbnoma de Honduras.

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS

El Contratista suministrard e instalard todos los elementos que componen los
siguientes sistemas:

e Energia e lluminacién — paneles de alimentadores y paneles de distribucion,
circuitos de lluminacion y fuerza. Sensores de control de iluminacién,
luminarias e interruptores.

¢ Fibra 6ptica — Canalizacién desde la Red publica o Privada de la Fibra hasta
el panel con el equipo de data.

¢ Red de cable estructurado (UTP) — Canalizacién desde el cuarto de IT hasta
las salidas con cajas de 2” x 4” 6 segln se indique en planos, cumpliendo las
normativas ANSI/TIA/EIA.

o Deteccion y alarma de Incendio — sensores, canalizacion, estaciones
manuales, sirenas, luces estroboscopicas y paneles de control. También
suplira la capacitacion respectiva a los operadores designados por la
UNAH/HEU.

¢ Extintores contra incendio — Si es indicado en los planos y en las cantidades
de obra. Soportes, depésitos, rétulos, indicaciones de uso, medidores de
presion.

o Circuito Cerrado de Televisién (CCTV) - cAmaras, canalizacién y Salidas, si es
indicado en los planos y en las cantidades de obra.

PLANOS DE DISENO

Los planos eléctricos simbolizan los diferentes componentes de los sistemas,
ellos indican la ubicacion aproximada y arreglo general para que puedan
apreciarse visualmente, pero, al contener Unicamente dos dimensiones
espaciales, no indican los detalles del equipo y la ubicacion exacta de todos los
componentes. Con excepcion de las medidas que se indiquen en los planos de
planta y segun la escala indicada en los mismos, la localizacion exacta de todos
los componentes se determinara en la obra con la aprobacion del Supervisor por
medio de los planos taller, la que estara de acuerdo en general, con lo indicado
en los planos descriptivos.

Tanto en los planos como en las listas de cantidades de obra se indicaran
especificaciones de equipos, materiales y accesorios como referencia. Si se
indicaren equipos, materiales y accesorios como referencias no certificadas, sera
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obligacion del oferente presentar ofertas de equipo que cumpla o supere las
especificaciones técnicas y que sea certificado por al menos uno de los entes
citados anteriormente.

En el caso de que el oferente proponga equipos que no son de las marcas
indicadas en las cantidades de obra o que no sea de la marca y modelo de la
referencia indicada en las cantidades de obra, el oferente debe indicar las marcas
y modelos propuestos que sean similares o superiores.

PLANOS DE TALLER

La elaboracién de los planos de taller no sera un simple requisito solicitado en
estas especificaciones, ellos seran un fiel reflejo documentado de cémo se
realizara la construccion de todos los sistemas. En ellos se representaran de
forma total el conjunto y las relaciones entre si de todos los elementos que se
montaran en los espacios. Se representaran de manera detallada, si es posible
tridimensionalmente, todos aquellos espacios con instalaciones que pueden
generar conflicto de ocupacién de espacios o interferencias entre si. Las
previsiones y prevenciones deben hacerse antes de que se ejecuten las obras
civiles para que los ingenieros estructuralistas puedan generar soluciones
efectivas.

Antes de dar inicio a los trabajos de electricidad, el Contratista dibujara un juego
de los planos de taller del proyecto indicando todos los detalles del como se
ejecutard la obra y lo sometera a consideracion y autorizacion del supervisor y/o
del propietario. En estos planos se indicaran las rutas de todos los conductos a
través de la edificacion, con su nimero y capacidad de cables, posiciones de las
cajas de registro, halado y de dispositivos. Los detalles de conductos
superficiales, empotrados y subterraneos. Resolvera los conflictos que surjan con
las ubicaciones, posiciones y rutas de otros sistemas. Durante la ejecucion de
obras previas a las fundiciones de vigas, losas, viguetas y otros elementos
estructurales los planos de taller deben aprobarse por el Supervisor en todos
aquellos aspectos relativos a los pasos de los conductos a través de los
elementos estructurales. Durante el proceso de construccion registrara las
modificaciones hechas en los mismos.

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construccion
adecuada de las instalaciones, correran por cuenta del Contratista y su ejecucion
se solicitara por medio del Supervisor. Queda claramente establecido que las
modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo referencia seran
aprobados en forma escrita por el Supervisor antes de la ejecucion de la
instalacion respectiva, la obra puede ser detenida en caso de no presentar planos
de Taller al Supervisor y los costos del retraso correran por cuenta del Contratista.

No sera permitido que los instaladores de los sistemas ejecuten actividades sin
mantener en el sitio de trabajo los planos de taller aprobados por el Supervisor.
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PLANOS DE COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)

Terminada la construccién el Contratista suministrard un juego de planos
detallados estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada (Rutas de tuberias,
ubicaciones finales de cajas de registro, dispositivos y equipos, asi como
nomenclaturas de circuitos eléctricos) y aprobada por el Supervisor, en fisico y
en digital utilizando el aplicativo AutoCAD en cualquiera de las dos ultimas
versiones. La entrega de estos planos serd un requisito indispensable para la
suscripcion del acta definitiva de recepcion del proyecto.

MATERIALES Y EQUIPOS

Las especificaciones de los equipos y materiales que propondra el oferente
deben cumplir o superar todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras en el formato de oferta. Cuando no se especifique una
marca de referencia o un conjunto de marcas para un equipo o un material, en
las cantidades de obra, el oferente podra seleccionarlo libremente siempre que
esté de acuerdo con las caracteristicas indicadas, en las cantidades de obra o en
los planos; pero cuando, en las cantidades de obra se solicite que se oferte una
marca de referencia o de un conjunto de marcas indicadas y el oferente desee
proponer otra distinta, lo indicara de manera expresa en su ficha de costo y
deberad demostrar por separado, en una hoja de comparacion del articulo o
material, el cumplimiento igual o superior de las especificaciones técnicas
establecidas en las cantidades de obra o en los planos.

Si por alguna razon justificable, durante el proceso de construccién, cualquier
material 0 equipo es cambiado por el constructor con relacion al de la ficha de la
oferta, el contratista debera solicitar autorizacion al supervisor antes de proceder
con su adquisicion, y si éste fuere autorizado y fuere de mayor precio, el
contratista no hara ningan costo adicional por este concepto.

Todos los materiales, equipos, accesorios, dispositivos y complementos que se
utilizaran para construir los diferentes sistemas seran del tipo aprobado por las
certificaciones descritas en el numeral 4. No se permitira la instalacion de los
elementos mencionados sin que tengan las certificaciones indicadas, y si se
encontrare alguno durante la inspeccion, éste debera ser retirado y sustituido por
el requerido en este articulo, con costos imputables al contratista.

El Contratista solicitara la aprobacion de materiales y equipos durante el primer
mes de contrato

CANALIZACION

Todos los conductos metalicos serdn EMT y sus accesorios se instalaran de
acuerdo al articulo 348 del Cédigo Nacional Eléctrico de los EE.UU. salvo las
modificaciones impuestas por el listado de cantidades de obra o los planos de
disefio.
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Todas las tuberias que se instalen en paredes para conexion de dispositivos de
fuerza, iluminacion, controles de acceso, tomas de datos, camaras IP u otro
sistema, deberan instalarse superficialmente con tuberia EMT en interiores y
tuberia IMC en exteriores, para lo cual El Contratista debera considerar rellenar
con concreto, todas las secciones de pared de bloque que se requieran para fijar
tuberias y cajas para dispositivos en paredes, deberan considerarlo en sus fichas
de costo de acuerdo a las normas NFPA 70,(NEC) y ANSI-TIA 569B
respectivamente. La soporteria de las canalizaciones donde se utilizase struct
chanel, varilla roscada, peras y demas accesorios para soportar, deberd ir
pintadas con pintura anticorrosiva en sus extremos que queden desprotegidos a
la oxidacion o corrosion.

En general los conductos metélicos se utilizardn para canalizacion en cielo raso,
cielo falso y superficialmente en paredes y pisos en las cuales el supervisor
autorice. Debajo de los pisos y dentro de las paredes, donde se indique en
planos, el contratista utilizard& PVC eléctrico cédula 40 y en el proceso de
ranuracion y resane cuidara las superficies existentes. La union entre el PVC
eléctrico y el conducto metdlico se hara con el adaptador apropiado y certificado.

Todas las curvas en los conductos tendrdn como minimo un radio igual al
estipulado en el NEC hechos con dobladoras para estos propositos. No se
permitira la instalacién de conductos aplastados o deformados y mucho menos
calentados. En ningln caso se admite que las curvas necesarias en un tramo
entre dos cajas, sean mayores al equivalente de tres curvas de 90 grados. Estas
curvas se haran de tal manera que el conducto no se lastime ni se reduzca su
didmetro interior. Para los conductos con diametro mayor al 1” se utilizaran curvas
de fabrica.

Las salidas de los diferentes sistemas que estén en los niveles bajos de las
paredes podran canalizarse desde el piso. Durante la construccién, deberan
tomarse las siguientes precauciones: Instalar la tuberia: sellar la tuberia por
medio de tapones de PVC pegados con pegamento PVC., las menos expuestas
taponearle los extremos de la tuberia con bolsas plasticas y ligas. En el suelo
proteger la tuberia por medio de una capa de concreto pobre de 5 centimetros de
espesor al menos. Cuando la canalizacion esté finalizada a nivel de conducto y
caja, esta caja debera llenarse con papel resistente o bloque de poli estireno que
no permita la introduccion de arena, tierra u otro agente obstructivo.

Todos los conductos se soportardn por lo menos a cada 1.50 metros. Los
conductos se fijaran en forma adecuada por medio de grapas si solo es un unico
conducto menor o igual a 1" de diametro y con riel strut en caso de que se
soporten mas de un conducto. Se utilizaran pernos de fijacion, varillas roscadas,
tornillo, anclajes de expansores y grapas de acero galvanizado pintadas con
pintura anticorrosiva en las puntas de la varilla y del struct chanel, certificados por
UL. No se permitiran anclajes de plastico. Antes de establecer los sitios de anclaje
gue requerirdn perforacion de losas, vigas u otros elementos estructurales se
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debe consultar y solicitar autorizacién al Supervisor de obra para que en conjunto
con el propietario se establezcan los sitios y los métodos de perforacion.

Las salidas de las canalizaciones hacia los exteriores del edificio se haran en
conductos metalicos de pared rigida intermedia (IMC) con uniones (camisas y
curvas) roscadas y selladas en sitios expuestos, todas las abrazaderas, pernos
de fijacion, varillas roscadas, tornillos, anclajes de expansores y riel strut, para
fijacion de tuberias en exteriores deberan ser de acero inoxidable; bajo piso o
dentro de paredes se construird la canalizacion con conductos de PVC cédula
40. La junta entre el conducto metdlico y el conducto de PVC se hara utilizando
los accesorios apropiados. En los planos y en las cantidades de obra se indicara
el uso de PVC cédula 80 6 120.

En exteriores la tuberia debera tener una pendiente minima de 2% hacia las
cajas. Estas a su vez deberan tener un fondo de drenaje de gravin de 40 cm de
espesor en zonas con vegetacién y 60 cm en zonas de transito. El tendido de la
tuberia debera hacerse en medio de arena fina compactada de 10 cm de espesor.
Encima de la arena se colocara concreto pobre de al menos 5 cm de espesor.

En las conexiones en todos los motores y equipo eléctrico general se usara
conducto metalico flexible del diametro apropiado sin forro en instalaciones
interiores y con forro en instalaciones exteriores a distancias iguales o inferiores
a 1.5 metros. Para las terminaciones se instalaran los conectores apropiados.

CAJAS DE PASO, DE HALADO, DE REGISTRO, DE DERIVACIONES Y SALIDAS

La distancia maxima entre cajas de registro sera de 10 metros en un tramo lineal
sin curvas, en un tramo donde hallan curvas a cada 5 metros, salvo que se
indique lo contrario en los planos o especificaciones.

Los planos indican la localizacion aproximada de algunas de las cajas y su
agrupacion en los circuitos al que van conectados, su colocacién exacta se
estudiara en la obra por el Contratista, de acuerdo con el Supervisor.

CAJAS ELECTRICAS:

[luminacion:
Para cielo raso:

Caja cuadrada/octagonal de 4” x 4”, 1-1/2” de profundidad, metalica galvanizada,
con certificacion UL. Similar o superior a marca Steel City. Con tapa metalica
galvanizada, con certificacion UL. Similar o superior a marca Steel City, si no se
tiene especificado otro tipo de cajas en planos y cantidades. Debera cumplir con
el nimero de cables permitidos por cantidad de volumen que permite el NEC en
las cajas de registro.

Para apagador:
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Caja de 2-3/4" x 4-1/2” x 27, de aluminio fundido, con certificacion UL. Similar o
superior a marca Artmark.

Energia:

Canalizacion en cielo raso:

Caja cuadrada de 4” x 47, 2-1/8” de profundidad, metdlica galvanizada, con
certificacion UL. Similar o superior a marca Steel City. Con tapa metélica
galvanizada, con certificacion UL. Similar o superior a marca Steel City.

Caja para salida de energia:

Caja de 2-3/4” x 4-1/2” x 27, de aluminio fundido, con certificaciéon UL. Similar o
superior a marca Artmark.

CABLE ESTRUCTURADO

Canalizacion en cielo raso:

Caja cuadrada de 4” x 4", 2-1/8” de profundidad, metalica galvanizada, con
certificacion UL. Similar o superior a marca Steel City. Con tapa metélica
galvanizada, con certificacién UL. Similar o superior a marca Steel City.

Para salida de red de datos en cielo raso:

Caja cuadrada de 4” x 4”7, 2-1/8” de profundidad, metalica galvanizada, con
certificacion UL. Similar o superior a marca Steel City. Con tapa metélica
galvanizada, con certificacion UL. Similar o superior a marca Steel City.

Para salida de red de datos en pared de bloque:

Caja de 2-3/4"x 4-1/2”, 2” de profundidad, de aluminio fundido, con certificacién
UL. Similar o superior a marca Artmark.

En los casos en los cuales el numero de conductores sea superior a 5 cables, de
acuerdo también a su calibre, el volumen de la caja se seleccionara de
conformidad con la siguiente tabla:

Requerimientos de volumen en pulgadas cubicas de cajas segin numero de

conductores
AWG VPC* NUmero de conductores
PULG? 6 7 8 9 10 11 12 13
14 2.00 12 14 16 18 20 22 24 26

12 2.25 13.5 15.8 18 20.3 22.5 24.8 27 29.3

10 2.50 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5

8 3.00 18 21 24 27 30 33 36 39

6 5.00 30 35 40 45 50 55 60 65

(*) VPC: Volumen por conductor.

- ________________________________________________________________________________________|
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Todas las cajas de salidas empotradas de columnas, paredes o muros, su borde
debera estar al ras de la pared terminada; contrariamente si no se logra el ras, el
contratista estara obligado, sin pretexto alguno, de utilizar extensiones fabricadas
y certificadas para tal propésito. Las alturas de montaje de aparatos, a menos
que se indique lo contrario en planos de disefio, seran las siguientes: apagadores
en pared: 1.20 metros; lectoras de proximidad y botén de egreso: 1.2 metros;
Estaciones manuales: 1.20 metros; Luz estroboscopica 2.80 metros;
Tomacorrientes en pared: 0.40 metros; salidas para teléfono y para datos: 0.40
metros; dispositivos de timbre: 2 .50 metros. Salidas para secadores de manos
de 1.20 metros, para mas detalles, se deberan consultar los planos de detalles.
Las salidas para videoconferencia, sensores de presencia, cAmaras de seguridad
y sensores de humo se decidird su posicién de conformidad con lo descrito en
los planos y con la aprobacion del Supervisor.

Las cajas para dispositivos o para halado, derivaciones o giros de los cables que
se instalen dentro de las paredes de tabla yeso o material similar seran cajas con
accesorios de soporte apropiados y certificados por UL, montados y atornillados
firmemente en soporteria metdlica apropiada para instalar en conjunto con las
paredes. En ningln caso se aceptaran soportes de madera, tabla yeso o material
gque no sea metdlico, apropiado y certificado.

UNIONES, CONECTORES Y BUSHINGS (COUPLINGS, CONNECTORS AND
BUSHINGS) DE LA CANALIZACION

Los acoples o uniones (couplings) y los conectores (connectors) seran de tipo
presion. No se admitirdn accesorios de tornillo. La unién de tubos con cajas sera
usando conectores de tuercas o contratuercas. El borde del conector sera
cubierto con un bushing de plastico para proteger el aislamiento (forro) del cable
al momento de su instalacion.

PASANTES DE TUBERIA EN PAREDES Y VIGUETAS Y VIGAS.

Para las instalaciones de los diferentes sistemas en el que se utilizara EMT 6 IMC
y que la ruta del plano taller cruce por donde hay paredes, viguetas y vigas, se
deberé colocar pasantes con tuberia PVC de un didmetro levemente mayor al de
la tuberia a instalar de acuerdo a la siguiente tabla:

N° | Diametro de Tuberia a Instalar en EMT Diametro de Pasante
1 ¥2” Tuberia Ya”

2 %" Tuberia 1”

3 1” Tuberia 1%

4 1 %" Tuberia 1%
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CONDUCTORES EXTERNOS Y MEDICION DE CONSUMO

Si existiere acometida externa, a la intemperie, ésta sera del tipo utilizado por la
ENEE. Triplex de aluminio, con neutral desnudo, para suministro en servicio
monofasico y Cuadruplex de aluminio con neutral desnudo para suministro en
servicios trifasicos, para servicios cuya corriente sea inferior a los 150 amperios.

Las uniones entre la acometida y las lineas internas se harén con conectores de
compresion de aluminio y se protegeran con cinta aislante 3M.

Solo se instalard base de medidor clase 200 en el caso de que las corrientes de
las fases sean inferiores a 150 amperios. Si fueren superiores se instalaran
medidores con transformadores de instrumentos, de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas en las Normas de Medicion de la ENEE o
segun lo estipule la UNAH en las cantidades de obra o en los planos.

CONDUCTORES INTERNOS

Las lineas de baja tension, internas, se instalaran con conductores de cobre con
aislamiento tipo THHN o THWN-2 90 °C para 600 voltios, de acuerdo con los
calibres y tipo de forro indicados en los planos. En toda la extensién de la cubierta
de los conductores estaran debidamente marcados su calibre, voltaje y tipo de
aislamiento. No se permitird ningln cambio en las caracteristicas de los
conductores especificados ni la instalacion de conductores en conductos
destinados a otros equipos, aparatos o servicios. No se admite el retorcido de
alambre o cables, ni la ejecucién de empalmes dentro de los conductos. De ser
necesario hacer empalmes, éstos se haran en cajas de registros apropiadas al
calibre y numero de conductores segun la normativa del NEC. Antes de instalar
los conductores se limpiaran cuidadosamente los ductos con fibras de tela. Las
herramientas para el halado de los conductores consistiran en mordazas o mallas
patentadas u otros dispositivos apropiados con los cuales el supervisor esté de
acuerdo. No se permite el uso de lazos ni de otros elementos en polvo u otro
lubricante inerte seco en el tendido de los cables, como tampoco el uso de grasa
u otro material que pueda dafar el aislamiento. Se evitaran dobleces bruscos
sobre las boquillas y el radio de las curvas en los conductores no sera inferior al
recomendado por el fabricante. Los conductores dafiados se reemplazaran y los
que queden fuera de lugar se acomodaran a su posicibn correcta. Las
determinaciones y conexiones de los conductores se hardn estrictamente de
acuerdo con los diagramas aprobados.

Previo a la instalacion de los conductores en las tuberias, ya sean circuitos
ramales o alimentadores principales o secundarios, El Contratista debera notificar
al Supervisor de la Obra, el inicio de dicha actividad para que se valide el total
cumplimiento de los numerales 11, 12 y 13 de este documento, la obra puede ser
detenida en caso del no cumplimiento de este apartado para proceder a realizar
la inspeccion de las instalaciones, en caso de encontrar algin incumplimiento, El
Contratista debera hacer los ajustes segln sea el caso y asi lo requiera el
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Supervisor de la obra, los costos por el retraso y la correccidén de obra ejecutada
correran por cuenta del Contratista.

En empalmes o derivaciones se utilizaran tapones (wirenuts) plasticos con interior
con rosca metadlica, los tapones se aseguraran al cable mediante cinta adhesiva
aislante marca 3M, tipo Scotch Super 33+, certificados UL.

El contratista seguira la siguiente codificacion de colores para sistemas
120/208V:

e Blanco: Todos los Neutros.
¢ Negro: Fase “A”; Rojo: Fase “B”; Azul: Fase “C”.
¢ Verde: Cables de Conexién a Tierra.

El contratista seguira la siguiente codificacion de colores para sistemas
2771480V

e Blanco: Todos los Neutros.
o Café: Fase “A”; Naranja: Fase “B”; Amarillo: Fase “C”
e verde: Cables de Conexién a Tierra.

El contratista seguird la siguiente codificacion de colores para sistemas
2771480V

e Gris: Fase “A”; Violeta: Fase “B”
e Verde: Cables de Conexién a Tierra

CODIGO DE COLORES PARA TABLEROS ELECTRICOS

SISTEMA COLOR POR FASE
L1 CAFE [ ]
277 /480 v L2 | ANARANJADO
NORMAL/EMERGENCIA | L3 | AMARILLO
N BLANCO °
T VERDE )
L1 NEGRO [
120/208 V g E%E :
NORMAL/EMERGENCIA | — SRy 4
T VERDE )
277/480 V AISLADO LL; wgi‘sm :
AISLA
120/208 V AISLADO i *

EQUILIBRIO DE FASES.

El contratista equilibrara cuidadosamente la carga eléctrica de las fases, cuando

conecte los circuitos de los tableros segun los previstos en el juego de planos. El

|
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desequilibrio total a plena carga no podra excederse de un 10% segun calculos
de disefio y debe ser verificado por el Supervisor.

SISTEMA DE TIERRA.

El contratista instalard y conectara todos los materiales para puesta a tierra,
incluyendo las conexiones a las estructuras, tableros, equipos, conductos,
instrumentos, dispositivos, etc. Las conexiones a tierra del equipo y estructuras
se haran por medio de conectores de bronce con partes metélicas no ferrosas a
menos que se indique lo contrario. Donde se hagan conexiones, el cable de tierra,
los conectores y la estructura se estafiaran en los puntos de conexién. La capa
limpia de zinc de una estructura o equipo, se considera proteccién adecuada de
tal estructura o equipo. Todas las estructuras y bases del equipo, mecanismo de
control de sistemas de computo, motores, tableros, y sus estructuras de soporte,
gabinetes metalicos, sistemas de conductos metdlicos, corazas metalicas de los
cables, artefactos de iluminacion, cercos y puertas, etc. se conectaran al sistema
de puesta de tierra.

Las conexiones a tierra de los instrumentos, se haran tan cerca de las partes que
llevan corriente como sea posible y no a soportes separados, bases o elementos
metdlicos donde las superficies sucias y pintadas pudiesen ofrecer una
resistencia adicional. Las varillas y mallas a tierra seran recubiertas en cobre y
su diametro y longitud dependeran de la carga instalada. Las varillas a tierra
seran similares a la marca ERICO o INGESCO de 3/4” de diametro y de 10 pies
de longitud como minimo, de acero recubiertas con cobre. Todas las uniones del
cable a las varillas se haran con soldadura exotérmica. Se deben hacer pruebas
de resistencia éhmica del terreno en presencia del Supervisor designado. Los
resultados de los ensayos se anotaran y se someteran a la consideracion de la
UNAH-SEAPI, antes de conectar las varillas a la malla. La méaxima resistencia
admisible sera de 5 ohmios, el contratista deberd asegurarse mediante
mediciones de la extension y elementos necesarios para alcanzar este valor. En
caso de que con el procedimiento anterior no se obtenga la resistencia
especificada, el contratista instalara mas electrodos de conexioén a tierra con su
respectiva soldadura o agregarA mas kg de quimico, adicionales a las
establecidas en las cantidades de obra. La UNAH pagara los electrodos o el
guimico, y su respectiva mano de obra, adicionales de conformidad con los
valores contenidos en la ficha de costos. El contratista informara al Supervisor
sobre la programacion de las mediciones de la resistividad para que éste pueda
presenciarlas. El acta de recepcion final no sera suscrita por el supervisor sino
existe fiel constancia de la ultima medicién de la resistencia de tierra y se
compruebe que ésta es inferior o igual al valor establecido.

LUMINARIAS Y ACCESORIOS.

Los planos muestran la ubicacion aproximada e indican el tipo de ldmparas a
instalarse en las diferentes zonas. El modelo, acabado y tipo de ldmpara, antes
de realizar la compra, deberan ser aprobadas por el Supervisor. La ubicacion
exacta sera definida en la obra de conformidad con el disefio y la instalacion del
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cielo. La conexién entre caja de registro y la lampara se realizard mediante
tuberia flexible BX de 2" con cables del mismo calibre del circuito eléctrico
derivado, si no estuviese indicado en cantidades o planos. No se permitiran
empalmes en ramales a menos que se hagan en cajas de conexidon o en
accesorios que sean permanentemente accesibles. El contratista montara el
sistema de luminarias y sus soportes de acuerdo con los planos y las
instrucciones del Supervisor.

En ambientes donde no hay cielo falso, las luminarias seran ancladas a las losas
directamente o a la estructura metalica del techo con expansores metélicos UL y
varilla roscada de 3/8” de acero galvanizado. Cuando exista cielo falso, las
luminarias seran fijadas a la losa mediante alambre de acero galvanizado, no se
permitird que las estructuras de los cielos soporten el peso de las lamparas, las
varillas seran pintadas en con pintura anticorrosiva. La estructura de cada
lampara debera quedar suspendida dejando un espacio de un milimetro entre la
estructura de la lamparay la estructura del cielo falso. Antes del montaje del cielo
falso el supervisor verificard este requisito de instalacion. Las luminarias a
emplearse tendran las siguientes caracteristicas principales:

Las lamparas fluorescentes para instalarse en cielo falso, o de manera superficial,
adicionalmente seran equipadas de lamina especular reflexiva de aluminio
anodizado totalmente continuo sobre los tubos, no se permitira la instalacion de
sectores reflexivos. El difusor sera de aluminio con el nimero de celdas indicado
en los planos o en las cantidades de obra. Las dimensiones de las luminarias
seran las indicadas en los planos o en las cantidades de obra. Los tornillos
deberan ser de acero inoxidable.

En lo posible, todas las demas lamparas, escogidas por arquitectura, seran
equipadas con bombillos ahorradores de energia del tipo y potencia indicados en
los planos, o en las cantidades de obras o por el supervisor.

De conformidad con lo indicado en los planos o en las cantidades de obra, se
instalardn sensores de presencia ultrasonico/infrarrojo para controlar el
encendido y apagado de las luminarias y sensores ultrasénicos en los bafios,
también seran equipados con relevador y fuente propia. El constructor hara el
ajuste de todos los sensores y los tiempos de apagado en cada uno de los
sensores.

El equipo de alumbrado sera similar o superior a la marca y tipo segun catalogo
especificado en planos y Formato de oferta, y serd suministrado e instalado por
el contratista. Todas las lamparas y equipos de alumbrado deben ser aprobados
previamente por la Supervision, previa presentacion de catalogos e informacion
técnica.

Para Instalacion de difusor en las luminarias: Los difusores de las lamparas seran
instalados cuando el lugar en construccion esté terminado y no durante la
construcciéon o mantenimiento; debido a que el contacto con grasas y aceites
generan manchas en la superficie de difusor y por ende en la distribucion de
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iluminacién, por lo que estos deben ser manipulados con guantes limpios y secos,
no manipularlo con las manos.

APAGADORES DE ILUMINACION.

Su capacidad serd de 15 amperios 125 voltios 0 277 voltios segun se indique en
las cantidades de obra, serdn de grado comercial, uso pesado. Se instalaran
conectores y couplings de presion, UL, con contratuerca y bushing plastico. Tapa
y tornillos de acero inoxidable. Tornillos con cabeza tipo TORX con pin contra
vandalismo. Por cada interruptor se instalaré su respectivo cable de tierra forrado
#12 AWG THHN color verde asociado a su circuito derivado.

TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran dobles (duplex), polarizados, 20 Amperios, 125 Voltios
CA. NEMA 5-20R, grado comercial, si esto es indicado en los planos. En conjunto
con el supervisor se decidirdn los colores de los tomacorrientes alimentados
desde los paneles de energia normal y los alimentados desde las fuentes de
energia con voltaje regulado. Tapa y tornillos de acero inoxidable. Tornillos con
cabeza tipo TORX con pin contra vandalismo. Su instalacién sera vertical, si el
Supervisor no indica lo contrario. El cable de tomacorrientes sera #10 AWG
THHN para fase y neutral, para lineas de tierra y tierra aislada se utilizara cable
#12 AWG THHN con forro. Para fuentes trifasicas en estrella 120Y/208 voltios,
podra utilizarse un Unico neutral para distribucion de tomacorrientes en las tres
fases.

SALIDAS DE FUERZA SUPERIORES A 20 AMPERIOS

Las salidas para equipos especiales como secadores de manos, aires
acondicionados, motores, ventiladores, calentadores y otros, seran indicadas en
los planos o en las cantidades de obra, detallando los calibres, numero de fases
y capacidad de conducto; o por el Supervisor durante la construccion de la obra.
La conexion de los compresores de aire acondicionado se hara a través de
interruptores de seguridad sin fusibles NEMA 3R de la capacidad indicada en los
planos, con tuberia metalica flexible para interior o exterior segun aplique.

TABLEROS DE DISTRIBUCION

Todo tablero, panel o centro de Carga, sera suministrado para poder instalar un
interruptor principal, y cuando se indique, el interruptor debera ser suministrado
con la capacidad que se muestre en los planos. Todos los tableros eléctricos
seran tipo comercial y seran tipo industrial si esto es indicado en las cantidades
de obra. Una Placa de datos, indicando tipo de panel y valores nominales debera
suministrarse mientras no se indique de otra manera, seran incluidas barra para
neutral, barra paratierray barra para tierra aislada, independientes segun aplique
y deberan ser de tamafio completo de acuerdo a la cantidad de espacios del
tablero, no se permitira conectar mas de un conductor por terminal en las barras.
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Los paneles se instalaran con la parte superior a 1.80 metros sobre el nivel del
piso terminado o segun lo considere el supervisor de la obra en campo; estaran
rigida y adecuadamente fijados a las paredes del edificio y en ningin momento
dependeran de los ductos para su soporte, deberan utilizar expansores HDI con
punta roscada y tuercas con fin de copa para fijar los tableros. Los Paneles
deberan instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se deberan
mantener los espaciamientos requeridos por el NEC, con especial atencién al
espacio de trabajo alrededor de los paneles la colocacion de los paneles debera
coordinarse con el resto de las actividades de construccion del edificio.

Todos los paneles para iluminacidén y potencia, tendran un directorio escrito a
maquina, plastificados, la identificacion de cada circuito incluird tipo de carga y
ambiente servido de acuerdo a los espacios del tablero. Los tableros quedaran
identificados con placas de baquelita o similar color negro, letras blancas,
ubicados en la parte frontal superior o donde lo indique el supervisor, llevara el
nombre del tablero y el voltaje de operacion correspondiente, al interior del tablero
se colocara una etiqueta de cinta de vinyl con la misma leyenda que se coloque
en la parte frontal de la tapadera.

Los cables de alimentacién eléctrica del tablero deberan cumplir con el cédigo de
colores descrito en la seccion No. 16, cuando los conductores de ciertos calibres
no estén comercialmente disponibles en los colores requeridos, deberan ser de
aislamiento color negro y se les colocaré cinta adhesiva de colores (Una seccién
de 5 vueltas para la fase “A”, dos secciones de 5 vueltas para la fase “B” y tres
secciones 5 vueltas para la fase “C”) de acuerdo a la fase, neutro y tierra
correspondientemente, se colocara la cinta a 5 cms de la conexion ya sea con
las zapatas principales o el interruptor principal.

Todos los cables para circuitos derivados dentro del tablero (incluye neutro y
tierras) deberan rotularse con etiquetas autolaminadas indicando el niumero de
circuito asociado. Los cables deberan ordenarse utilizando cuadros adhesivos y
fajillas plasticas. Todas las tapaderas deberan tener las etiquetas de fabrica con
la numeracion de los espacios del tablero y esa numeracion debera coincidir con
la mostrada en el cuadro de carga que se coloque en la parte interna de la
tapadera. No se aceptaran tapaderas rayadas ni dobladas por malos manejos del
equipo. Cuando queden espacios vacios en un tablero eléctrico, deberan
colocarse tapones de fabrica, color negro, para evitar el ingreso de sucio u otro
agente que pudiera afectar la correcta operacion del equipo.

TABLEROS PARA ALIMENTADORES

Los tableros de alimentadores, tanto el principal como los secundarios, deberan
ser para interiores, en gabinetes metalicos, barras de neutral y tierra
independientes, segun voltajes, fases, niumero de espacios indicados en los
planos. El panel se sujetara con amplios margenes de soporte para la potencia
instantanea generado por valores nominales de corto-circuito; Todas Las Barras
seran de cobre y todas las terminales para entradas de cable, también de cobre.
El contratista, al inicio de las obras, y como parte integrante de los planos de
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taller, debera presentar al Supervisor un plano detallado, con distancias y alturas,
de la distribucién de paneles y de conductos en los cuartos eléctricos.

Todos los paneles principales, tendrdn un directorio escrito a maquina,
plastificados, la identificacion de cada circuito incluird tipo de carga y equipos de
servido de acuerdo a los espacios del tablero. Los tableros quedaran identificados
con placas de baquelita o similar color negro, letras blancas, ubicados en la parte
frontal superior o donde lo indique el supervisor, llevard el nombre del tablero y
el voltaje de operacion correspondiente, al interior del tablero se colocara una
etiqueta de cinta de vinyl con la misma leyenda que se coloque en la parte frontal
de la tapadera.

Los cables de alimentacién eléctrica del tablero deberan cumplir con el cédigo de
colores descrito en la seccion No. 16, cuando los conductores de ciertos calibres
no estén comercialmente disponibles en los colores requeridos, deberan ser de
aislamiento color negro y se les colocard cinta adhesiva de colores (Una seccién
de 5 vueltas para la fase “A”, dos secciones de 5 vueltas para la fase “B” y tres
secciones 5 vueltas para la fase “C”) de acuerdo a la fase, neutro y tierra
correspondientemente, se colocara la cinta a 5 cms de la conexion ya sea con
las zapatas principales o el interruptor principal.

Todos los cables dentro del tablero (incluye neutro y tierras) deberan rotularse
con etiquetas autolaminadas indicando el ndmero de circuito asociado. Los
cables deberan ordenarse utilizando cuadros adhesivos y fajillas plasticas. Todas
las tapaderas deberan tener las etiquetas con la numeracion de fabrica de los
espacios del tablero y esa numeracién debera coincidir con la mostrada en el
cuadro de carga que se coloque en la parte interna de la tapadera. No se
aceptaran tapaderas rayadas ni dobladas por malos manejos del equipo. Cuando
gqueden espacios vacios en un tablero eléctrico, deberan colocarse tapones de
fabrica, color negro, para evitar el ingreso de sucio u otro agente que pudiera
afectar la correcta operacion del equipo.

ACOMETIDA Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO

El cable subterraneo se tenderd en un ducto con dimensiones indicadas en los
planos o en las cantidades de obra, Una vez tendido el cable, el ducto se tapara
con recebo compactado. El tendido del cable se hara con especial cuidado a fin
de no causar dafio al aislamiento. Cuando se efectlia cambio de tipo de ducto se
debe construir una caja de inspeccion para hacer el empalme.

EQUIPO DE MEDICION EN BAJA TENSION

En caso de que las instalaciones sean para edificios que se construyan fuera de
la Ciudad Universitaria, previa solicitud del Contratista y pagos imputables de
deposito a cargo de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, la ENEE
procederd con la instalacion de equipo de medicion en baja tension. Antes de
hacer la instalacion del alimentador principal que arranca desde los terminales
secundarios del transformador hacia el interruptor termomagnético principal, la
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ENEE debera instalar transformadores de corriente. El Contratista debera
proveer un conducto del sitio en donde la ENEE instalara los transformadores de
corriente hasta el sitio en el exterior del edifico en donde la ENEE instalara el
medidor digital. El contratista deber& consultar al Departamento de Medicion de
la ENEE sobre el tipo y diametro de este conducto.

En el caso de que la instalacion del equipo de medicidn sea para edificios dentro
de la Ciudad Universitaria, el suministro e instalacion de los equipos de medicion
seré efectuado por el contratista. Para ello tomara como guia de instalacion las
“Normas de Medicion” de la ENEE, cuya copia existe en las oficinas de la SEAPI.
Serd entendido que el medidor digital tendra las siguientes mediciones
programadas: kWh, kW, kVA, kVAR, voltajes y corrientes para cada una de las
fases, armonicos, variaciones de tension. La lectura de demanda maxima kW
deberd muestrearse cada 15 minutos. El medidor debera estar equipado para
salida RJ45 para red Ethernet.

ACOMETIDAS, ENTRADA DE SERVICIO Y EQUIPO DE SERVICIO

La instalacibn de acometidas, entradas de servicio, equipo de servicio se
construirdn de conformidad con las Normas de Medicion de la ENEE. Las
distancias, alturas, resistencia de soportes, ubicacion de equipos, capacidades
de conduccidn, se regiran de conformidad con estas normas.

ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA

Cuando se hagan las obras correspondientes a las acometidas, el Contratista, en
conjunto con el Supervisor, acordaran la instalacion de canalizacién de fibra
Optica hasta la sala telecomunicaciones. Serd necesario establecer las
necesidades y capacidades de la canalizacion con algin proveedor de servicios
de fibra 6ptica que provea los servicios en la zona.

SALIDAS PARA CABLE ESTRUCTURADO

Las canalizaciones desde los cuartos de IT seran ejecutadas de conformidad a
las normas ANSI /TIA/EIA. Cada estacién de usuario indicada en los planos sera
equipada con salidas dobles utilizando cable estructurado, Jack RJ45 y placa,
categoria 6 de la marca indicada en las cantidades de obra. En general se
suministrara e instalard canaleta de 4” x 4” 6 de 6” x 6” desde el cuarto de
telecomunicaciones, segin se muestre en los planos; de la cual partiran
conductos de al menos 3/4” de diametro para cada punto de usuario indicado en
los planos, en el caso de que sea necesario hacer la instalacion con méas de dos
curvas de 90 grados desde la canaleta hasta el punto de salida de usuario, se
instalara caja de registro de 4” x 4”’x 2-1/8”. Mas de dos cables UTP requeriran la
instalacion de conducto con didmetro superior a 3/4". Los costos de certificacion
de cada salida se indicaran en el cuadro de cantidades de obra y si el renglon no
se especifica, éstos seran absorbidos por la UNAH.
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SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

Este sistema debera instalarse considerando las normas minimas contenidas en
la normativa NFPA 72.

El sistema sera instalado en todos los ambientes indicados en los planos y se
dejardn espacios para ampliar los dispositivos para mas zonas, utilizando el
mismo tablero de proteccion.

La red de sensores consiste en la instalacién de detectores que integran varias
facilidades para la deteccién temprana de fuego, conectados con una central de
alarma de incendios conforme al nUmero de zonas indicadas en los planos, que
generard como salida una sefial audible y de luces para las estaciones de alarma.

Se instalaran estaciones de alarma audible y con luces estroboscopicas en cada
sitio indicado en los planos congruente con cada zona de agrupacion de
sensores. También se indicard en los planos la instalacion de estaciones
manuales.

El sitio de instalaciéon del panel de alimentacién y concentracion de cables, y el
tablero de control de alarmas sera acordado con el Supervisor.

SISTEMA DE VIDEO Y SONIDO EN SALA DE EVENTOS

El sistema de video deberé tener la capacidad de conectar los dispositivos para
la presentacion de manera alambrica e inaldmbrica utilizando los dispositivos
detallados en las cantidades de obra. Antes de comprar los equipos el contratista
debera presentar la informacion técnica respectiva de cada uno para su
aprobacién por parte de la supervisién o propietario.

ROTULADO Y ETIQUETADO

El Contratista con la aprobacién del supervisor consideraran el tipo de rotulado y
etiquetado de los diferentes componentes de cada uno de los sistemas que no
se indiquen en este documento.

En la salida secundaria del transformador y en el interruptor termomagnético
general deberan identificarse plenamente cada una de las fases, neutral y tierra.
De igual manera se identificaran en los dos extremos cada una de los cables de
todos los alimentadores. En los paneles de distribucién de carga se identificaran
cada uno de los circuitos (espacio que tiene en el panel) en lineas vivas, neutro
y tierras. Esta identificacion y rotulacién sera totalmente congruente con la
descripcion de los sistemas en los planos “Como Construido” que debera elaborar
el contratista para hacer entrega de los mismos al supervisor previo a la etapa de
pruebas de los sistemas. En papel plastificado adosado a las puertas de los
tableros en la cara interna se indicard la distribucion de los circuitos: No. de
circuito, ambiente servido y descripcién de la carga. La puerta del tablero, en la
cara externa, y con caracteres de 1-1/2” de altos se grabara el nombre del tablero
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y nivel de voltaje de operacién, con material de baquelita o similar, color negro
con letras blancas.

Se deberan rotular todos los transformadores, UPS, motores, bombas y cualquier
equipo eléctrico que se instale en el proyecto, se grabara en material de baquelita
o similar, el nombre de los equipos, con caracteres de 1-1/2” de alto, en baquelita
color negro con letras blancas. De igual forma se deberan rotular todos los
interruptores de seguridad y cuchillas de doble tiro, se grabard en material de
baquelita o similar, el nombre de los equipos a los que sirven como método de
conexién/desconexién, con caracteres de 1-1/2” de alto, en baquelita color negro
con letras blancas.

Los cables de alimentacion eléctrica de todos los equipos deberan cumplir con el
cbdigo de colores descrito en la seccion No. 16, cuando los conductores de
ciertos calibres no estén comercialmente disponibles en los colores requeridos,
deberan ser de aislamiento color negro y se les colocara cinta adhesiva de
colores (Una seccién de 5 vueltas para la fase “A”, dos secciones de 5 vueltas
para la fase “B” y tres secciones 5 vueltas para la fase “C”) de acuerdo a la fase,
neutro y tierra correspondientemente, se colocard la cinta entre 5 a 10 cms de la
conexién con los bornes de conexion de los equipos.

IMPREVISTOS

Cualquier situacion, condicion o faltante en estas especificaciones, en las bases
de licitacibn o en los planos seran resueltas por el Supervisor en primera
instancia, por la SEAPI en segunda instancia por la UNAH en Ultima instancia.

PROHIBICIONES

La energia eléctrica que se utilice para la construccion del edificio, para operar
herramientas, para iluminacién, para soldadura, para equipos de transporte
horizontal y vertical, para cargar baterias de maquinaria, debera proveerse a
través de facilidades e instalaciones propias para la construccion; no se permitira
que se utilicen las instalaciones definitivas del edificio para proveer la energia
para la construccion.

No se permitirA que equipos eléctricos, como tableros, alimentadores,
transformadores, interruptores de seguridad, motores, bombas, dispositivos de
iluminacion y fuerza, sean utilizados para ejecutar el proceso de la construccion
del edificio o sus mejoras.

PRUEBAS DE ACEPTACION

En presencia del inspector, el contratista de la obra electromecanica debe
verificar el estado de funcionamiento de todos los sistemas electromecénicos:
lluminacién, tomacorrientes, aire acondicionado, manejadoras de aire, teléfonos,
sistemas de automatizacion, aire acondicionado, manejo del agua, etc.
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El voltaje de los tomacorrientes debe verificarse sin carga para verificar si es
apropiado para el aparato 0 equipo que lo usara con la carga del equipo indicado
para verificar si la regulacién de voltaje esta dentro de un 3%. Adicionalmente
demostrard que cada uno de los conductores estd unido a la terminal
correspondiente del tomacorriente, a través de probador apropiado para estas
pruebas.

Previo a la conexion de los alimentadores eléctricos de los equipos, en presencia
del inspector, el contratista de la obra efectuara pruebas aislamiento entre cada
uno de los conductores de fases y la polaridad de tierra. De igual forma, desde
los terminales de los interruptores electromagnéticos en los paneles y antes de
conectar los dispositivos de iluminacion y fuerza, el contratista de la obra
electromecanica efectuar4 pruebas de aislamiento entre cada uno de los
conductores de fases y la polaridad de tierra. Utilizara para ello un probador de
aislamiento de 500 voltios DC 0 mas, los resultados de las pruebas deberan
registrarse bajo un formato de pruebas de aislamiento y presentarse al supervisor
y/o al propietario. En caso de que encuentre cortocircuitos o niveles bajos de
aislamiento procedera de inmediato a su correccion.

En presencia del inspector, el contratista realizara pruebas de relacion de
transformacién en los transformadores de las subestaciones y entregara los
resultados de las pruebas al supervisor y/o al propietario. En caso de encontrar
anomalias procederd de inmediato a su correccion sin ningln costo ni tiempo
adicional para el propietario.

Las unidades de aire acondicionado, motores, bombas, extractores, lamparas, y
cualquier otro equipo instalado por el contratista, deberan permanecer
encendidas al menos 24 horas a plena carga sin desperfecto alguno. Si
ocurrieren desperfectos, el Contratista procedera con su correccion.

Pruebas de aislamiento:

Debido a la complejidad del sistema de energia aislado y de puesta a tierra, el
contratista debe probar en campo junto con el supervisor de la obra el sistema
antes de su uso. Esta es la Unica forma de asegurar que el sistema esta instalado
adecuadamente procediendo de la siguiente manera:

e Todas las pruebas sobre el sistema aislado, la red de tierra y el monitor de
aislamiento de linea deben de estar basadas en el articulo 517 de la NOMO0O1-
SEMP-1994; del NEC y en NFPA No. 99.

DOCUMENTACION FINAL

Adicionales a los planos de “Como construido”, el contratista entregara
documentacion relativa a los siguientes aspectos:

e Manuales de operacion y de mantenimiento de todos los equipos y dispositivos.

e Documentacion certificada de cumplimiento de normas internacionales y
nacionales.

e Garantias de calidad de los fabricantes.
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Diagramas eléctricos de los equipos.

Llaves de todos los gabinetes y de los cuartos eléctricos.

Planos as Built de todos los Sistemas con las nomenclaturas respectivas
Herramientas especiales inherentes a los equipos.

Repuestos de fabrica en el caso de que éstos hayan sido adquiridos con los

diferentes equipos.

e Demés documentacion recopilada durante la instalacion y puesta en marcha
de los componentes de los sistemas aqui descritos.

o Listado de proveedores mediante los cuales se adquirié cada componente de
las instalaciones electromecanicas

CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA DE COMUNICACION.

INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA DE
COMUNICACION TCP/IP
El sistema de cableado debera dar soporte fisico para la transmision de las
sefiales asociadas a los sistemas de voz, telematicos y de control existentes en
el edificio. Para realizar esta funcién el sistema de cableado incluye todos los
cables, conectores, repartidores, modulos, tuberia, y accesorios necesarios.

El sistema de cableado debe soportar de manera integrada o individual los
siguientes sistemas:

Sistemas de voz

e Centrales Telefénicas (TCP/IP)
« Teléfonos analdgicos y digitales, (TCP/IP)

Sistemas telematicos

¢ Redes locales

o Conmutadores de datos

o Controladores de terminales

e Lineas de comunicacion con el exterior, (Internet)

Sistemas de Control

¢ Alimentaciéon remota de terminales

« Calefaccion, ventilacion, aire acondicionado, alumbrado, etc.

« Proteccion de incendios e inundaciones, sistema eléctrico, ascensores

¢ Alarmas de intrusién, control de acceso, vigilancia, etc.
En caso de necesitarse un sistema de cableado para cada uno de los servicios,
al sistema de cableado se le denominara especifico al servicio que proporcione;
si, por el contrario, es un mismo sistema que soporta dos 0 mas servicios,
entonces se habla de cableado Estructurado para red de datos.
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Debera tener una jerarquia légica que adapta todo el cableado existente, y el
futuro, en un Unico sistema. El cableado estructurado se dividird en una serie de
subsistemas. Cada subsistema tendra una variedad de cables y productos
disefiados para proporcionar el servicio o la comunicacion adecuada para cada
caso.

Los distintos elementos de forma general que lo componen son los
siguientes:
o Repartidor de Campus DC, Distribuidor de Campus (Otro Edificio)
e Cable de distribucion (Backbone) de Campus (Fuera del Edificio, Fibra éptica)
o Distribuidor de Edificio DE, Cuarto Principal de Comunicaciones MER.

e Cable de distribucion (Backbone) de Edificio Cableado Vertical.
Distribuidor de Planta DP, Cuarto de Comunicaciones secundario. SER

e Cableado Horizontal
o Punto de Transicion “opcional”, PT.
e Toma ofimatica ,TO

e Punto de acceso o conexion

El sistema de cableado estructurado se dividird en cuatro Subsistemas
basicos.
e Subsistema de Administracién

e Subsistema de Distribucion de Campus
e Subsistema de Distribucién de Edificio

e Subsistema de Cableado Horizontal

Los tres ultimos subsistemas estaran formados por:

e Medio de transmision (Fibra Optica o Par Trenzado)
e Terminacion mecanica del medio de transmision, regletas, paneles o tomas

e Cables de interconexion o cables puente.(Par Trenzado de 4 pares)

Los dos subsistemas de distribucion y el de cableado horizontal son los que se
construirdn en el edificio y estan ligados mediante cables de interconexion y
puentes de forma que el sistema de cableado pueda soportar diferentes
topologias como bus, estrella y anillo, realizandose estas configuraciones a nivel
de distribuidor de cada planta.

- ________________________________________________________________________________________|
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La conexiéon sera de la siguiente forma, El Distribuidor de campus (DC) se
conecta al Distribuidor Principal de edificio (DE, MER) a través del cable de
distribucion o backbone del campus o de Hondutel via Fibra optica. El Distribuidor
del edificio se conecta a sus distribuidores de planta (DP, SER) via el cable de
distribucion o cableado vertical del edificio (Backbone de fibra 6ptica del Edificio).

TOPOLOGIA

El cableado horizontal se debe implementar en una topologia de estrella
redundante. Cada salida de Datos debe estar conectada directamente al cuarto
de telecomunicaciones excepto cuando se requiera hacer transicion a cable de
alfombra (UTC).

No se permiten empates (mdultiples apariciones del mismo par de cables en
diversos puntos de distribucién) en cableados de distribucion horizontal.

MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO

Todos los elementos, equipos y accesorios utilizados para la construccion del
sistema de cableado estructurado deberan ser monomarca y debera cumplir con
todos los requisitos solicitados en este documento, ademas dentro de la marca
elegida la solucion debera ser la de mas alta calidad y se debera entregar los
documentos de garantia de calidad del fabricante como minimo 25 afios.

Antes de comprar cualquier material o equipo debera de presentarse al
supervisor o propietario toda la informacion correspondiente sobre las
caracteristicas técnicas, certificaciones requeridas, para ser aprobado.

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES Y/O CUARTO DE EQUIPOS

Un cuarto de telecomunicaciones o de Equipo sera el area utilizada para el uso
exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones,
debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de
cable y cableado de interconexiéon asociado. El disefio de cuartos de
telecomunicaciones debe considerar, ademas de voz y datos, la incorporacién de
otros sistemas de informacion del edificio tales como television por cable (CATV),
alarmas, seguridad, audio, control de iluminacion y otros sistemas de
telecomunicaciones. Se debera cumplir con la siguiente:

e Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estandares
ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.

e De acuerdo al NEC, NFPA-70 Articulo 110-16, debe haber un minimo de 1 metro
de espacio libre para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento.

e Todos los andenes, gabinetes, armarios y Racks deben cumplir con las
especificaciones de ANSI/EIA-310.

e Latornilleria debe ser métrica M6.

e Se recomienda dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas.

e En los cuartos de comunicacion MER y SER debera de instalarse un aire
acondicionado de precision.
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ESTANDARES RELACIONADOS:

Estandar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para
Edificios Comerciales.

Estandar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para
Edificios Comerciales.

Estandar ANSI/TIA/EIA-606 de Administracion para la Infraestructura de
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.

Estandar ANSI/TIA/EIA-607 de Requerimientos para Instalaciones de Sistemas
de Puesta a Tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

Manual de Método de Distribucién de Telecomunicaciones de Building Industry
Consulting Service International.

ISO/IEC 11801 Generic Cabling for customer Premises.

National Electrical Code 1996(NEC).

Cadigo Eléctrico Nacional (CODEC).

ARMARIOS DE DISTRIBUCION (RACKS, GABINETES)

Los armarios Distribuidores de planta (FD, SER) deberan situarse, lo méas cerca
posible de la(s) vertical(es). En la instalacion de los Distribuidores de edificio (DE,
MER) y de campus (CD) debe considerarse también su proximidad a los cables
exteriores.

Los Distribuidores de planta (SER) deberan estar distribuidos de manera que se
minimicen las distancias que los separan de las salidas de Datos, a la vez que
se reduzca el numero de estas.

Los médulos de regletas (Patch Panel) se deben etiquetar en el momento del
montaje que permita la identificacion de los puntos de acceso, de los cables y de
los equipos, ademas deberan permitir especialmente:

* La interconexion facil mediante cables conectores (patch cords) y cables
puente o de interconexién entre distintas regletas que componen el sistema
de cableado estructurado

* La integridad del apantallamiento en la conexién de los cables caso de
utilizarse sistemas apantallados.

> La prueba y monitorizacion del sistema de cableado.

La forma jerarquica debera proporcionar al sistema un cableado de un alto grado
de flexibilidad necesario para acomodar una variedad de aplicaciones, Se debera
poder configurar las diferentes topologias por la interconexion de los cables
puentes y los equipos terminales.

CABLEADO HORIZONTAL
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o El cableado horizontal se extendera desde el Distribuidor de planta (SER) hasta
el punto de acceso o conexion pasando por la toma ofimatica. Estd compuesto
por:

> Cables horizontales UTP, STP CAT6 de 4 Pares.

»  Terminaciones mecanicas (regletas o paneles) de los cables
horizontales (en repartidores Planta)

> Cables puentes en el Repartidor de Planta.

*  Punto de acceso

e El cableado horizontal ha de estar compuesto por todos los cables individuales
y continuos que conecta cada uno de los puntos de acceso y el distribuidor de
Planta.

e Las Salidas de datos se instalaran segun los requerimientos dictados en
lasllcantidades de obra (cajas/placas/conectores/accesorios de tuberia) de
telecomunicaciones en el area de trabajo. En inglés: Work Area Outlets (WAQ).

¢ La méaxima longitud para un cable horizontal ha de ser de 90 metros con
independencia del tipo de cable. La suma de los cables puente, cordones de
adaptacion y cables de equipos no deben sumar mas de 10 metros; estos cables
pueden tener diferentes caracteristicas de atenuacion que el cable horizontal,
pero la suma total de la atenuacion de estos cables ha de ser el equivalente a
estos 10 metros.

Se recomiendan los siguientes cables y conectores para el cableado
horizontal:

> Cable de par trenzado no apantallado (UTP) CAT 6 de cuatro pares de 100
ohmios terminado con un conector hembra modular de ocho posiciones
para EIA/TIA 570, conocido como RJ-45.

> Cable de par trenzado apantallado (STP) CAT 6 de 4 pares de 100 ohmios
terminado con un conector hermafrodita para 1ISO 8802.5, conocido como
conector LAN.

> Cable de fibra optica de 50/125 micras OM3 con conectores normalizados
de Fibra Optica para cableado horizontal (conectores LC).

e Los ductos para el cableado horizontal deberan ser EMT de 3/4" y PVC eléctrico
cedula 40 de 3/4" para las salidas de datos con un maximo de 40% de ocupacion,
sino se indica lo contrario en planos.

e Los ductos utilizados para llegar al cuarto de telecomunicaciones desde el
backbone del proveedor de servicios de telecomunicaciones cumplirdn con lo
estipulado en las cantidades de obra para la acometida de fibra dptica.
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e En el Cuarto de Telecomunicaciones o de equipos los ductos pueden ser bajo
piso elevado, Ductos aparentes, Bandejas aéreas, Ductos sobre cielo raso
Ductos perimetrales.

¢ No puede tener mas de 30 m y dos codos de 90 grados entre cajas de registro o
inspeccion.

¢ Radio de curvatura de la tuberia: Debe ser como minimo 6 veces el diametro de
la canalizacion para cobre y 10 veces para fibra, Si la canalizacion es de méas de
50 mm de diametro, el diametro de curvatura debe ser como minimo 10 veces el
diametro de la canalizacion.

o Debera cuidar la posible interferencia electromagnética en el cableado de cobre
evitando la cercania hacia algunas fuentes de radiacién electromagnética
tomando en cuenta las siguientes distancias:

*  Motores eléctricos grandes o transformadores (minimo 1.2 metros).

* Cables de corriente alterna

* Minimo 13 cm. Para cables con 2KVA o menos

* Minimo 30 cm. Para cables de 2KVA a 5KVA

* Minimo 91 cm. Para cables con mas de 5KVA

*  Luces fluorescentes y balastros (minimo 12 centimetros). El ducto debe
ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos.

* Intercomunicadores (minimo 12 cm.)

* Equipo de soldadura

* Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (minimo 1.2 metros).

* Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia.

CLIMATIZACION

En cuartos que no tienen equipo electrénico la temperatura del cuarto de
telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al dia, 365 dias
al afio) entre 10 y 35 grados centigrados. La humedad relativa debe mantenerse
menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora.

En cuartos que tienen equipo electronico la temperatura del cuarto de
telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al dia, 365 dias
al afo) entre 18 y 24 grados centigrados. La humedad relativa debe mantenerse
entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora.

NORMAS Y ESTANDARES

El Instituto Americano Nacional de Estandares, la Asociacion de Industrias de
Telecomunicaciones y la Asociacion de Industrias Electronicas (ANSI/TIA/EIA)
publican conjuntamente estdndares para la manufactura, instalacion y
rendimiento de equipo y sistemas de telecomunicaciones y electronico.

Para la instalacion del cableado Estructurado se seguirdn Cinco de estos
estandares de ANSI/TIA/EIA que definen cableado de telecomunicaciones en
edificios. Cada estandar cubre un parte especifico del cableado del edificio. Los
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estandares establecen el cable, hardware, equipo, disefio y practicas de
instalacion requeridas. Cada estandar ANSI/TIA/EIA menciona estandares
relacionados y otros materiales de referencia.

La mayoria de los estandares incluyen secciones que definen términos
importantes, acronimos y simbolos.

Los cinco estandares principales de ANSI/TIA/EIA que gobiernan el cableado de
telecomunicaciones y los cuales se deberdn cumplir son los siguientes en
edificios son:

ANSI/TIA/EIA-568-A Estandar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios.
ANSI/TIA/EIA-569 Estandar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en
Edificios.

ANSI/TIA/EIA-570 Estandar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y
Comercial Liviano

ANSI/TIA/EIA-606 Estandar de Administracion para la Infraestructura de
Telecomunicaciones de Edificio.

ANSI/TIA/EIA-607 Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra
y Puenteado de Edificios.

Adicionalmente se debera cumplir con el estdndar ANSI/TIA/EIA para
infraestructuras de telecomunicaciones en Centros de Datos:

ANSI/TIA/EIA-942 Estandar de Infraestructura de Telecomunicaciones Para
Centros de Datos.

CERTIFICACION

Toda la red datos debera ser certificada utilizando un equipo disefiado
especialmente para realizar esta tarea, debidamente calibrado recientemente y
se debera mostrar la documentacién debida que indique la trazabilidad de la
calibracién del equipo y su periodicidad.

Se deberé presentar un informe de la certificacién con los siguientes parametros:

*  MAPA DE CABLEADO: Comprueba que el mapa de cableado coincida con el
estandar de comprobacién de la instalacion realizada y que esta puncha de
manera correcta en ambos extremos.

*  LONGITUD: La longitud en todos los pares del cable comprobado en funcién
a la medida de propagacion, en su retraso y la media del valor NVP. Un
cableado estructurado de cobre no podra superar los 99m por la atenuacién
gue hay en el medio y las pérdidas que este presenta para la sefial eléctrica.

* PERDIDA POR INSERCION: También denominada ATENUACION,
comprueba la perdida de sefial de los enlaces por su insercion.
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* PERDIDA POR PARADIAFONIA: Se especifica como NEXT y mide la
interferencia debida a los campos magnéticos que hace un par sobre otro en
el mismo extremo cercano. Comprueba par a par con sus respectivos cercanos
esta interferencia o induccién. Se mide en el total de rango de frecuencias.

* TOTAL DE PERDIDAS DE PARADIAFONIA: Denominada PSNEXT, realiza
una comprobacion de como le afecta a un par la transmision de datos
combinada por el resto de los pares cercanos, por tanto, se debera realizar
para cada par con los 8 pares que componen el cable. Se mide en el total de
rango de frecuencias.

* PERDIDA POR PARADIAFONIA EN EL EXTREMO CERCANO PAR A PAR:
FEXT mide la interferencia que un par de hilos en el extremo lejano causa
sobre el par de hilos afectado en ese mismo extremo. ELFEXT mide la
intensidad de la para diafonia en el extremo remoto relativa a la sefial atenuada
que llega al final del cable.

* TOTAL DE PERDIDAS POR PARADIAFONIA EN EL EXTREMO CERCANO
(PSELFEXT): El parametro ELFEXT es un parametro combinado que combina
el efecto del FEXT de tres pares respecto a uno solo, PSELFEXT realizara la
suma de todas estas combinaciones.

* PERDIDA DE RETORNO: La pérdida de retorno (RETURN LOSS) mide la
pérdida total de energia reflectada en cada par de hilos. Se mide en los dos
extremos y en cada par, y todo para el total de rango de frecuencias.

* CERTIFICACION DE RETARDO SESGADO (DELAY SKEW): Este parametro
muestra la diferencia en el retardo de propagacion entre los cuatro pares. El
par con el retardo de propagacion menor es la referencia 0 del retardo sesgado.

* Todos estos parametros fueron revisados y certificados que estan dentro de
los valores estandar de calidad que exigen las normas ANSI/TIA/EIA-568-A.

GARANTIAS DE CERTIFICACION DE CALIDAD DEL CABLEADO
ESTRUCTURADO Y EXPERIENCIA DEL INTEGRADOR DEL
PROYECTO.

o El disefio debera implementarse con caracteristicas de flexibilidad, proteccion
de obsolescencia tecnolégica de minimo 25 afios para el cableado
estructurado UTP Categoria 6, dada por el fabricante del sistema de
conectividad, operacién simplificada y centralizada con caracteristicas de
requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad. El
Fabricante del sistema de conectividad que otorga la garantia debe otorgar dos
cupos para el curso de certificacion de cableado estructurado dictado
directamente por el fabricante, el curso debe incluir laboratorio practico en
categoria 6A. Adicionalmente debera otorgar dos cupos para la certificacion de
Openstack.

e PARA ACEPTAR EL INTEGRADRO DEBERAN, el Integrador propuesto
deberd Anexar Minimo 2 certificados de garantias expedidas por el fabricante
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a proyectos similares de no menos de 350 puntos, desarrollados en el pais por
el proponente 0 el fabricante. Anexar Certificado de garantia y obsolescencia
tecnolégica de minimo 25 afios. Experiencia del proponente: Se debe acreditar
experiencia mediante copia de la ejecucion de un contrato que involucre
minimo 350 puntos Categoria 6A o0 superior y que se encuentre ejecutado al
100% y recibido a satisfaccion.

GARANTIAS DE CERTIFICACION DE CALIDAD DE EQUIPO ACTIVO PARA
EL SISTEMA DE RED DE DATOS.

e Todos los dispositivos y equipos de comunicaciones, que seran adquiridos
para el proyecto en mencion, deberan ser suministrados por un Partner GOLD
gue brinde soporte técnico en la més alta categoria del fabricante del equipo,
en la localidad de la Regién Centro Americana.

e Se debera entregar carta de procedencia de los equipos por el fabricante
indicando las garantias de calidad de los mismos; de acuerdo a las
caracteristicas solicitadas en los modelos de referencia que se utilizaron en el
formato de oferta.

e Los equipos a suministrar deberdn cumplir con todas las caracteristicas de
hardware (Puertos Fisicos), software (Sistema Operativo de Interconexion) y
soporte técnico solicitados en los modelos de referencia que se indican en el
formato de oferta.

13. INSTALACIONES MECANICAS

13.1. CABINA DE RADIO

PARTE 01 ASPECTOS GENERALES

Estas especificaciones han sido elaboradas con el propésito de normar el suministro,
instalacion, montaje y puesta en marcha de los sistemas de Aire Acondicionado que daran
servicio al proyecto Acondicionamiento de la cabina de radio escuela de ciencias de la
comunicacion.

Las especificaciones técnicas, formulario de cantidades de obra y los planos, forman un
solo cuerpo, por lo cual, lo que aparezca en uno o0 en otro, sera tomado como descrito en
todos. Estas especificaciones establecen la descripcion técnica de los sistemas y equipos,
complementdndose con los pliegos de la licitacibn. En caso de que existiera alguna
diferencia entre los planos, formulario de cantidades de obra y las especificaciones o bases
de licitacion, se deberéa presentar el problema a la Supervisién, para obtener la resolucion
razonada del mismo.

Se ha considerado utilizar en el proyecto, sistemas que favorezcan el ahorro de energia y
el confort de los ocupantes. Todos los materiales y equipos deberan ser instalados de
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manera correcta y limpia, siguiendo las mejores practicas de trabajo generales de la
industria y puntuales de cada fabricante. El contratista de la obra de aire acondicionado
suministrara, instalara, probara, revisard y dejara en condiciones Optimas de
funcionamiento todo el sistema mecéanico esquematizado en los planos y definido segun las
caracteristicas descritas en este documento.

El contratista deberd facilitar al Supervisor toda su colaboracion brindandole la informacion
técnica pertinente cuando éste la necesite, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario,
y no podra dar por terminada la instalacion mientras el supervisor no haya realizado la
inspeccion correspondiente y dé su aprobacion final.

PARTE 02 LOS PLANOS DE DISENO DE LA LICITACION

Las disposiciones generales de los equipos seran conforme a los planos de Licitacion los
cuales muestran la posicibn mas conveniente para la instalacion de los mismos, por lo que
el contratista debera revisar los planos arquitectonicos para verificar la instalacion correcta
de los equipos por suministrar y en caso de encontrar errores informara en forma escrita
las observaciones correspondientes.

Los planos de licitacién indican las posiciones de los equipos, las dimensiones requeridas,
punto de arranque y terminacion de ductos y tuberias, sugiriendo las rutas mas apropiadas
para adaptarse a las estructuras y evitar obstrucciones, sin embargo, no es la intencion de
los planos mostrar todas las dimensiones y desviaciones, sera el contratista mecanico
quien al efectuar la instalacion debera acomodar las tuberias a la estructura, evitar
obstrucciones, conservar alturas y mantener los pasos libres.

Para propésitos de claridad y legibilidad, los planos son esencialmente diagraméticos, y aun
cuando el tamafio y la localizacion de los equipos estan indicados a escala, el contratista
debera hacer uso de toda la informacién contenida en los planos topogréficos,
arquitecténicos, estructurales, eléctricos y de plomeria de los edificios reportando al
Supervisor Mecanico del proyecto cualquier discrepancia que aparezca en éstos o
conflictos para la realizacién de sus trabajos.

PARTE 03 LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Antes de proceder a elaborar la propuesta, el oferente debera estar consciente de que el
contenido de los planos y las especificaciones técnicas tienen como objetivo entregar un
sistema que opere correctamente, cualquier deficiencia o anormalidad que el contratista no
reporte, serd considerada como la aceptacion de la responsabilidad sefialada
anteriormente.

En relacion a los modelos y marcas que pudieran aparecer en planos, formulario de oferta
y especificaciones, éstos fueron usados Unicamente como referencia para realizar un
disefio. Se pueden ofertar equipos de otras marcas que cumplan el disefio y normas
exigidas.

El periodo de garantia de los equipos y de las instalaciones comprende un afio calendario
a partir de la fecha en que se extienda el acta de recepcion definitiva del proyecto. Se
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debera incluir en la oferta el costo por los servicios de mantenimiento preventivo a lo
sistemas por el periodo de un (1) afio.

Los equipos y materiales empleados en la obra seran de la calidad especificada, libre de
defectos e imperfecciones, de fabricacion reciente, no mayor a un (1) afio, y totalmente
nuevas.

Se exceptian de la garantia los dafos ocasionados por sismos, fuego, fendmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacién o abuso en la utilizacién del equipo.

PARTE 04 TRABAJOS ASOCIADOS CON LA OBRA ELECTRICA

Las instalaciones eléctricas para fuerza seran efectuadas por el contratista eléctrico de
acuerdo a las sugerencias y diagramas presentados por el contratista mecanico, aprobado
antes por la supervision. La informacion provista por el Contratista Mecanico debe incluir el
voltaje, nimero de fases y frecuencia de los equipos, asi como la corriente de trabajo
(F.L.A.), la ampacidad minima del circuito (M.C.A.) y maxima proteccion eléctrica (M.O.P)
de cada equipo, y el tipo de cableado para control.

El contratista eléctrico dejara en las proximidades de cada equipo las esperas eléctricas
con tuberia flexible eléctrica BX, dejando suficiente longitud para que el contratista
mecanico realice las conexiones a los equipos.

Los trabajos de cableado y canalizacion para comunicacién entre evaporadores,
condensadores sera efectuada por el Contratista mecanico y es su responsabilidad hacer
las conexiones en cada equipo, éste debe suministrar e instalar las cajas eléctricas, la
canalizacion y el cableado correspondiente. Los monitores de voltaje deben ser
suministrados y cableados por el contratista mecanico.

La canalizacién y cableado de comunicacién para la unidad de aire acondicionado mini split

debe proveerla e instalarla el contratista mecanico. El Contratista Eléctrica solamente dejara
la espera eléctrica para fuerza en el condensador.

PARTE 05 CRUCES A TRAVES DE PAREDES

El contratista mecanico sera el responsable de aperturar y resanar los boquetes para el
paso de tuberias Se requiere pasa-tubos en las paredes por las cuales cruzan tuberias, y
luego se requiere sellarlos con sellador cortafuego.

Paso de tuberias através de paredes: Para todo paso de tuberia a través de paredes se
instalard un pasa tubo de PVC SDR 41 de 13 cm de largo y se sellara con sellador
cortafuego flexible de 1Hr, listado UL.

PARTE 06 SOPORTERIA
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Las unidades evaporadoras se sujetaran a la losa con varillas roscadas de acero
galvanizado y tacos metalicos expansores de acero galvanizado de '2". Todos los cortes
efectuados a rieles y varillas deben pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva para
evitar la corrosion en los extremos.

Para la sujecion de conductos de aire, tuberias de refrigeracion, sefial y control, se empleara
riel unistrut de acero galvanizado y en todas las tuberias se utilizara abrazaderas de acero
galvanizado.

Las tuercas, arandelas de presion y arandelas planas, deben ser de acero galvanizado.
Para las tuberias la longitud del riel debe ser tal que permita el acomodo de las tres tuberias
(linea de liquido, linea de gas y sefial) considerando el diametro final de las mismas debido
al aislamiento térmico, dejando al menos 2 pulgadas de holgura en cada extremo del riel.
El espaciamiento entre soportes sera a cada 5 pies, e inmediatamente antes y después de
cada cambio de direccién o cruce de pared.

Para soportar las tuberias de drenaje se utilizaran colgadores simples de acero galvanizado
tipo pera con varilla roscada de acero galvanizada y expansores de acero galvanizado. A
continuacioén, La dimension de la varilla roscada segun el diametro del tubo.

Para tuberias de 2" y mas pequeno, utilizar varilla roscada de 3/8”.
Para tuberias de 2-1/2” a 3-1/2”, utilizar varilla roscada de 1/2”.
Para tuberias de 4” a 57, utilizar varilla roscada de 5/8”.

Para tuberias de 67, utilizar varilla roscada de 3/4”.

Todas las unidades condensadoras seran soportadas por bases metalicas elaboradas con
angulo de 1 ¥2"x1/4” con fijacion a la pared

PARTE 07 ROTULACION

Rétulos de Equipos: Todo equipo sera identificado con un rétulo de formica color negro,
con texto grabado en color blanco de 2” x 37, segun la nomenclatura que aparece en planos.

Identificacion de Tuberias:

Toda tuberia sera identificada a la salida de cada equipo, cuando aparezca después de una
pared o losa, y a cada 4 metros lineales. La identificacion incluye un rétulo para la
descripcion del fluido y un rétulo con flecha para indicar el sentido del flujo del fluido, de
acuerdo a la siguiente tabla:

item Tuberia Leyenda Color de Color de Color de
Etiqueta Letra Flecha
1 Gas Refrigerante linea | Refrigerante Amarillo Negro Negro
de succién Succién
2 Gas Refrigerante linea | Refrigerante Amarillo Negro Negro
de liguido Liquido
3 Drenajes Drenaje Verde Blanco Blanco
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TAMANO DE ROTULACION DE TUBERIA. (L. MIN.)

DIMENSIONES DE LETRAS Y ETIQUETA EN CONFORMIDAD DEL DIAMETRO DE TUBERIA

DIAMETRO EXTERIOR DE LATUBERIA LONGITUD MINIMA DE COLOR DE LA ALTURA MINIMA DE LAS
INCLUYENDO CUBIERTA ETIQUETA LETRAS
0.r5"-125" 19 - 32 mm 8" 203 mm 05 13 mm
157 -27 38 -51 mm g 203 mm 0.75" 19 mm
25"-6" bd - 152 mim 12 305 mm 1.25" 32 mm
g - 10" 203 - 254 mm 247 610 mm 25" Bd mm
MAYOR DE 107 MAYOR DE 254 mm 2" 813 mm 5 89 mm

TAMANO DE ROTULACION DE TUBERIA.
DIMENSIONES DE ETIQUETA ¥ FLECHA EN CONFORMIDAD DEL DIAMETRO DE TUBERIA

DIAMETRO EXTERIOR DE LATUBERIA
INCLUYENDO CUBIERTA LONGITUD DE LA ETIQUETA (L. ETIG.) DIMENSION DE LA FLECHA,
075" - 125" 19-32 mm 4 %118 102 % 29 mm 2-12" x 64 x 13 mm
1.5"-2" 38 - 51 mm 4 x1-1/8" 102 x 29 mm 3" x IM" 76 x 19 mm
25"=E‘ &4 - 152 mm 6% 2-14" 152 % 57 mm 5" % 1-1/4" 127 x 32 mm
8- 10 203 - 254 mm T xd" 178 x 102 mm 6-1/2" % 2-12° | 165 x 64 mm
MAYOR DE 107 MAYOR DE 254 mm T xd" 178 x 102 mm 6-1/2" x2-12" | 165 x 64 mm

Los rétulos deben ser del tipo autoadhesivos (calcomanias) altamente resistentes a la
intemperie, sol, humedad y lluvia. Para colocar los rétulos la superficie debe estar seca,
libre de polvo, grasas, aceites, solventes o sustancias contaminantes.

Il SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

PARTE 01 GENERALIDADES

Estas normas de Seguridad Industrial y Medioambiente han sido elaboradas para los
contratistas mecanicos para los trabajos a realizar en las obras del Acondicionamiento de
la cabina de radio escuela de ciencias de la comunicacion.

El contratista debe conocer estas normas y estar seguro de su contenido para darselo a
sus empleados. La firma del contrato implica responsabilidad en caso de accidentes. El no
cumplir con las reglas de seguridad exigidas, se considera como una grave falta del
contratista. La reincidencia en faltas por incumplimiento de las medidas de seguridad sera
sancionada con multas Estas disposiciones complementan las condiciones generales del
pliego de licitacion.

PARTE 02 DISPOSICIONES GENERALES

El contratista en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus trabajadores, a los de la supervision y a terceros, aplicando por lo menos
las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificaciones
y construcciones.

- ________________________________________________________________________________________|
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El contratista preparara un programa completo, con las medidas de seguridad que se
tomaran conforme a estas especificaciones y lo someterd a la aprobacién de la supervision,
quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

En caso de accidente, se debera reportar la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del
accidentado, estado civil, edad, oficio que desempefia y su experiencia, actividad que
desempefaba en el momento del accidente, indicar si hubo lesion y tipo, posibles causas
del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La supervision podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccién de
una obra o de las obras en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la supervision al respecto,
sin que el contratista tenga derecho a reclamos o a ampliacion de los plazos de
construccion.

El contratista sera responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el de
la supervision, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido
del contratista para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen seran por cuenta del contratista.

El contratista debera cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros
que ordene la supervisién durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago
adicional ya que el costo deberé ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada
item en patrticular.

Botiquin de Primeros auxilios

El Contratista debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos
necesarios para atender primeros auxilios. El residente de obra debera estar
responsabilizado por la utilizacion y dotacion de ellos. Todo el personal de obra debera
tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar
oportunamente a cualquier accidentado.

PARTE 03 DISPOSICIONES SEGUN TIPO DE TRABAJO

3.1. TRABAJOS EN ALTURAS

Todo contratista que deba realizar trabajos en altura o distintos niveles, debera dar estricto
cumplimiento a lo siguiente:

e Todo trabajo que tenga que ser realizado arriba de 2.00 metros debera utilizar arnés de
seguridad anclado a una estructura fija

e Toda unién o armado de piezas debera ser realizado en el piso, dentro de lo permisible,
con el fin de reducir al minimo los trabajos del personal en altura.

e Toda area con trabajos de altura, debera ser delimitada en su parte inferior e instalarse
rétulos que indican: “prohibido trafico de personas - caida de materiales”. Pueden
utilizarse conos de seguridad.
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¢ Queda estrictamente prohibido dejar o almacenar sobre vigas, techos, etc., materiales
sobrantes, pernos, tuercas, varillas, herramientas, etc., los cuales pueden caer a niveles
inferiores.

3.2. TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS

Todo contratista que para realizar su trabajo tenga que usar andamios, deber& dar estricto
cumplimiento a lo siguiente:

e Todo andamio debera ser construido con los materiales establecidos en el Plan de
Seguridad Ocupacional y debera contar con sus barandas pasamanos.

e Los andamios no se utilizaran como almacenamiento de materiales, permitiéndose
solamente el material que se esté usando en el momento.

e Toda persona que trabaje sobre un andamio obligatoriamente debera hacerlo con su
arnés de seguridad, cuya eslinga esté enganchada a una instalacion que le dé
seguridad y que no pertenezca al mismo andamio.

3.3. TRABAJOS CON POCA LUZ

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacion natural suficiente, el contratista suministrara
iluminacion eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones
arrastradas colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal
aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberan colocar avisos de peligro
fosforescentes y luces intermitentes.

3.4. TRABAJOS CON PINTURA O SELLADORES

Todo producto (pinturas, selladores, pegamento, solventes) que sea necesario utilizar y que
sea volatil e inflamable se hace necesario observar las siguientes precauciones de
seguridad:

o El contratista debera establecer la prohibicion de fumar y/o realizar cualquier trabajo
que pueda producir fuego o chispas (soldadura, oxicorte, esmerilado, etc.) en un radio
no inferior a 10 metros de los trabajos que se realicen con estos productos.

o El personal debera estar provisto de proteccion respiratoria.

¢ No derramar residuos de estos materiales en las pilas de alcantarillado.

3.5. TRABAJOS CON SOLDADURA

Todo personal que tenga que efectuar trabajos de soldadura debera realizarlos mediante
personal calificado, los cuales deberan cumplir las siguientes medidas:

e Utilizar mascara para soldar con visor movil y/o careta. Las mascaras deberan proteger
ademas de la vista, la cara y el cuello y estaran provistas de lentes con las tonalidades
minimas, de acuerdo con las especificaciones y clasificacién del National Bureau
Standard de los Estados Unidos de América.

e Utilizar chaqueta de cuero, overol, delantal, mangas, botas o polainas y otras ropas
protectoras contra chispas y esquirlas. debera mantenerse todo limpio de grasas,
solventes o sustancias contaminantes.
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o El equipo de soldadura deber4d mantenerse en 6ptimas condiciones de operacion y
limpieza, por ningdn motivo se permitird la utilizacion de equipos defectuosos. El
contratista se obliga a revisar permanentemente que todas las conexiones eléctricas de
los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar
continuamente que los cables, los porta-electrodos y las conexiones estén debidamente
aisladas.

o Los operarios deberan usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y
picada de escoria.

e EI ambiente de trabajo del soldador deberd mantenerse ventilado y en sectores
confinados debera instalarse un sistema de ventilacién que asegure la renovacion del
aire y extraccion de gases.

o Debe disponerse de dos extintores portatiles contra incendio clase ABC

e Los cilindros de oxigeno y acetileno deberan colocarse en posicién vertical montadas
sobre carros porta cilindros y no dejarse bajo la accion de rayos solares o fuentes de
calor.

PARTE 04 DISPOSICIONES SEGUN TIPO DE HERRAMIENTA

Todo equipos, herramienta, vehiculo o maquinaria que proporcione un contratista a su
personal, debera encontrarse identificada y mantenerse en Optimas condiciones para su
empleo y debera ser usado y/u operado solamente por personal previamente adiestrado y
autorizado.

El contratista debera disponer de la cantidad necesaria de herramientas manuales y
mecanicas portatiles que exija el buen desarrollo de la obra. No se aceptaran escaleras
metalicas o con refuerzos metélicos. Las cuerdas o sogas deberan estar en buen estado.
Todo equipo mecanico debera inspeccionarse periddicamente.

PARTE 05 ELECTRICIDAD

En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito. Los conductores
eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal,
deberan estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitira el uso de conductores
eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos.

Los guantes de caucho aislados deberan utilizarse siempre que se trabaje en circuitos
energizados de 300 voltios en adelante o siempre que se esté trabajando a una distancia
tal que pueda hacerse contacto con los circuitos.

En condiciones de humedad o cualquier otra condicién peligrosa, se utilizaran guantes de
caucho aislados aun en circuitos de baja tension. En cualquier condicién, con cualquier
voltaje, debera tomarse la precaucién adicional de colocar protectores adecuados sobre los
interruptores, aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el cuerpo del
trabajador.

Deberan utilizarse los guantes de caucho aislados, siempre que se realice una conexién a

tierra, se trabaje en circuitos o aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen
aparatos para comprobar alta tension.
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El uso de guantes de cuero es obligatorio para halar cables, cuando deban manejarse
materiales asperos, siempre que se trabaje con barras o herramientas similares y para
operar equipos de traccion.

PARTE 06 TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES

El transporte personal y material de la obra deberd hacerse en vehiculos debidamente
acondicionados para tal actividad. El personal destinado al movimiento de estructuras
metalicas, vigas o elementos prefabricados estara provisto de guantes, delantal, calzado
de seguridad y palancas adecuadas.

Si se trabaja con grla, una persona vigilara el izado y los giros a fin de evitar accidentes.
Al distribuir las estructuras metalicas, vigas y elementos prefabricados deberan tenerse
cuidado de no obstaculizar la via a vehiculos y peatones.

PARTE 07 PREVENCION DE INCENDIOS

Ninguna herramienta y/o accesorio contra incendio debe ser removido sin el permiso del
encargado de prevencién de incendio o el oficial de seguridad.

En toda obra o trabajo de servicio el contratista debera contar por lo menos con 4 extintores
de incendio, dos en las instalaciones fijas y dos en el frente de trabajo. Estos extintores
deben ser del tipo adecuado a los materiales que existan alrededor y de capacidad de 10
libras.

El contratista debera instruir a su personal sobre el uso de los extintores y sobre las
evacuaciones en caso de emergencia.

PARTE 08 ORDEN Y ASEO

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de la obra y sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si
asi lo ordena la supervisién, basuras, desperdicios y sobrantes de material, de manera que
no aparezca en ningdn momento una acumulacion de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el contratista debera retirar su equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales y basuras que resulten del trabajo
y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente, deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén
drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos,
zanjas y demés elementos que no tengan proteccion.

Es deber del contratista mecénico clasificar y manejar los desechos de acuerdo a lo
solicitado en el plan de gestion ambiental seccién plan de manejo de desechos sélidos
téxicos y peligrosos descritos en las bases de licitacion.

PARTE 09 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
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El Contratista es responsable de construir bodegas provisionales para almacenar
materiales, herramientas y equipos. No se le concedera espacio dentro del inmueble para
tal fin. La bodega provisional debe resistente y a prueba del viento y lluvia, contar con piso
de cemento y portén con candado. El cuidado de los equipos es responsabilidad del
Contratista hasta la recepcion definitiva de la obra. Es altamente recomendable que el
Contratista traslade los equipos al proyecto hasta el momento de su instalacién.

Las tuberias de refrigeracion en almacén deben tener tapones en los extremos que protejan
la tuberia de la humedad. Los tubos de aislamiento térmico deben almacenarse en cajas y
no deberan amarrarse entre si con alambres, cuerdas o lances suelto de aislamiento
térmico. El Supervisor Mecanico est4 facultado para marcar el material que no cumpla con
estas disposiciones, ordenar su remocion del proyecto y exigir cambio del material sin costo
adicional para el propietario.

1l SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
PARTE 01 REFERENCIAS / CODIGOS / NORMAS / CALIDAD

Las siguientes normas, codigos y especificaciones internacionales, tienen el propésito de
especificar y describir la calidad minima aceptable para el propietario.

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Conditioning Engineers
Standard 62 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association
Standard 62 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

NIA National Insulation Association

NFPA National Fire Protection Association
NFPA70 National Electrical Code
NFPA 90 Air Conditioning and Ventilation System

NEMA National Electrical Manufacturers Association
NEMA MG1 Motors and Generators

ASTM American Society of testing and materials

OSHA Occupational Safety and Health Administration

PARTE 02 INSTALADORES

Para este tipo trabajo se requiere de una empresa especialista en sistemas de unidades
independientes de aire acondicionado, que esté legalmente constituida en el pais,
inscrita en el CIMEQH vy ser distribuidor autorizado de la marca y haber realizado al
menos tres (3) proyectos similares en magnitud en los ultimos cinco (5) afios, lo cual
debe refrendar a través de una carta emitida por el Fabricante dirigida al Secretario
Ejecutivo de Administracion de Proyectos de Infraestructura de la UNAH confirmando que
el Contratista cuenta con el soporte de la Fabrica y presentar las correspondientes actas de
recepcion y recomendaciones de los Clientes de los tres (3) proyectos anteriores
comparables.

Cualquier accesorio necesario para el correcto funcionamiento del sistema, que no haya
sido nombrado en las especificaciones, formato de oferta o planos, por ser exclusivo del
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fabricante, debe ser considerado por el contratista e incluido en su oferta para garantizar
que el sistema ha quedado instalado y operando segun los requerimientos del Cliente.

PARTE 03  SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Se deberd adjuntar en la oferta, el servicio de mantenimiento preventivo por un afo
calendario, contado a partir de la fecha de recepcion definitiva de la obra.

El servicio incluye una visita mensual (12) en total donde se realizara lo siguiente: lavado
de filtros de aire de unidades evaporadoras con detergente suave (los filtros deben ser
reinstalados hasta que estén completamente secos), limpieza interior y exterior de carcasas
de evaporadores y condensadores (incluye secado con franelas limpias), limpieza de
ventiladores de evaporadores y condensadores, rezoque de terminales eléctricas en
condensadores y evaporadores, lavado de serpentines de condensadores con hidro
lavadora, enderezado de aletas de condensadores, registro de lecturas de voltajes,
amperajes, presiones y temperaturas, asi como cualquier otro ajuste que se requiera para
el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas y un informe mensual en formato
fisico y electronico firmado por el ingeniero responsable del mantenimiento con acuso de
recibido por parte del represente de SEAPI.

Por cada visita de mantenimiento contratada, el Contratista deber& presentar un informe
con fotografias con el correspondiente visto bueno del Supervisor de SEAPI, detallando el
funcionamiento de los equipos, revisiones efectuadas, observaciones y recomendaciones,
como requisito de pago.

PARTE 04 PLANOS DE TALLER Y COMO CONSTRUIDO

Previo a realizar cualquier instalacion, el Contratista debe entregar al Supervisor Mecanico
del Proyecto, planos de taller, que son dibujos a mayor escala y mas detallados del sistema
de acondicionamiento de aire, que indiquen el tamafio real y localizacién de equipos, rutas
de tuberias mostrando a escala las tuberias de refrigeracion, ductos, drenajes y tuberias
eléctricas de control, localizacién de soporteria, cambios de direccion para librar obstaculos,
e indicacion de las dimensiones de ductos y tuberias, en el formato que el Supervisor
Mecanico socialice en reunién previa.

El Supervisor Mecanico tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para revisar y aprobar
o rechazar los planos, comunicando al Contratista los correctivos que éste debe efectuar
para poder comenzar la obra. El Contratista dispone de tres (3) dias calendario para corregir
los planos y someter nuevamente a consideracion los mismos. Los planos se generaran en
formato Autocad en la version que esté disponible tanto para el Contratista como para el
Supervisor. Las vistas seran en dos dimensiones. El uso de vistas en tercera dimension es
opcional.

Es obligacion del contratista mecénico trabajar a lo largo del proyecto en los planos como
construido, los cuales deben ser verificados progresivamente por el Supervisor previo al
resane de paredes, instalacion de paneles, paredes, cielos falsos o cualquier otro detalle
que impida su verificacion posterior.

Una vez terminada la instalacion, y aceptado el sistema de aire acondicionado, el contratista
presentard dos juegos impresos y en digital de todos los planos de las instalaciones,
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equipos y diagramas de conexion como finalmente fueron construidos, los cuales seran
para archivos del propietario. Debera entregar los mismos planos digitalizados en formato
AutoCAD.

Preferentemente los planos estaran en escala 1:100, 6 1:50 y para los detalles especiales
en escala 1:25. Los planos deberan contener todas las modificaciones efectuadas durante
el proceso de la Instalacion, que hayan alterado la ubicacion inicial de equipos y recorridos
de tuberias.

PARTE 05 PRUEBAS, AJUSTES Y BALANCEO

Para probar la hermeticidad de las tuberias de refrigeracion, éstas se presurizaran con
nitrdgeno a 450 psig por 24 horas. Si transcurridas las 24 horas la presion no se mantiene
dentro de 450 psig +/-1 psig, el Contratista debera revisar la tuberia en busqueda de fugas
y repararlas, y rendir nuevamente la prueba. El Supervisor Mecanico documentara las
pruebas, indicando la fecha de inicio prueba, presion inicial, hora de inicio de prueba, fecha
de fin de la prueba, hora de fin de la prueba, presion final, resolucién y observaciones. Las
pruebas deben efectuarse con manémetros y mangueras en buenas condiciones, es decir,
sin manivelas faltantes, cristales quebrados, agujas desajustadas y otras que condicionen,
a juicio del Supervisor, la integridad de las pruebas.

Previo a cargar refrigerante, el Contratista Mecanico debe efectuar un vaciado a las tuberias
hasta alcanzar el nivel de vacio sugerido por el fabricante, o en su defecto llegar a 350
micrones y que éste no suba mas de 50 micrones en 1 hora. Para esta prueba el Contratista
debe emplear bombas de vacio y un vacuémetro digital que permita de manera inequivoca
determinar el nivel de vacio. No se acepta bajo ninglin motivo la utilizacion del manémetro
de baja presion, para realizar dichas pruebas.

De igual manera, estas pruebas deberan realizarse en presencia del Supervisor Mecanico,
quien las documentara de la misma manera en que hara para las pruebas de presion.

Las tuberias de drenaje se probaran mediante una prueba hidrostatica a 90 psig por 24
horas. Para dicha prueba el contratista debe utilizar una bomba manual con manémetro
incorporado. Si transcurridas las 24 horas la presion no se mantiene dentro de 90 psig +/-1
psig, el Contratista debera revisar la tuberia en busqueda de fugas y repararlas, y rendir
nuevamente la prueba.

PARTE 06 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

A mas tardar cinco (5) dias calendario antes de finalizar la instalacion, el contratista
sometera al supervisor para su aprobacion una copia de las instrucciones de operacién y
mantenimiento, asi como el manual de servicio.

Los manuales, cubriran todo el equipo y accesorios instalados, incluira como minimo lo
siguiente:

Diagrama del sistema de los equipos, indicando paso a paso la secuencia necesaria para
arranque, paro y configuracion. El manual incluird el nombre, direccién, nimero de teléfono,
correo electrénico y facsimil del fabricante, pagina Web, modelos de los equipos instalados,
lista de partes con nombres y cddigo de fabrica, manual de instalacion y servicio y una breve
descripcion de los equipos y su operacion.
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En un adendum se deben incluir todos los documentos técnicos de los equipos, accesorios,
controles, y materiales. Los documentos deben incluir fichas técnicas, catadlogos, manual
técnico, manual de instalacion, manuales de ingenieria, manual de operacion y de servicio,
asi como una tabla para equipo, consignado todos los datos del equipo y sus puntos de
ajuste, entre otros debe incluirse: nomenclatura segun planos, marca, modelo, serie, voltaje,
amperaje, capacidad, caudal, temperaturas, etc.

El contratista entregara dos juegos impresos y dos CDs con la informacién antes descrita.

PARTE 07 CAPACITACION TECNICA

El contratista se obliga a brindar una capacitacion sobre el uso y mantenimiento de los
equipos a los usuarios, encargados de mantenimiento y otras personas que el Cliente
estime conveniente.

La capacitacion es formal, y el Contratista debe convocarla con suficiente tiempo. Debe
generar un temario para aprobacion del Supervisor, producir y entregar guias rapidas a
cada participante, efectuar demostraciones con los equipos y evaluar a los participantes.
Dicha capacitacion debe quedar documentada a través de un listado de asistencia con
firmas, nombre del expositor, resultados de las evaluaciones de los participantes y entrega
de diplomas de participacién. La capacitacion sobre el sistema en general, debera incluir:
Operacion, Configuracion, Control, Fallas, Diagnosticos y Mantenimiento.

PARTE 08 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Documentos de Contrato

Contrato

Pliegos de licitacion y enmiendas
Planos

Formulario de cantidades de obra

.1 UNIDADES CONDENSADORAS
PARTE 01 GENERAL
El contratista suministrara e instalara los equipos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacién. Donde los componentes no se indiquen proveer los componentes
estandar del fabricante. Todos los equipos deberan ser ensamblados y probados por sus
respectivos fabricantes.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

El contratista debera suministrar la siguiente informacion a la supervision para su
correspondiente revision y aprobacion.

Informacién de los Productos:
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Antes de la compra de los equipos, el contratista deberd presentar a la supervision la
informacion que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptaciéon del equipo
por parte del cliente:

Ficha técnica de los condensadores

Peso de transporte y peso en operacion

Dimensiones de los equipos

Espacio libre para mantenimiento

Componentes y accesorios

Caracteristicas eléctricas

Instrucciones de instalacion y arranque de cada modelo
Muestra de rétulos

Ficha técnica de las almohadillas anti vibracién
Certificacion AHRIy UL o ETL

Planos:

Antes de la instalacion de la instalacion de los equipos, el contratista debera presentar a la
supervision la informacién que se solicita a continuacion. La no presentacién de esta
informacién aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion
del equipo por parte del cliente:

o Detalles de anclaje a la estructura de cada equipo
¢ Diagramas de cableado de energia de cada equipo
e Diagramas de cableado de control

Manuales de Operacién y Mantenimiento:

A mas tardar cinco (5) dias calendario antes de finalizar el plazo contractual, el contratista
sometera al supervisor para su aprobacién una copia de las instrucciones de operacion y el
manual de servicio de todos los equipos y sistemas.

Los manuales, cubriran todo el equipo y accesorios instalados, e incluiran como minimo lo
siguiente: Diagrama del sistema de los equipos, indicando paso a paso la secuencia
necesaria para arranque, paro y configuracion. EI manual incluira el nombre, direccion,
namero de teléfono, correo electrénico y facsimil del fabricante, pagina Web, modelos de
los equipos instalados, lista de partes con nombres y cédigo de fabrica, manual de
instalacion y servicio y una breve descripcién de los equipos y su operacion.

La no presentacion de esta informacion aprobada por la supervision, podra ser motivo
suficiente para retener el pago de la Gltima estimacion.

Después de la aprobacion de los manuales, el contratista debera entregar al cliente una
copia digital y dos copias en fisico de los mismos.

Garantias

Los equipos y materiales empleados en la obra seran de la calidad especificada, libre de
defectos e imperfecciones, de fabricacion reciente, no mayor a 1 afio, y totalmente nuevas.
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El periodo de garantia de los equipos y de las instalaciones comprende un afio calendario
a partir de la entrega y la recepcion a conformidad de parte del Cliente, mediante la entrega
de un acta de recepcidén. Se deberd adjuntar en la oferta el costo por el servicio de
mantenimiento preventivo al sistema por el periodo de un (1) afio. La garantia en
compresores debe ser de por lo menos tres (3) afios.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenbmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacién o abuso en la utilizacion del equipo.

Todos los equipos deberan estar certificados AHRI y UL o ETL. Las unidades
condensadoras deben ser para refrigerante R410A, con aletas de aluminio en el serpentin.

CABLEADO

Todo el cableado, canalizacion y accesorios deben ser listados UL. La instalacion debe
ajustarse a la normativa del NEC. La canalizacién en interiores sera del tipo EMT, mientras
gue la canalizacion para exteriores sera del tipo IMC. Las conexiones finales en los equipos
se realizaran empleando ducto bx con forro para las unidades condensadoras y ducto bx
sin forro para las unidades evaporadoras.

PARTE 03  GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revisiébn de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad de los equipos e instalaciones sera de un (1) afio calendario, lo cual
se hara mediante un acta de recepcion.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenémenos
naturales (como ser inundacion o huracén) o intencionalmente por personas, asi como los
derivados por deficiencia en el sistema eléctrico, mala operacion o abuso en la utilizacion
del equipo.

PARTE 04 INSTALACION

Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de
los depésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se trasladaran
al punto de instalacién hasta que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Montaje: El contratista es responsable de instalar los equipos sobre sus bases de concreto,
por lo tanto, tiene que estar incluido en su oferta el uso del equipo adecuado para tal fin.

Cuidados durante la Construccion: Una vez instalados los equipos sobre sus bases es
responsabilidad del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible, de
manera que no exista acceso para doblar las aletas de los serpentines. Si el equipo viene
con su proteccion de madera, no retirarlas hasta el momento de las pruebas de arranque.
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.2 UNIDADES EVAPORADORAS
PARTE 01 GENERAL

El contratista suministrara e instalara los equipos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacion. Todos los equipos deberan ser ensamblados y probados por sus
respectivos fabricantes.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

El contratista debera suministrar la siguiente informacion a la supervision para su
correspondiente revision y aprobacion.

Informacién de los Productos:

Antes de la compra de los equipos, el contratista deberd presentar a la supervision la
informacion que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptaciéon del equipo
por parte del cliente:

Ficha técnica de los evaporadores

Capacidad nominal de todos los equipos

Peso de transporte y peso en operacion

Dimensiones de los equipos

Espacio libre para mantenimiento

Componentes y accesorios

Caracteristicas eléctricas

Instrucciones de instalacion y arranque de cada modelo
Muestra de los rotulos

Certificado UL 0 ETL

Planos:

Antes de la instalacion de los equipos, el contratista debera presentar a la supervision la
informacién que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervisién, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion del equipo
por parte del cliente:

Detalles de anclaje a la estructura de cada equipo
Diagramas de cableado de energia de cada equipo
Diagramas de cableado de control

Entradas de tuberias de refrigerante

Entrada de tuberia de drenaje

Manuales de Operacién y Mantenimiento:

- ________________________________________________________________________________________|
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A mas tardar cinco (5) dias calendario antes de finalizar el plazo contractual, el contratista
sometera al supervisor para su aprobacién una copia de las instrucciones de operacion y el
manual de servicio de todos los equipos y sistemas.

Los manuales, cubriran todo el equipo y accesorios instalados, e incluirhn como minimo lo
siguiente: Diagrama del sistema de los equipos, indicando paso a paso la secuencia
necesaria para arranque, paro y configuracion. EI manual incluira el nombre, direccion,
namero de teléfono, correo electrénico y facsimil del fabricante, pagina Web, modelos de
los equipos instalados, lista de partes con nombres y cédigo de fabrica, manual de
instalacion y servicio y una breve descripcidn de los equipos y su operacion.

La no presentacion de esta informacion aprobada por la supervision, podra ser motivo
suficiente para retener el pago de la Gltima estimacion.

Después de la aprobacion de los manuales, el contratista debera entregar al cliente una
copia digital y dos copias en fisico de los mismos.

Garantias

Los equipos y materiales empleados en la obra serén de la calidad especificada, libre de
defectos e imperfecciones, de fabricacion reciente, no mayor a 1 afio, y totalmente nuevas.

El periodo de garantia de los equipos y de las instalaciones comprende un afio calendario
a partir de la entregay la recepcion del Cliente, mediante la entrega de un acta de recepcion.
Se debera adjuntar en la oferta el costo por el contrato de mantenimiento preventivo al
sistema por el periodo de un (1) afio.

Se exceptlan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenbmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacién o abuso en la utilizacion del equipo.

PARTE 03 PRODUCTOS

Las unidades evaporadoras que se instalaran en el proyecto son del tipo Cielo suspendido
split ducto, de descarga de aire horizontal. Las unidades tendran un drenaje por gravedad
para evacuacion del condensado

Los filtros de aire deben ser del tipo lavables y de facil mantenimiento. El equipo debe contar
con un serpentin de enfriamiento para operar con refrigerante R-410A de tubos de cobre
con aletas de aluminio. La unidad evaporadora debe ser para aplicacion de sistemas
independientes tipo mini Split y ser compatible y de la misma marca que el modelo de
condensadora propuesto.

Los evaporadores cielo suspendido se sujetardn a la estructura del techo con varillas
roscadas de acero galvanizado, pernos de acero galvanizado y expansores de acero
galvanizado del diametro y dimension indicada por el Fabricante. Todos los cortes
efectuados a rieles y varillas deben pintarse con dos manos de pintura de cromato de zinc
para evitar la corrosién en los extremos.
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No se permite el calentar la tuberia de PVC para hacer la conexion entre la unidad
evaporadora y el drenaje, la conexion debera ser realizada utilizando los accesorios de
fabrica necesarios para tal fin.

Todos los equipos deben estar certificados UL o0 ETL.
TUBERIAS DE DRENAJE DE LAS UNIDADES EVAPORADORAS

Las tuberias de drenaje de las evaporadoras seran de cloruro de polivinilo (PVC) SDR41
disefiada para una presion de trabajo de 100 LBS/PULG2., cumpliendo con las normas de
fabricacion ASTM D-2241. Para unir la tuberia con los accesorios, debera usarse cemento
especial para PVC. Las tuberias de drenaje deberan forrarse con aislamiento tubular,
esponjoso, de celda cerrada, similar o superior a ARMAFLEX AP de 1/2” con una
conductividad térmica entre 0.21 y 0.27 Btu ¢ in/h « ft?» °F a 75°F y permeabilidad no mayor
a 0.05 perm-in.

Cada unién entre segmentos de aislamiento térmico, deberd rematarse con cinta foam de
2” x 1/8”. No se debe forzar el aislamiento para desplazarlo a lo largo de los codos y
accesorios similares, ya que el aislamiento térmico se retuerce en el interior del codo
reduciendo el espesor y permitiendo la formacion de condensacion en la superficie del
aislamiento. Para evitar que el aislamiento se deforme, el aislamiento de las curvas se debe
cortar en segmentos a 45° que encajen entre si.

Para soportar las tuberias de drenaje se utilizaran colgadores simples de acero galvanizado
tipo pera con varilla roscada de acero galvanizada y expansores de acero galvanizado.

A continuacion, la dimension de la varilla roscada segun el diametro del tubo.

e Para tuberias de 2” y mas pequeno, utilizar varilla roscada de 3/8”.

Para evitar la deformacion del aislamiento térmico en el soporte, en cada punto de contacto
de contacto entre la tuberia y el soporte tipo pera, se deberan instalar medias cafas de

PVC SDR 41 de 1.5".

Las tuberias de drenaje deben tener un desnivel minimo del 1%. Debe mantenerse por lo
menos una presion de prueba de 90 PSI por 24 horas.

PARTE 04 GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revision de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad de los equipos sera de un afio calendario a partir de la fecha de
recepcion definitiva por el Cliente, lo cual se har4 mediante un acta de recepcion.

Se exceptuan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenos

naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacién o abuso en la utilizacion del equipo.
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PARTEO5 INSTALACION

Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de
los depdésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se trasladaran
al punto de instalacién hasta que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Cuidados durante la Construccién: Una vez instalados los equipos es responsabilidad
del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible, de manera que no ingrese
basura o polvo dentro de las unidades. Si vienen filtros desechables de fabrica no retirarlos
hasta el arranque, si no vienen los filtros desechables entonces cubrir con plastico de
manera que el plastico no se despegue.

.3 TUBERIAS DE COBRE PARA REFRIGERACION
PARTE 01 GENERAL

Todas las rutas, didmetros de tuberias y accesorios, deben ser evaluados por el fabricante
de los equipos seleccionados para garantizar que el sistema quede bien instalado y no se
tengan problemas a futuro por una mala instalacion.

Cualquier accesorio necesario para el correcto funcionamiento del sistema, que no haya
sido nombrado en las especificaciones, formato de oferta o planos, debe ser considerado
por el contratista e incluido en su oferta para garantizar que el sistema ha quedado instalado
y operando segun los requerimientos del fabricante de los equipos.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

El contratista debera suministrar la siguiente informacion a la supervision para su
correspondiente revisién y aprobacion.

Informacién de los Productos:

Antes de la compra de las tuberias el contratista deberd presentar a la supervision la
informacion que se solicita a continuacion. La no presentacién de esta informacion
aprobada por la supervisién, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion de la tuberia
por parte del cliente:

Ficha técnica de las tuberias

Ficha técnica del pegamento

Ficha técnica del cobertor de aluminio y bandas de aluminio o pintura protectora
Muestra de los rotulos

Planos Taller:

Antes de la instalacion de la tuberia, el contratista deberd presentar a la supervision la
informacion que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion de la tuberia
por parte del cliente:
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e Plano de rutas de tuberias coordinado con sus diametros y dibujados los soportes
e Detalles de conexiones
e Detalles de anclajes

Tuberias de Refrigeracion ACR

Las tuberias de refrigeracién entre el evaporador y el condensador seran de cobre y del tipo
ACR con los diametros recomendados para cada tramo y derivacion hacia los equipos.

El refrigerante que contendran las tuberias de cobre sera R-410A, por lo que deberan
soportar presiones normales de trabajo de alrededor 450 PSI para la linea de alta presion
y 130 PSI para la linea de baja presion. Considerar una presion de disefio de 450 PSI para
efecto de realizacion de las pruebas de hermeticidad.

Las tuberias de refrigeracion seran de cobre rigido, sin costura, deshidratadas y
presurizadas con nitrégeno tipo ACR para tuberias de 3/8” en adelante. Las mismas seran
inspeccionadas por el Supervisor, previo a la realizacién de trabajos, para constatar que
cuentan con sus tapones y que efectivamente estan presurizadas.

Las tuberias deben tener una resistencia minima de 600 psig a 120 °F, bajo normas ASTM
B-88, B-306 & B-280. Los accesorios del sistema como codos y uniones seran de cobre
bajo normas ASTM B75 y poseer un grado UNS C12200.

Las tuberias de refrigeracion menores de 5/16” seran de cobre ACR flexible, sin costura,
deshidratadas y presurizadas con nitrégeno.

Aislamiento Térmico

El aislamiento térmico para las tuberias sera tubular, esponjoso, de celda cerrada, similar o
superior a ARMAFLEX AP con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu ¢ in/h « ft2e
°F a 75 °F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in. Las tuberias menores o iguales a 7/8”
tendran aislamiento térmico de 2" de espesor, mientras que las de 1 1/8” y mayores tendran
aislamiento térmico de 1” de espesor. Las uniones entre tramos de aislamiento deberan
rellenarse con pegamento aprobado por el Fabricante del aislamiento térmico, similar o
superior a pegamento ARMAFLEX BLV 520 y cada unidon entre segmentos de aislamiento
térmico, debera rematarse con cinta foam de 2” x 1/8.

No se debe forzar el aislamiento para desplazarlo a lo largo de los codos y accesorios
similares, ya que el aislamiento térmico se retuerce en el interior del codo reduciendo el
espesor y permitiendo la formacién de condensacién en la superficie del aislamiento. Para
realizar cortes, aislamiento de codos, tes y valvulas, el Contratista debe seguir las
recomendaciones del fabricante, tal como la guia “Manual de Instalacion Armaflex” de
ARMACELL.

Para realizar los cortes se debera utilizar cuchillos afilados, manteniendo el cuchillo en
angulo al cortar. No se aceptan cortes en zigzag, tampoco que la tuberia se deslice por
encima de la tuberia para aislar codos, ya que esto impide lograr el espesor de aislamiento
requerido permitiéndola formacion de condensacion en la superficie del aislamiento. Antes
de colocar el aislamiento, se debe limpiar el polvo, suciedad, aceite y agua de las tuberias.
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El aislamiento de codos debe hacerse empleando el método de aislamiento de codos
segmentados con tres piezas centrales, asegurandose de medir correctamente los angulos
de corte con las plantillas provistas por el fabricante. Para el aislamiento de unién en Y
utilice el método de fabricacion de unién de dos codos simples de 45° y un codo simple de
90° (no segmentados). Para el aislamiento de uniones en T, utilice el método de corte en
caja de ingletes. Para el aislamiento de vélvulas, consultar la guia del fabricante para el
procedimiento especifico, el cual debe ser explicitado en los planos de taller.

Para evitar la deformacién del aislamiento térmico en el soporte, en cada punto de contacto
de contacto entre la tuberia y el riel unistrut, se deberan instalar medias cafias de PVC SDR
41 de 6” de largo, pintadas de color negro.

Cobertor para Tuberias Exteriores:

Se considera tuberia exterior (a la intemperie) a toda aquella tuberia vertical u horizontal
que esta expuesta al sol, lluvia, transito de personas, pasillos exteriores del edificio, en
estacionamientos semi cerrados y en azoteas.

El aislamiento térmico de las tuberias instaladas a intemperie sera protegido contra la lluvia
y la accién de los rayos ultravioleta, utilizando una pintura protectora de base acuosa
color gris similar o superior a Armafinish 99

Soporteria para tuberias de refrigeracion:

Para soportar tuberias de refrigeracion, sefial y control y ductos se empleara riel unistrut de
acero galvanizado y abrazaderas strut de acero galvanizado. El riel sera del tipo ranurado
de 1 5/8” x 13/16” x 14 GA. Las varillas roscadas seran de acero galvanizado de 3/8” y los
tacos metalicos expansores, también de acero galvanizado. Las tuercas, arandelas de
presion y arandelas planas, deben ser de acero galvanizado. La longitud del riel debe ser
tal que permita el acomodo de las tres tuberias (linea de liquido, linea de gas y sefial)
considerando el didmetro final de las mismas debido al aislamiento térmico, dejando al
menos 2 pulgadas de holgura en cada extremo del riel. El espaciamiento entre soportes
sera a cada 5 pies, e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién o cruce
de pared.

Las tuberias en losa también se soportaran sobre riel ranurado unistrut de 1 5/8” x 13/16” x
14 GA con abrazaderas strut, con la diferencia que las varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8” seran ancladas, a bases de concreto armado de ancho 100 mm x largo
400 mm x 300 mm de alto, espaciadas a cada 5 pies, y antes y después de cada cambio
de direccion.

PARTEO04 PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y VACIADO EN TUBERIAS DE
REFRIGERACION

Las presiones de prueba de las tuberias no deberan de ser menores que las presiones de
operacion de disefio para refrigerante R-410A, o iguales a las presiones a la cual se ajustan
las véalvulas y piezas de seguridad del sistema. La presion de prueba debera de ser
mantenida sin variacion, indicada y registrada en un juego de mandémetros de prueba
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durante todo el tiempo que dure la prueba de presién, cuyo tiempo de duraciéon debera ser
de por lo menos 24 horas.

Para las tuberias de refrigeracion la prueba de hermeticidad serd a 450 psig por 24 horas
empleando nitrégeno, en presencia del Supervisor. Si transcurridas las 24 horas la presion
no se mantiene dentro de 450 psig +/-1 psig, el Contratista deber& revisar la tuberia en
busqueda de fugas y repararlas, y rendir nuevamente la prueba. El Supervisor Mecanico
documentara las pruebas, indicando la fecha de inicio prueba, presion inicial, hora de inicio
de prueba, fecha de fin de la prueba, hora de fin de la prueba, presion final, resolucion y
observaciones. La prueba debe efectuarse con mandmetros y mangueras en buenas
condiciones, es decir sin manivelas faltantes, cristales quebrados, agujas desajustadas y
otras que condicionen, a juicio del Supervisor, la integridad de las pruebas.

Previo a cargar refrigerante, el Contratista Mecanico debe efectuar un vaciado a las tuberias
hasta alcanzar el nivel de vacio sugerido por el fabricante, o en su defecto llegar a 350
micrones y que éste no suba mas de 50 micrones en 1 hora. Para esta prueba el Contratista
debe emplear bombas de vacio y un vacuémetro digital que permita de manera inequivoca
determinar el nivel de vacio. No se acepta bajo ninglin motivo la utilizacion del manémetro
de baja presion, para realizar dichas pruebas, De igual manera, estas pruebas deberan
realizarse en presencia del Supervisor Mecanico, quien las documentara de la misma
manera en que hara para las pruebas de presion.

PARTEO5 INSTALACION

Almacenamiento: Las tuberias deberan ser almacenadas en un sitio protegido de la lluvia
y el sol y no debera quitarseles sus tapones de fabrica para evitar el escape del nitrégeno.

Permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de los depdésitos de basura de la
construccion y lejos de los talleres mecéanicos. Se trasladaran al punto de instalacion hasta
que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Soldadura: La soldadura debe ser del tipo oxiacetilénica, introduciendo una corriente de
nitrégeno a 3 psig para evitar acumulacion de hollin. Se deben emplear varillas para soldar
de cobre con plata al 5% para las tuberias con diametros 7/8” y menores, y varillas de cobre
con plata al 15% para diametros de 1 1/8” y mayores.

Durante el proceso de soldadura de las tuberias, las valvulas y otras especialidades de
refrigeracion deberan ser desarmadas para evitar calentamiento en las partes internas
como: asientos, vastagos, bobinas, etc. Evite aplicar calor al bulbo de la véalvula de
expansion.

Soportes: Para la sujecion de tuberias de refrigeracion se empleara riel unistrut y
abrazaderas de acero galvanizado. El riel sera del tipo ranurado de 1 5/8” x 13/16” x 14 GA
con varillas roscadas y/o pernos de acero galvanizado de 3/8” y tacos metélicos
expansores. Las tuercas, arandelas de presion y arandelas planas, también serdn de acero
galvanizado.

Instalacion del Aislante Térmico: Tanto la linea de liquido como la linea de succion deben

ser aisladas térmicamente. En los codos de las tuberias, no se permite el forro de la tuberia
doblando el aislamiento, ya que quedara sometido a un esfuerzo cortante, por lo que el
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aislamiento debe ser cortado a 45° y pegado con pegamento especial para elastbmero con
la otra pieza de aislamiento a 45°.Todas las juntas y uniones longitudinales y transversales
seran selladas con adhesivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del
aislamiento.

Selle y reselle todas las juntas con el adhesivo recomendado para evitar que el aire entre
en contacto con la superficie de las tuberias. Instale el aislamiento en las tuberias y
accesorios siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, hasta que las
tuberias de refrigeraciéon hayan sido evacuadas, deshidratadas y probadas a presion de
acuerdo con lo especificado en la seccion correspondiente.

Cuidados durante la Construccién: Una vez instaladas las tuberias y equipos, es
responsabilidad del contratista mecénico protegerlos de la mejor manera posible, de
manera que éstas permanezcan limpias y sin abolladuras o roturas hasta la recepcion
definitiva de la obra.

.4  SISTEMA DE CONTROL

PARTE 01 GENERAL

El Contratista mecanico debe suministrar, instalar y configurar un controlador inalambrico
para cada unidad evaporadora, el cual debe ser compatible y de la misma marca del equipo
gque se esta instalando.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS
El contratista debera presentar a la supervision la informacion que se solicita a continuacion.
La no presentacion de esta informacion aprobada por la supervision, podra ser motivo

suficiente para la no aceptacion del sistema de control por parte del cliente:

e Ficha técnica de la tuberia EMT y accesorios.
e Ficha técnica del cableado de control.

Planos Taller:

Antes de la instalacion de la tuberia, el contratista deberd presentar a la supervision la
informacién que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervisién, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion del sistema
de control por parte del cliente:

e Plano DWG de arquitectura de red
e Planos DWG con rutas de cableado

PARTE 03 PRODUCTOS

Comunicacion entre unidades evaporadoras y unidades condensadoras

El contratista eléctrico se encargara de realizar las instalaciones para comunicacion entre
evaporadoras y unidades condensadoras. Cada unidad evaporadora debe ser conectada

por medio de un cable de red o comunicacion a su respectiva unidad condensadora. Este
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es un cable del tipo CVVS, CPEVS o MVVS, blindado, de dos conductores (2-core) del
calibre especificado por el Fabricante. El cable viene de la unidad condensadora a la unidad
evaporadora

PARTE 04 GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revisiébn de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad del sistema de control sera de un afo calendario a partir de la
recepcién definitiva de la obra, lo cual se hara mediante un acta de recepcion.

Se exceptlan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenbmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por mala operacion o
abuso en la utilizacion del equipo.

PARTE 05 INSTALACION

Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de
los depdésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se trasladaran
al punto de instalacién hasta que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Cuidados durante la Construccién: Una vez instalados los equipos es responsabilidad
del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible.

1.5 DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO

111.5.1 CONDUCTOS RIGIDOS DE LAMIMA GALVANIZADA
PARTE 01  GENERALES

Esta seccion incluye: ductos de lamina de baja presién, compuertas manuales, accesorios,
soporteria, montaje y balanceo de aire. Los conductos deberan fabricarse segun indique en
el manual de SMACNA y de acuerdo a la siguiente clasificacion:

Ductos de Suministro: +1” de Columna de Agua

Ductos de Retorno:  -1” de Columna de Agua

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

Informacidén de los Productos:

e Certificado de calibre, espesor y peso de lamina galvanizada

e Caracteristicas del sellador y forma de aplicacion

e Caracteristicas de los conectores flexibles

Planos Taller:
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e Distribucion de ruta de ductos con los cfm de salida, retorno y aire fresco. Incluye
distribucion de soportes
e Detalle de soportes

PARTE 03 PRODUCTOS

El contratista suministrard e instalara los materiales que cumplan con las caracteristicas
gque se dan a continuacion

Lamina Galvanizada

Los ductos de aire acondicionado deberan ser construidos de lamina de acero galvanizado
con cubierta de Zinc seguin normas ASTM A653. La lamina debe ser G-60, con uniones
refuerzos, varillas de suspension, soportes y accesorios, de un calibre y con juntas de
acuerdo a las normas internacionales vigentes de SMACNA.

Todos los ductos del sistema de distribucion de aire deberan fabricarse de acuerdo a los
parametros constructivos que aparecen en los planos de detalle conforme normas
SMACNA. Cualquier otra alternativa constructiva, debera ser aprobada por la supervision
mecanica del proyecto y deberd estar como minimo indicada en los estandares
constructivos para ductos metalicos de aire acondicionado y ventilaciébn segin normas
SMACNA mas reciente.

Si en el proceso de fabricacion, el recubrimiento galvanizado se rompe en alguna seccion,
este debera ser pintado sobre todo el sitio dafiado, con pintura de cromato de zinc a dos
manos. Las dimensiones de ductos mostradas en los planos se refieren a las dimensiones
interiores del ducto, en donde el primer valor corresponde al ancho del ducto y el segundo
al alto del ducto. Para la fabricacion de codos rectangulares, piezas en “S” para cambios de
altura y derivaciones se deberé respetar radios de giro minimos de la mitad del ancho del
ducto.

Sellador para Conductos

Para su aplicacion, el contratista debera siempre asegurarse que dicha superficie esté
completamente limpia y seca, para asegurar su adherencia y accién de sellado para evitar
fugas de aire. El Sellador sera similar o superior al modelo DUCT-FAS DUCT SEALANT
32-19 de FOSTER que cumpla con las siguientes caracteristicas:

Se debera utilizar un sellador especial para ductos

Con alta resistencia al fuego

Elaborado a base de agua

De color gris claro

Resistente a Rayos Ultravioleta

Durable y flexible

Aplicable con brocha, guante, paleta o pistola calafateadora,

Secado en 1 hora al tacto y seco en 16 Horas (Bajo condiciones: 23C y 50% RH)
Bajo Nivel de VOC (Volatile Organic Compound): 24 -40 g/L (menos agua)
Cumplimiento UL 181B-M Listed, conforme a NFPA 90A y 90B

Boo~Nwouhrwnr

Conexion flexible
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Las conexiones flexibles de los ductos de aire deberan para exteriores, similar o superior a
las fabricadas por DURO-DYNE, modelo DUROLON SUPER METAL FAB. Que cumpla con
las siguientes caracteristicas:

Hechas con material flexible resistente al agua, Color Blanco
Esfuerzos por tension y moho

Resistente a la Abrasion (500 Ciclos Federal Test Standard 191)
Resistente a la Fuga de Aire (250 psi. Federal Test Standard 191)
Resistencia al Desgarre (12/12 Libras. Federal Standard 191)
Resistencia a la Traccién (225/300 Libras. Federal Standard 191)
Calibre 24 Galvanizado

Dimensiones: 3’"Metal - 6”Fabric - 3’"Metal

Costura: Grip Loc

Cumplimiento NFPA 90A y 90B, UL R4462

Boo~NouhrwNnr

Caja de difusores y rejillas

La pintura de la red de la parte interior de las caja de lamina galvanizada visibles de los
difusores y rejillas sera negro mate

PARTE 04 INSTALACION

Almacenamiento: Los productos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecénicos. Se
trasladaran al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la
construccion.

Montaje: Los ductos se instalaran en el proyecto de acuerdo a los planos taller aprobados
por la supervision.

Cuidados durante la Construccién: Una vez instalados los ductos es responsabilidad del
contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible, de manera que no ingrese
basura o polvo dentro de los ductos.

111.5.2 CONDUCTOS FLEXIBLES DE AIRE ACONDICIONADO
PARTE 01  GENERALES

El contratista suministrara e instalara los productos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacion y ademas deberan cumplir con el certificado de calidad de la fabrica
Donde los componentes no se indiquen proveer los componentes estandar del fabricante.
PARTE 02 ENTREGAS / SUBMITTALS

Informacion de los Productos:

e Caracteristicas de los Productos

Planos Taller:
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o Detalles de montaje de ductos
PARTE 03 PRODUCTOS

Los ductos Flexibles se utilizaran solamente en longitudes de 2.5 metros con el fin de
terminar de instalar en el cielo falso los Difusores y Rejillas. Seran similares o superiores a
HPDFlex Duct Serie 340 de QuietFlex que cumpla con las siguientes caracteristicas:

Barrera de Vapor en o por bajo de 0.05 Ondulaciones permanentes

Fibra de Vidrio con un valor R=4.2 ft2-F-h/BTU. Certificado por ETL

Nucleo Antimicrobial, espiral alambre galvanizado encapsulado, UL 181 Standard
Propagacion de Flama 25%,

Desprendimiento de humo 50%,

Cumplimiento NFPA 90A y 90B

OO, WN PR

Los ductos flexibles circulares, deberan ser soportados con lamina galvanizada de 2” de
ancho como minimo, colgados con alambre de amarre desde tacos expensares fijados en
la losa.

PARTE 04 INSTALACION

Almacenamiento: Los productos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se
trasladaran al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la
construccion.

Montaje: Los ductos se instalaran en el proyecto de acuerdo a los planos taller aprobados
por la supervision.

Cuidados durante la Construccion: Una vez instalados los ductos es responsabilidad del
contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible, de manera que no ingrese
basura o polvo dentro de los ductos.

11.5.3 AISLAMIENTO TERMICO PARA CONDUCTOS
PARTE 01  GENERALES

El contratista suministrara e instalara los productos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacion y ademas deberan cumplir con el certificado de calidad de la fabrica.
Donde los componentes no se indiquen proveer los componentes estandar del fabricante.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

Informacién de los Productos:

e Caracteristicas de los productos
e Instrucciones de instalacion
e Caracteristicas del pegamento y pines

PARTE 03 PRODUCTOS
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Aislante Térmico

Los ductos de suministro y retorno seran aislados exteriormente con fibra de vidrio. El
Aislamiento ser& similar o superior al modelo KNAUFF modelo FRIENDLY FEEL DUCT
WRAP que cumpla con las siguientes caracteristicas:

Espesor de 1.5
Con un valor R=4.2 ft2-F-h/BTU
Densidad 0.75 Lb/pie3

Con Barrera de Vapor de Aluminio
Propagacién de Flama 25%,
Desprendimiento de humo 50%,
Cumplimiento NFPA 90A y 90B

No ok~ wWDNRE

El Aislamiento se adherird con el pegamento a base de agua especificado en este
documento

Pegamento para Aislante Térmico

El pegamento sera a base de agua y servira para adherir la fibra de vidrio con la lamina
Galvanizada, se aplicara en un 90% de la cara. EI Pegamento serd similar o superior al
modelo WIT-1 Duro Dyne que cumpla con las siguientes caracteristicas:

A Base de Agua

No Flamable

No Toxico

VOC (Volatile Organic Compound): < 5 gms/It
Viscosidad: 1600-1800 CPS

Cumplimiento: UL

OO, WNPE

PARTE 04 INSTALACION

Almacenamiento: Los productos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se
trasladaran al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la
construccion.

Instalacion: Se colocara sobre la superficie de la lamina uniéndola con pegamento a base
de agua con una compresion tal que no se despegue de la lamina y que las esquinas no se
compriman al menos hasta 1”. Se aislara tanto el ducto de suministro como y el de retorno.

Cuidados durante la Construccion: Una vez instalados los productos es responsabilidad
del contratista mecéanico protegerlos de la mejor manera posible

- ________________________________________________________________________________________|
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[11.5.4 DIFUSORES Y REJILLAS
PARTE 01 GENERALES

El contratista suministrara e instalara los productos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuaciéon y ademas deberan cumplir con el certificado de calidad de la fabrica
Donde los componentes no se indiquen proveer los componentes estandar del fabricante.

PARTE 02 ENTREGAS /SUBMITTALS

Informacién de los Productos:

e Caracteristicas de los difusores y Rejillas
e Color de los difusores y Rejillas

Planos Taller:
o Detalles de instalacion de Difusores y Rejillas

PARTE 03 PRODUCTOS

Difusores de Suministro. Los difusores se deberan instalar de acuerdo con la localizacion
indicada en los planos; excepto cuando expresamente se indique algo diferente. Los
difusores deberdn ser de disefio y capacidades que se indican en planos. Seran
seleccionados para un nivel de ruido menor a 40 NC

Rejillas de retorno. Las rejillas se deberan instalar de acuerdo con la localizacién indicada
en los planos; excepto cuando expresamente se indigue algo diferente. Las rejillas deberan
ser de disefio y capacidades que se indican en planos. Las rejillas seran fabricados de
aleacion de aluminio con esmalte blanco.

PARTE 04 GARANTIAS

Todos los equipos 0 piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revision de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad de los equipos sera de un afio calendario a partir de la fecha de
arranque de los equipos y larecepcion a conformidad de parte del supervisor, lo cual
se har4 mediante un acta de entrega. No sera de otra manera, por lo cual el contratista
deberd incluir todos los costos necesarios para la cobertura de la garantia.

Se exceptuan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por mala operacion o
abuso en la utilizacién del equipo.

PARTE 05 INSTALACION
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Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de
los depésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se trasladaran
al punto de instalacién hasta que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Montaje: Se instalaran con angulos de lamina sobre los plafones acusticos de manera que
los no se deformen por el peso

Cuidados durante la Construccidon: Una vez instalados los productos es responsabilidad
del contratista mecéanico protegerlos de la mejor manera posible.

[11.5.5 LOUVERS
PARTE 01  GENERALES

El contratista suministrara e instalara los productos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacién y ademas deberan cumplir con el certificado de calidad de la fabrica
Donde los componentes no se indiquen proveer los componentes estandar del fabricante.

PARTE 02 ENTREGAS / SUBMITTALS
Informacién de los Productos:

e Caracteristicas de los productos
e Colores de los Louvers

Planos Taller:
e Detalles de instalacién de Louvers
PARTE 03 PRODUCTOS

Louvers exteriores rectangulares con solapa con angulo de 45 grados con deflector de agua
en centro y bordes doblados hacia arriba. Construccion totalmente soldada con malla de 13
mm, color seleccionado por el arquitecto.

PARTE 04 GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revision de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad de los equipos sera de un afio calendario a partir de la fecha de
arranque de los equipos y larecepcion a conformidad de parte del supervisor, lo cual
se har4 mediante un acta de entrega. No sera de otra manera, por lo cual el contratista
deberd incluir todos los costos necesarios para la cobertura de la garantia.

Se exceptuan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenos

naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por mala operacion o
abuso en la utilizacion del equipo.
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PARTE 05 INSTALACION

Almacenamiento: Los productos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depdsitos de basura de la construccién y lejos de los talleres mecéanicos. Se
trasladaran al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la
construccion.

Montaje: Los louvers con solapa se colocaran con tornilleria de fabrica.

Cuidados durante la Construccidon: Una vez instalados los productos es responsabilidad
del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible.

I11.L5.6 FILTROS DE AIRE
PARTE 01 ENTREGAS/SUBMITTALS
Informacion de los Productos:
e Caracteristicas de los filtros
PARTE 03 PRODUCTOS
Los filtros para la unidad Split seran construidos con marco de aluminio y felpa MRV 8
PARTE 04 GARANTIAS
La garantia de calidad de los productos sera de un afio calendario a partir de la fecha de
arrangue de los equipos y larecepcién a conformidad de parte del supervisor, lo cual
se har4 mediante un acta de entrega. No sera de otra manera, por lo cual el contratista
debera incluir todos los costos necesarios para la cobertura de la garantia.
Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenémenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por mala operacién o
abuso en la utilizacion del equipo.
PARTE 05 INSTALACION
Almacenamiento: Los productos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depdésitos de basura de la construccién y lejos de los talleres mecanicos. Se
trasladaran al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la

construccion.

Montaje: Se instalaran los filtros permanentes antes de la entrega final del proyecto a la
SEAPI

I11.5.7 COMPUERTAS

PARTEO01 ENTREGAS/SUBMITTALS
_____________________________________________________________]
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Informacién de los Productos:

e Caracteristicas de los compuertas manuales
e Caracteristicas de los compuertas motorizadas

PARTE 02 PRODUCTOS

Se suministrardn compuertas rectangulares manuales de regulacién de caudal de aire
donde se indique en los planos. Dichas compuertas se instalaran en forma tal, que puedan
ser operadas desde la parte exterior de los ductos, y permitan ser aseguradas en la posicion
de balance en forma permanente, con un indicador de cuadrante que permita visualizar la
posicion de apertura final de la compuerta. La manija de la compuerta, debe tener una
separacion del ducto de por lo menos una pulgada para dar espacio al aislante del ducto.

Se suministraran compuertas motorizadas para interrupcion de caudal de aire en el area
mostrada en los planos.

PARTE 03  GARANTIAS

La garantia de calidad de los productos sera de un afio calendario a partir de la fecha de
arranque de los equipos y larecepcion a conformidad de parte del supervisor, lo cual
se har4 mediante un acta de entrega. No serd de otra manera, por lo cual el contratista
debera incluir todos los costos necesarios para la cobertura de la garantia.

PARTE 04 INSTALACION

Almacenamiento: Los productos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se
trasladaran al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la
construccion.

Cuidados durante la Construccion: Una vez instalados los productos es responsabilidad
del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible.

[11.5.8 CONTROLES DE ZONA
PARTE 01 ENTREGAS / SUBMITTALS
Informacion de los Productos:
e Caracteristicas de los controles
PARTE 02 PRODUCTOS
Para la zona con control de temperatura independiente se debera instalar un termostato
on/off digital no programable con un rango de temperatura minimo de 50°F a 90°F con
sensor integrado de temperatura, instalado en las ubicaciones que aparecen en los planos,

preferiblemente a una altura de 1.60 metros sobre el nivel de piso terminado para controlar
la temperatura, mediante la apertura o cierre de las compuertas de zona respectivas.
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PARTE 03 GARANTIAS

La garantia de calidad de los productos serd de un afio calendario a partir de la fecha de
arrangue de los equipos y larecepciéon a conformidad de parte del supervisor, lo cual
se hara mediante un acta de entrega. No sera de otra manera, por lo cual el contratista
debera incluir todos los costos necesarios para la cobertura de la garantia.

PARTE 04 INSTALACION

Almacenamiento: Los productos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depdsitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecéanicos. Se
trasladaran al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la
construccion.

Cuidados durante la Construccion: Una vez instalados los productos es responsabilidad
del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible.

111.5.9 BALANCEO DE AIRE
PARTE 01 ENTREGAS / SUBMITTALS
Informacion:

El contratista deber& efectuar como minimo, pruebas del sistema de distribucién de aire,
como lecturas de caudal de aire en los difusores y rejillas de los ductos de suministro,
retorno, extraccion, inyeccion y tomas de aire fresco

Se enviard un reporte, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion:

Fecha de la prueba.

Condiciones exteriores existentes durante la prueba (hora y temperaturas)
Descripcion y calidad del equipo de medicién utilizado en la misma.

Datos obtenidos inicialmente.

Reparaciones y ajustes efectuados.

Resultados de las pruebas finales.

Caudal (PCM1) de cada difusor y rejilla, también el caudal total del equipo.
Datos de mediciones de temperatura en los ambientes climatizados.

Una vez efectuadas las pruebas de los equipos y que eéstos estén funcionando
normalmente, el contratista sera responsable de hacer un balance de aire en presencia de
un representante del propietario, para esto el contratista deberd contar con todos los
instrumentos debidamente calibrados que se requieren para efectuar el balanceo y ajustes
del aire que sean necesarios para demostrar que las cantidades de PCM de disefio se
mantienen estables en cualquier parte dentro del edificio, tanto para difusores y rejillas
como para las entradas de aire fresco en las unidades. Se acepta una tolerancia al error de
lectura en el orden del 10%.
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13.2. SALA DE REDACCION

PARTEO01 ASPECTOS GENERALES

Estas especificaciones han sido elaboradas con el propésito de normar el suministro,
instalacion, montaje y puesta en marcha de los sistemas de Aire Acondicionado que daran
servicio al proyecto Acondicionamiento de la sala de redaccion escuela de ciencias de
la comunicacion.

Las especificaciones técnicas, formulario de cantidades de obra y los planos, forman un
solo cuerpo, por lo cual, lo que aparezca en uno o en otro, sera tomado como descrito en
todos. Estas especificaciones establecen la descripcion técnica de los sistemas y equipos,
complementandose con los pliegos de la licitacibn. En caso de que existiera alguna
diferencia entre los planos, formulario de cantidades de obra y las especificaciones o bases
de licitacion, se debera presentar el problema a la Supervisién, para obtener la resolucion
razonada del mismo.

Se ha considerado utilizar en el proyecto, sistemas que favorezcan el ahorro de energia y
el confort de los ocupantes. Todos los materiales y equipos deberan ser instalados de
manera correcta y limpia, siguiendo las mejores practicas de trabajo generales de la
industria y puntuales de cada fabricante. El contratista de la obra de aire acondicionado
suministrara, instalara, probara, revisard y dejara en condiciones Optimas de
funcionamiento todo el sistema mecanico esquematizado en los planos y definido segun las
caracteristicas descritas en este documento.

El contratista debera facilitar al Supervisor toda su colaboracion brindandole la informacion
técnica pertinente cuando éste la necesite, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario,
y no podra dar por terminada la instalacion mientras el supervisor no haya realizado la
inspeccion correspondiente y dé su aprobacion final.

PARTE 02 LOS PLANOS DE DISENO DE LA LICITACION

Las disposiciones generales de los equipos seran conforme a los planos de Licitacion los
cuales muestran la posicion mas conveniente para la instalacién de los mismos, por lo que
el contratista debera revisar los planos arquitectdnicos para verificar la instalacién correcta
de los equipos por suministrar y en caso de encontrar errores informara en forma escrita
las observaciones correspondientes.

Los planos de licitacién indican las posiciones de los equipos, las dimensiones requeridas,
punto de arranque y terminacion de ductos y tuberias, sugiriendo las rutas mas apropiadas
para adaptarse a las estructuras y evitar obstrucciones, sin embargo, no es la intencion de
los planos mostrar todas las dimensiones y desviaciones, sera el contratista mecanico
quien al efectuar la instalacion deberd acomodar las tuberias a la estructura, evitar
obstrucciones, conservar alturas y mantener los pasos libres.

Para propésitos de claridad y legibilidad, los planos son esencialmente diagramaticos, y aun
cuando el tamafio y la localizacion de los equipos estéan indicados a escala, el contratista
debera hacer uso de toda la informacion contenida en los planos topograficos,
arquitectoénicos, estructurales, eléctricos y de plomeria de los edificios reportando al
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Supervisor Mecénico del proyecto cualquier discrepancia que aparezca en éstos o
conflictos para la realizacion de sus trabajos.

PARTE 03 LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Antes de proceder a elaborar la propuesta, el oferente debera estar consciente de que el
contenido de los planos y las especificaciones técnicas tienen como objetivo entregar un
sistema que opere correctamente, cualquier deficiencia o anormalidad que el contratista no
reporte, serd considerada como la aceptacibn de la responsabilidad sefialada
anteriormente.

En relacion a los modelos y marcas que pudieran aparecer en planos, formulario de oferta
y especificaciones, éstos fueron usados Unicamente como referencia para realizar un
disefio. Se pueden ofertar equipos de otras marcas que cumplan el disefio y normas
exigidas.

El periodo de garantia de los equipos y de las instalaciones comprende un afio calendario
a partir de la fecha en que se extienda el acta de recepcién definitiva del proyecto. Se
deberé incluir en la oferta el costo por los servicios de mantenimiento preventivo a lo
sistemas por el periodo de un (1) afio.

Los equipos y materiales empleados en la obra seran de la calidad especificada, libre de
defectos e imperfecciones, de fabricacion reciente, no mayor a un (1) afio, y totalmente
nuevas.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacién o abuso en la utilizacién del equipo.

PARTE 04 TRABAJOS ASOCIADOS CON LA OBRA ELECTRICA

Las instalaciones eléctricas para fuerza seran efectuadas por el contratista eléctrico de
acuerdo a las sugerencias y diagramas presentados por el contratista mecanico, aprobado
antes por la supervision. La informacion provista por el Contratista Mecanico debe incluir el
voltaje, nimero de fases y frecuencia de los equipos, asi como la corriente de trabajo
(F.L.A.), la ampacidad minima del circuito (M.C.A.) y maxima proteccion eléctrica (M.O.P)
de cada equipo, y el tipo de cableado para control.

El contratista eléctrico dejara en las proximidades de cada equipo las esperas eléctricas
con tuberia flexible eléctrica BX, dejando suficiente longitud para que el contratista
mecanico realice las conexiones a los equipos.

Los trabajos de cableado y canalizacion para comunicacién entre evaporadores,
condensadores sera efectuada por el Contratista mecanico y es su responsabilidad hacer
las conexiones en cada equipo, éste debe suministrar e instalar las cajas eléctricas, la
canalizacion y el cableado correspondiente. Los monitores de voltaje deben ser
suministrados y cableados por el contratista mecanico.
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La canalizacién y cableado de comunicacion para la unidad de aire acondicionado mini split
debe proveerla e instalarla el contratista mecanico. El Contratista Eléctrica solamente dejara
la espera eléctrica para fuerza en el condensador.

PARTE 05 CRUCES A TRAVES DE PAREDES

El contratista mecéanico serd el responsable de aperturar y resanar los boquetes para el
paso de tuberias Se requiere pasa-tubos en las paredes por las cuales cruzan tuberias, y
luego se requiere sellarlos con sellador cortafuego.

Paso de tuberias através de paredes: Para todo paso de tuberia a través de paredes se
instalard un pasa tubo de PVC SDR 41 de 13 cm de largo y se sellard con sellador
cortafuego flexible de 1Hr, listado UL.

PARTE06 SOPORTERIA

Los evaporadores de techo se sujetaran a la losa con varillas roscadas de acero
galvanizado y tacos metalicos expansores de acero galvanizado de '2”. Mientras que las
evaporadoras de pared se fijaran a las paredes, utilizando la base de sujecién provista por
el fabricante y pernos de acero galvanizado y expansores de acero galvanizado del
didmetro y dimension indicada por el Fabricante. Si hubiere necesidad de reforzar la pared
para la instalacion de los evaporadores de pared, el Contratista Mecanico debe plantear la
necesidad al Supervisor Mecanico para que éste haga las gestiones pertinentes. Todos los
cortes efectuados a rieles y varillas deben pintarse con dos manos de pintura de cromato
de zinc para evitar la corrosion en los extremos.

Para la sujeciéon de tuberias de refrigeracion, sefal y control, y ductos se empleara riel
unistrut de acero galvanizado y abrazaderas strut de acero galvanizado.

Las tuercas, arandelas de presion y arandelas planas, deben ser de acero galvanizado. La
longitud del riel debe ser tal que permita el acomodo de las tres tuberias (linea de liquido,
linea de gas y sefial) considerando el didmetro final de las mismas debido al aislamiento
térmico, dejando al menos 2 pulgadas de holgura en cada extremo del riel. El espaciamiento
entre soportes sera a cada 5 pies, e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccion o cruce de pared.

Para soportar las tuberias de drenaje se utilizaran colgadores simples de acero galvanizado
tipo pera con varilla roscada de acero galvanizada y expansores de acero galvanizado. A
continuacioén, La dimensién de la varilla roscada segun el diametro del tubo.

Para tuberias de 2” y mas pequeno, utilizar varilla roscada de 3/8”.
Para tuberias de 2-1/2” a 3-1/2”, utilizar varilla roscada de 1/2”.
Para tuberias de 4” a 57, utilizar varilla roscada de 5/8”.

Para tuberias de 67, utilizar varilla roscada de 3/4”.

Todas las unidades condensadoras seran soportadas por bases metélicas elaboradas con
angulo de 1 ¥4"x1/4” con fijacion a la pared

PARTE 07 ROTULACION
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Rétulos de Equipos: Todo equipo serd identificado con un rétulo de formica color negro,
con texto grabado en color blanco de 2” x 3", segun la nomenclatura que aparece en planos.

Identificacion de Tuberias:

Toda tuberia sera identificada a la salida de cada equipo, cuando aparezca después de una
pared o losa, y a cada 4 metros lineales. La identificaciébn incluye un rétulo para la
descripcion del fluido y un rétulo con flecha para indicar el sentido del flujo del fluido, de

acuerdo a la siguiente tabla:

tem Tuberia Leyenda Color de Color de Color de
Etiqueta Letra Flecha
1 Gas Refrigerante linea | Refrigerante Amarillo Negro Negro
de succion Succién
2 Gas Refrigerante linea | Refrigerante Amarillo Negro Negro
de liquido Liquido
3 Drenajes Drenaje Verde Blanco Blanco

TAMANO DE ROTULACION DE TUBERIA. (L. MIN.)

DIMENSIONES DE LETRAS Y ETIQUETA EN CONFORMIDAD DEL DIAMETRO DE TUBERIA

DIAMETRO EXTERIOR DE LATUBERIA LONGITUD MINIMA DE COLOR DE LA Al TURAMINIMA DE LAS
INCLUYENDO CUBIERTA ETIQUETA LETRAS
075" - 1257 19 - 32 mm g 203 mm 05" 13 mm
15"-2° 38 - 51 mm g 203 mm 0.75° 19 mm
25" -6" 64 - 152 mm 12 305 mm 1.25" 32 mm
g -1 203 - 254 mmi 24" 610 mm 25" Bd mm
MAYOR DE 107 MAYOR DE 254 mm EFl 813 mm a5 89 mm

TAMANO DE ROTULACION DE TUBERIA.
DIMENSIONES DE ETIQUETA Y FLECHA EN CONFORMIDAD DEL DIAMETRO DE TUBERIA

DIAMETRO EXTERIOR DE LATUBERIA

LONGITUD DE LA ETIQUETA(L. ETIQ.)

DIMENSION DE LA FLECHA

INCLUYENDO CUBIERTA
0.75" - 125" 19 - 32 mm 4 x11@8" 102 x 29 mm 2-12" x 1 64 x 13 mm
1.5"-27 38 - 51 mm 4 x1-18" 102 x 29 mm 3" x IM" 76 % 19 mm
25"-5' B4 - 152 mm 6 x2-14" 152 x 57 mm 5" x1-114" 127 x 32 mm
g -1 203 - 254 mm Tx4" 178 x 102 mm 6-1/2" % 2-12° | 165 x 64 mm
MAYOR DE 107 MAY DR DE 254 mm Txd" 178 % 102 mm B-1/2" x2-12° | 165 x &4 mm

Los rétulos deben ser del tipo autoadhesivos (calcomanias) altamente resistentes a la
intemperie, sol, humedad y lluvia. Para colocar los rétulos la superficie debe estar seca,
libre de polvo, grasas, aceites, solventes o sustancias contaminantes

I SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

PARTE 01 GENERALIDADES
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Estas normas de Seguridad Industrial y Medioambiente han sido elaboradas para los
contratistas mecanicos para los trabajos a realizar en las obras del Acondicionamiento de
la sala de redaccion escuela de ciencias de la comunicacion.

El contratista debe conocer estas normas y estar seguro de su contenido para darselo a
sus empleados. La firma del contrato implica responsabilidad en caso de accidentes. El no
cumplir con las reglas de seguridad exigidas, se considera como una grave falta del
contratista. La reincidencia en faltas por incumplimiento de las medidas de seguridad sera
sancionada con multas Estas disposiciones complementan las condiciones generales del
pliego de licitacion.

PARTE 02 DISPOSICIONES GENERALES

El contratista en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus trabajadores, a los de la supervisién y a terceros, aplicando por lo menos
las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificaciones
y construcciones.

El contratista preparara un programa completo, con las medidas de seguridad que se
tomaran conforme a estas especificaciones y lo sometera a la aprobacién de la supervision,
quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

En caso de accidente, se deberé reportar la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del
accidentado, estado civil, edad, oficio que desempefia y su experiencia, actividad que
desempefaba en el momento del accidente, indicar si hubo lesién y tipo, posibles causas
del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La supervision podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcciéon de
una obra o de las obras en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la supervision al respecto,
sin que el contratista tenga derecho a reclamos o a ampliacion de los plazos de
construccion.

El contratista sera responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el de
la supervision, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido
del contratista para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen seran por cuenta del contratista.

El contratista debera cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros
gue ordene la supervision durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago
adicional ya que el costo debera ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada
item en particular.

Botiquin de Primeros auxilios

El Contratista debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos
necesarios para atender primeros auxilios. El residente de obra debera estar
responsabilizado por la utilizacion y dotacién de ellos. Todo el personal de obra debera
tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar
oportunamente a cualquier accidentado.
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PARTE 03  DISPOSICIONES SEGUN TIPO DE TRABAJO
3,1 TRABAJOS EN ALTURAS

Todo contratista que deba realizar trabajos en altura o distintos niveles, debera dar estricto
cumplimiento a lo siguiente:

¢ Todo trabajo que tenga que ser realizado arriba de 2.00 metros debera utilizar arnés de
seguridad anclado a una estructura fija

e Toda unién o armado de piezas debera ser realizado en el piso, dentro de lo permisible,
con el fin de reducir al minimo los trabajos del personal en altura.

e Toda area con trabajos de altura, debera ser delimitada en su parte inferior e instalarse
rétulos que indican: “prohibido trafico de personas - caida de materiales”. Pueden
utilizarse conos de seguridad.

o Queda estrictamente prohibido dejar o almacenar sobre vigas, techos, etc., materiales
sobrantes, pernos, tuercas, varillas, herramientas, etc., los cuales pueden caer a niveles
inferiores.

3,2 TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS

Todo contratista que para realizar su trabajo tenga que usar andamios, debera dar estricto
cumplimiento a lo siguiente:

e Todo andamio debera ser construido con los materiales establecidos en el Plan de
Seguridad Ocupacional y debera contar con sus barandas pasamanos.

e Los andamios no se utilizaran como almacenamiento de materiales, permitiéndose
solamente el material que se esté usando en el momento.

e Toda persona que trabaje sobre un andamio obligatoriamente debera hacerlo con su
arnés de seguridad, cuya eslinga esté enganchada a una instalacion que le dé
seguridad y que no pertenezca al mismo andamio.

3,3 TRABAJOS CON POCA LUZ

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacion natural suficiente, el contratista suministrara
iluminacién eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones
arrastradas colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal
aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberan colocar avisos de peligro
fosforescentes y luces intermitentes.

3.4 TRABAJOS CON PINTURA O SELLADORES
Todo producto (pinturas, selladores, pegamento, solventes) que sea necesario utilizar y que

sea volatil e inflamable se hace necesario observar las siguientes precauciones de
seguridad:
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o El contratista debera establecer la prohibicion de fumar y/o realizar cualquier trabajo
que pueda producir fuego o chispas (soldadura, oxicorte, esmerilado, etc.) en un radio
no inferior a 10 metros de los trabajos que se realicen con estos productos.

o El personal debera estar provisto de proteccién respiratoria.

¢ No derramar residuos de estos materiales en las pilas de alcantarillado.

3,5 TRABAJOS CON SOLDADURA

Todo personal que tenga que efectuar trabajos de soldadura debera realizarlos mediante
personal calificado, los cuales deberan cumplir las siguientes medidas:

e Utilizar mascara para soldar con visor movil y/o careta. Las mascaras deberan proteger
ademds de la vista, la cara y el cuello y estaran provistas de lentes con las tonalidades
minimas, de acuerdo con las especificaciones y clasificacién del National Bureau
Standard de los Estados Unidos de América.

e Utilizar chaqueta de cuero, overol, delantal, mangas, botas o polainas y otras ropas
protectoras contra chispas y esquirlas. debera mantenerse todo limpio de grasas,
solventes o sustancias contaminantes.

e El equipo de soldadura deber4d mantenerse en 6ptimas condiciones de operacion y
limpieza, por ningin motivo se permitira la utilizacibn de equipos defectuosos. El
contratista se obliga a revisar permanentemente que todas las conexiones eléctricas de
los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar
continuamente que los cables, los porta-electrodos y las conexiones estén debidamente
aisladas.

e Los operarios deberan usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y
picada de escoria.

e EI ambiente de trabajo del soldador deber4d mantenerse ventilado y en sectores
confinados debera instalarse un sistema de ventilacién que asegure la renovacion del
aire y extraccion de gases.

o Debe disponerse de dos extintores portatiles contra incendio clase ABC

e Los cilindros de oxigeno y acetileno deberan colocarse en posicion vertical montadas
sobre carros porta cilindros y no dejarse bajo la accion de rayos solares o fuentes de
calor.

PARTE 04 DISPOSICIONES SEGUN TIPO DE HERRAMIENTA

Todo equipos, herramienta, vehiculo 0 maquinaria que proporcione un contratista a su
personal, debera encontrarse identificada y mantenerse en optimas condiciones para su
empleo y debera ser usado y/u operado solamente por personal previamente adiestrado y
autorizado.

El contratista debera disponer de la cantidad necesaria de herramientas manuales y
mecanicas portatiles que exija el buen desarrollo de la obra. No se aceptaran escaleras
metalicas o con refuerzos metélicos. Las cuerdas o sogas deberdn estar en buen estado.
Todo equipo mecéanico debera inspeccionarse periddicamente.

PARTEO5 ELECTRICIDAD

En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito. Los conductores
eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal,
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deberan estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitira el uso de conductores
eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos.

Los guantes de caucho aislados deberan utilizarse siempre que se trabaje en circuitos
energizados de 300 voltios en adelante o siempre que se esté trabajando a una distancia
tal que pueda hacerse contacto con los circuitos.

En condiciones de humedad o cualquier otra condicién peligrosa, se utilizaran guantes de
caucho aislados aun en circuitos de baja tension. En cualquier condicién, con cualquier
voltaje, debera tomarse la precaucion adicional de colocar protectores adecuados sobre los
interruptores, aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el cuerpo del
trabajador.

Deberan utilizarse los guantes de caucho aislados, siempre que se realice una conexién a
tierra, se trabaje en circuitos o aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen
aparatos para comprobar alta tension.

El uso de guantes de cuero es obligatorio para halar cables, cuando deban manejarse
materiales asperos, siempre que se trabaje con barras o herramientas similares y para
operar equipos de traccion.

PARTE 06 TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES

El transporte personal y material de la obra debera hacerse en vehiculos debidamente
acondicionados para tal actividad. El personal destinado al movimiento de estructuras
metdlicas, vigas o elementos prefabricados estara provisto de guantes, delantal, calzado
de seguridad y palancas adecuadas.

Si se trabaja con grda, una persona vigilara el izado y los giros a fin de evitar accidentes.
Al distribuir las estructuras metalicas, vigas y elementos prefabricados deberan tenerse
cuidado de no obstaculizar la via a vehiculos y peatones.

PARTE 07 PREVENCION DE INCENDIOS

Ninguna herramienta y/o accesorio contra incendio debe ser removido sin el permiso del
encargado de prevencién de incendio o el oficial de seguridad.

En toda obra o trabajo de servicio el contratista debera contar por lo menos con 4 extintores
de incendio, dos en las instalaciones fijas y dos en el frente de trabajo. Estos extintores
deben ser del tipo adecuado a los materiales que existan alrededor y de capacidad de 10
libras.

El contratista debera instruir a su personal sobre el uso de los extintores y sobre las
evacuaciones en caso de emergencia.

PARTE 08 ORDEN Y ASEO

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberd mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de la obra y sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si
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asi lo ordena la supervision, basuras, desperdicios y sobrantes de material, de manera que
no aparezca en ningn momento una acumulacién de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el contratista deberd retirar su equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales y basuras que resulten del trabajo
y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente, deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén
drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos,
zanjas y demés elementos que no tengan proteccion.

Es deber del contratista mecéanico clasificar y manejar los desechos de acuerdo a lo
solicitado en el plan de gestién ambiental seccion plan de manejo de desechos soélidos
téxicos y peligrosos descritos en las bases de licitacion.

PARTE 09 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El Contratista es responsable de construir bodegas provisionales para almacenar
materiales, herramientas y equipos. No se le concedera espacio dentro del inmueble para
tal fin. La bodega provisional debe resistente y a prueba del viento y lluvia, contar con piso
de cemento y portébn con candado. El cuidado de los equipos es responsabilidad del
Contratista hasta la recepcion definitiva de la obra. Es altamente recomendable que el
Contratista traslade los equipos al proyecto hasta el momento de su instalacion.

Las tuberias de refrigeracion en almacén deben tener tapones en los extremos que protejan
la tuberia de la humedad. Los tubos de aislamiento térmico deben almacenarse en cajas y
no deberan amarrarse entre si con alambres, cuerdas o lances suelto de aislamiento
térmico. El Supervisor Mecanico esta facultado para marcar el material que no cumpla con
estas disposiciones, ordenar su remocién del proyecto y exigir cambio del material sin costo
adicional para el propietario.

1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
PARTE 01 REFERENCIAS / CODIGOS / NORMAS / CALIDAD

Las siguientes normas, codigos y especificaciones internacionales, tienen el proposito de
especificar y describir la calidad minima aceptable para el propietario.

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Conditioning Engineers
Standard 62 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
NIA National Insulation Association
NFPA National Fire Protection Association
NFPA70 National Electrical Code
NFPA 90 Air Conditioning and Ventilation System

NEMA National Electrical Manufacturers Association
NEMA MG1 Motors and Generators

ASTM American Society of testing and materials

OSHA Occupational Safety and Health Administration

PARTE 02 INSTALADORES
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Para este tipo trabajo se requiere de una empresa especialista en sistemas de unidades
independientes de aire acondicionado, que esté legalmente constituida en el pais,
inscrita en el CIMEQH vy ser distribuidor autorizado de la marca y haber realizado al
menos tres (3) proyectos similares en magnitud en los dltimos cinco (5) afios, lo cual
debe refrendar a través de una carta emitida por el Fabricante dirigida al Secretario
Ejecutivo de Administracion de Proyectos de Infraestructura de la UNAH confirmando que
el Contratista cuenta con el soporte de la Fabrica y presentar las correspondientes actas de
recepcion y recomendaciones de los Clientes de los tres (3) proyectos anteriores
comparables.

Cualquier accesorio necesario para el correcto funcionamiento del sistema, que no haya
sido nombrado en las especificaciones, formato de oferta o planos, por ser exclusivo del
fabricante, debe ser considerado por el contratista e incluido en su oferta para garantizar
gue el sistema ha quedado instalado y operando segun los requerimientos del Cliente.

PARTE 03  SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Se deberd adjuntar en la oferta, el servicio de mantenimiento preventivo por un afio
calendario, contado a partir de la fecha de recepcioén definitiva de la obra. El servicio incluye
una visita mensual (12) en total donde se realizara lo siguiente: lavado de filtros de aire de
unidades evaporadoras con detergente suave (los filtros deben ser reinstalados hasta que
estén completamente secos), limpieza interior y exterior de carcasas de evaporadores y
condensadores (incluye secado con franelas limpias), limpieza de ventiladores de
evaporadores y condensadores, rezoque de terminales eléctricas en condensadores y
evaporadores, lavado de serpentines de condensadores con hidro lavadora, enderezado
de aletas de condensadores, registro de lecturas de voltajes, amperajes, presiones y
temperaturas, asi como cualquier otro ajuste que se requiera para el correcto
funcionamiento de los equipos y sistemas y un informe mensual en formato fisico y
electrénico firmado por el ingeniero responsable del mantenimiento con acuso de recibido
por parte del represente de SEAPI.

Por cada visita de mantenimiento contratada, el Contratista debera presentar un informe
con fotografias con el correspondiente visto bueno del Supervisor de SEAPI, detallando el
funcionamiento de los equipos, revisiones efectuadas, observaciones y recomendaciones,
como requisito de pago.

PARTE 04 PLANOS DE TALLER Y COMO CONSTRUIDO

Previo a realizar cualquier instalacion, el Contratista debe entregar al Supervisor Mecanico
del Proyecto, planos de taller, que son dibujos a mayor escala y mas detallados del sistema
de acondicionamiento de aire, que indiquen el tamafio real y localizacién de equipos, rutas
de tuberias mostrando a escala las tuberias de refrigeracion, ductos, drenajes y tuberias
eléctricas de control, localizacion de soporteria, cambios de direccion para librar obstaculos,
e indicacion de las dimensiones de ductos y tuberias, en el formato que el Supervisor
Mecanico socialice en reunion previa.

El Supervisor Mecanico tendré un plazo de cinco (5) dias calendario para revisar y aprobar

o rechazar los planos, comunicando al Contratista los correctivos que éste debe efectuar
para poder comenzar la obra. El Contratista dispone de tres (3) dias calendario para corregir
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los planos y someter nuevamente a consideracion los mismos. Los planos se generaran en
formato Autocad en la version que esté disponible tanto para el Contratista como para el
Supervisor. Las vistas seran en dos dimensiones. El uso de vistas en tercera dimension es
opcional.

Es obligacion del contratista mecénico trabajar a lo largo del proyecto en los planos como
construido, los cuales deben ser verificados progresivamente por el Supervisor previo al
resane de paredes, instalacion de paneles, paredes, cielos falsos o cualquier otro detalle
que impida su verificacion posterior.

Una vez terminada la instalacion, y aceptado el sistema de aire acondicionado, el contratista
presentard dos juegos impresos y en digital de todos los planos de las instalaciones,
equipos y diagramas de conexion como finalmente fueron construidos, los cuales seran
para archivos del propietario. Debera entregar los mismos planos digitalizados en formato
AutoCAD.

Preferentemente los planos estaran en escala 1:100, 6 1:50 y para los detalles especiales
en escala 1:25. Los planos deberan contener todas las modificaciones efectuadas durante
el proceso de la Instalacién, que hayan alterado la ubicacién inicial de equipos y recorridos
de tuberias.

PARTE 05 PRUEBAS, AJUSTES Y BALANCEO

Para probar la hermeticidad de las tuberias de refrigeracion, éstas se presurizaran con
nitrégeno a 450 psig por 24 horas. Si transcurridas las 24 horas la presién no se mantiene
dentro de 450 psig +/-1 psig, el Contratista debera revisar la tuberia en basqueda de fugas
y repararlas, y rendir nuevamente la prueba. El Supervisor Mecéanico documentara las
pruebas, indicando la fecha de inicio prueba, presién inicial, hora de inicio de prueba, fecha
de fin de la prueba, hora de fin de la prueba, presion final, resolucion y observaciones. Las
pruebas deben efectuarse con mandmetros y mangueras en buenas condiciones, es decir,
sin manivelas faltantes, cristales quebrados, agujas desajustadas y otras que condicionen,
a juicio del Supervisor, la integridad de las pruebas.

Previo a cargar refrigerante, el Contratista Mecanico debe efectuar un vaciado a las tuberias
hasta alcanzar el nivel de vacio sugerido por el fabricante, o en su defecto llegar a 350
micrones y que éste no suba mas de 50 micrones en 1 hora. Para esta prueba el Contratista
debe emplear bombas de vacio y un vacuémetro digital que permita de manera inequivoca
determinar el nivel de vacio. No se acepta bajo ninglin motivo la utilizacion del mandémetro
de baja presion, para realizar dichas pruebas.

De igual manera, estas pruebas deberan realizarse en presencia del Supervisor Mecénico,
quien las documentara de la misma manera en que hara para las pruebas de presion.

Las tuberias de drenaje se probaran mediante una prueba hidrostética a 90 psig por 24
horas. Para dicha prueba el contratista debe utilizar una bomba manual con manémetro
incorporado. Si transcurridas las 24 horas la presion no se mantiene dentro de 90 psig +/-1
psig, el Contratista deberé revisar la tuberia en basqueda de fugas y repararlas, y rendir
nuevamente la prueba.

PARTE 06 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
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A mas tardar cinco (5) dias calendario antes de finalizar la instalacion, el contratista
sometera al supervisor para su aprobacion una copia de las instrucciones de operacion y
mantenimiento, asi como el manual de servicio.

Los manuales, cubrirdn todo el equipo y accesorios instalados, incluirda como minimo lo
siguiente:

Diagrama del sistema de los equipos, indicando paso a paso la secuencia necesaria para
arranque, paro y configuracion. El manual incluird el nombre, direccién, nimero de teléfono,
correo electrénico y facsimil del fabricante, pagina Web, modelos de los equipos instalados,
lista de partes con nombres y codigo de fabrica, manual de instalacion y servicio y una breve
descripcion de los equipos y su operacion.

En un adendum se deben incluir todos los documentos técnicos de los equipos, accesorios,
controles, y materiales. Los documentos deben incluir fichas técnicas, catalogos, manual
técnico, manual de instalacion, manuales de ingenieria, manual de operacion y de servicio,
asi como una tabla para equipo, consignado todos los datos del equipo y sus puntos de
ajuste, entre otros debe incluirse: nomenclatura segun planos, marca, modelo, serie, voltaje,
amperaje, capacidad, caudal, temperaturas, etc.

El contratista entregara dos juegos impresos y dos CDs con la informacién antes descrita.

PARTE 07 CAPACITACION TECNICA

El contratista se obliga a brindar una capacitacion sobre el uso y mantenimiento de los
equipos a los usuarios, encargados de mantenimiento y otras personas que el Cliente
estime conveniente.

La capacitacion es formal, y el Contratista debe convocarla con suficiente tiempo. Debe
generar un temario para aprobacion del Supervisor, producir y entregar guias rapidas a
cada participante, efectuar demostraciones con los equipos y evaluar a los participantes.
Dicha capacitacion debe quedar documentada a través de un listado de asistencia con
firmas, nombre del expositor, resultados de las evaluaciones de los participantes y entrega
de diplomas de participacién. La capacitacion sobre el sistema en general, debera incluir:
Operacion, Configuracion, Control, Fallas, Diagnosticos y Mantenimiento.

PARTE 08 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Documentos de Contrato

Contrato

Pliegos de licitacion y enmiendas
Planos

Formulario de cantidades de obra

.1 UNIDADES CONDENSADORAS

PARTE 01 GENERAL
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El contratista suministrara e instalara los equipos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacion. Donde los componentes no se indiquen proveer los componentes
estandar del fabricante. Todos los equipos deberan ser ensamblados y probados por sus
respectivos fabricantes.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

El contratista debera suministrar la siguiente informacién a la supervision para su
correspondiente revision y aprobacion.

Informacién de los Productos:

Antes de la compra de los equipos, el contratista debera presentar a la supervision la
informacién que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervisién, podra ser motivo suficiente para la no aceptacién del equipo
por parte del cliente:

Ficha técnica de los condensadores

Peso de transporte y peso en operacion

Dimensiones de los equipos

Espacio libre para mantenimiento

Componentes y accesorios

Caracteristicas eléctricas

Instrucciones de instalacion y arranque de cada modelo
Muestra de roétulos

Ficha técnica de las almohadillas anti vibracién
Certificacion AHRIy UL o ETL

Planos:

Antes de la instalacién de la instalacion de los equipos, el contratista debera presentar a la
supervision la informacion que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta
informacion aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion
del equipo por parte del cliente:

¢ Detalles de anclaje a la estructura de cada equipo
¢ Diagramas de cableado de energia de cada equipo
¢ Diagramas de cableado de control

Manuales de Operacién y Mantenimiento:

A maés tardar cinco (5) dias calendario antes de finalizar el plazo contractual, el contratista
sometera al supervisor para su aprobacién una copia de las instrucciones de operacion y el
manual de servicio de todos los equipos y sistemas.

Los manuales, cubriran todo el equipo y accesorios instalados, e incluiran como minimo lo
siguiente: Diagrama del sistema de los equipos, indicando paso a paso la secuencia
necesaria para arranque, paro y configuracion. EI manual incluird el nombre, direccion,
namero de teléfono, correo electronico y facsimil del fabricante, pagina Web, modelos de
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los equipos instalados, lista de partes con nombres y codigo de fabrica, manual de
instalacion y servicio y una breve descripcion de los equipos y su operacion.

La no presentacion de esta informacion aprobada por la supervision, podra ser motivo
suficiente para retener el pago de la Gltima estimacion.

Después de la aprobacion de los manuales, el contratista debera entregar al cliente una
copia digital y dos copias en fisico de los mismos.

Garantias

Los equipos y materiales empleados en la obra seran de la calidad especificada, libre de
defectos e imperfecciones, de fabricacion reciente, no mayor a 1 afio, y totalmente nuevas.
El periodo de garantia de los equipos y de las instalaciones comprende un afio calendario
a partir de la entrega y la recepcion a conformidad de parte del Cliente, mediante la entrega
de un acta de recepcion. Se deberd adjuntar en la oferta el costo por el servicio de
mantenimiento preventivo al sistema por el periodo de un (1) afio. La garantia en
compresores debe ser de por lo menos tres (3) afos.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenémenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacién o abuso en la utilizacién del equipo.

Todos los equipos deberdn estar certificados AHRI y UL o ETL. Las unidades
condensadoras deben ser para refrigerante R410A, con aletas de aluminio en el serpentin.

CABLEADO

Todo el cableado, canalizacién y accesorios deben ser listados UL. La instalacion debe
ajustarse a la normativa del NEC. La canalizacion en interiores sera del tipo EMT, mientras
gue la canalizacién para exteriores sera del tipo IMC. Las conexiones finales en los equipos
se realizaran empleando ducto bx con forro para las unidades condensadoras y ducto bx
sin forro para las unidades evaporadoras.

PARTE 03  GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revision de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligard al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad de los equipos e instalaciones sera de un (1) afio calendario, lo cual
se hard mediante un acta de recepcion.

Se exceptuan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenos
naturales (como ser inundacion o huracén) o intencionalmente por personas, asi como los
derivados por deficiencia en el sistema eléctrico, mala operacion o abuso en la utilizacion
del equipo.

PARTE 04 INSTALACION
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Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de
los depdésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se trasladaran
al punto de instalacién hasta que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Montaje: El contratista es responsable de instalar los equipos sobre sus bases de concreto,
por lo tanto, tiene que estar incluido en su oferta el uso del equipo adecuado para tal fin.

Cuidados durante la Construccidn: Una vez instalados los equipos sobre sus bases es
responsabilidad del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible, de
manera que no exista acceso para doblar las aletas de los serpentines. Si el equipo viene
con su proteccion de madera, no retirarlas hasta el momento de las pruebas de arranque.

.2 UNIDADES EVAPORADORAS
PARTE 01 GENERAL

El contratista suministrara e instalara los equipos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacion. Todos los equipos deberan ser ensamblados y probados por sus
respectivos fabricantes.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

El contratista debera suministrar la siguiente informacién a la supervisibn para su
correspondiente revision y aprobacion.

Informacién de los Productos:

Antes de la compra de los equipos, el contratista debera presentar a la supervision la
informacién que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptaciéon del equipo
por parte del cliente:

Ficha técnica de los evaporadores

Capacidad nominal de todos los equipos

Peso de transporte y peso en operacion

Dimensiones de los equipos

Espacio libre para mantenimiento

Componentes y accesorios

Caracteristicas eléctricas

Instrucciones de instalacion y arranque de cada modelo
Muestra de los rétulos

Certificado UL 0 ETL

Planos:

Antes de la instalacion de los equipos, el contratista debera presentar a la supervision la
informacion que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
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aprobada por la supervisién, podra ser motivo suficiente para la no aceptacién del equipo
por parte del cliente:

Detalles de anclaje a la estructura de cada equipo
Diagramas de cableado de energia de cada equipo
Diagramas de cableado de control

Entradas de tuberias de refrigerante

Entrada de tuberia de drenaje

Manuales de Operacion y Mantenimiento:

A mas tardar cinco (5) dias calendario antes de finalizar el plazo contractual, el contratista
sometera al supervisor para su aprobacién una copia de las instrucciones de operacion y el
manual de servicio de todos los equipos y sistemas.

Los manuales, cubriran todo el equipo y accesorios instalados, e incluirAdn como minimo lo
siguiente: Diagrama del sistema de los equipos, indicando paso a paso la secuencia
necesaria para arranque, paro y configuracién. EI manual incluird el nombre, direccion,
namero de teléfono, correo electrénico y facsimil del fabricante, pagina Web, modelos de
los equipos instalados, lista de partes con nombres y cédigo de fabrica, manual de
instalacion y servicio y una breve descripcion de los equipos y su operacion.

La no presentacion de esta informacion aprobada por la supervision, podra ser motivo
suficiente para retener el pago de la Gltima estimacion.

Después de la aprobacion de los manuales, el contratista debera entregar al cliente una
copia digital y dos copias en fisico de los mismos.

Garantias

Los equipos y materiales empleados en la obra seran de la calidad especificada, libre de
defectos e imperfecciones, de fabricacién reciente, no mayor a 1 afio, y totalmente nuevas.

El periodo de garantia de los equipos y de las instalaciones comprende un afio calendario
a partir de la entrega y la recepcion del Cliente, mediante la entrega de un acta de recepcion.
Se debera adjuntar en la oferta el costo por el contrato de mantenimiento preventivo al
sistema por el periodo de un (1) afio.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenémenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacion o abuso en la utilizacion del equipo.

PARTE 03 PRODUCTOS

Las unidades evaporadoras que se instalaran en el proyecto son del tipo Techo y Pared de
descarga de aire horizontal. Las unidades tendran un drenaje por gravedad para

evacuacion del condensado

Los filtros de aire deben ser del tipo lavables y de facil mantenimiento. El equipo debe contar
con un serpentin de enfriamiento para operar con refrigerante R-410A de tubos de cobre
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con aletas de aluminio. La unidad evaporadora debe ser para aplicacion de sistemas
independientes tipo mini Split y ser compatible y de la misma marca que el modelo de
condensadora propuesto.

Los evaporadores cielo suspendido se sujetardn a la estructura del techo con varillas
roscadas de acero galvanizado, Mientras que las evaporadoras de pared se fijaran a las
paredes utilizando la base de sujecion provista por el fabricante y pernos de acero
galvanizado y expansores de acero galvanizado del diametro y dimensién indicada por el
Fabricante. Si hubiere necesidad de reforzar la pared para la instalaciéon de los
evaporadores de pared, el Contratista Mecanico debe plantear la necesidad al Supervisor
Mecanico e incluirlo en la oferta inicial. Todos los cortes efectuados a rieles y varillas deben
pintarse con dos manos de pintura de cromato de zinc para evitar la corrosion en los
extremos.

No se permite el calentar la tuberia de PVC para hacer la conexién entre la unidad
evaporadora y el drenaje, la conexion debera ser realizada utilizando los accesorios de
fabrica necesarios para tal fin.

Todos los equipos deben estar certificados UL o ETL.
TUBERIAS DE DRENAJE DE LAS UNIDADES EVAPORADORAS

Las tuberias de drenaje de las evaporadoras seran de cloruro de polivinilo (PVC) SDR41
disefiada para una presion de trabajo de 100 LBS/PULG2., cumpliendo con las normas de
fabricacion ASTM D-2241. Para unir la tuberia con los accesorios, debera usarse cemento
especial para PVC. Las tuberias de drenaje deberan forrarse con aislamiento tubular,
esponjoso, de celda cerrada, similar o superior a ARMAFLEX AP de 1/2” con una
conductividad térmica entre 0.21 y 0.27 Btu « in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor
a 0.05 perm-in.

Cada unién entre segmentos de aislamiento térmico, deberd rematarse con cinta foam de
2” x 1/8”. No se debe forzar el aislamiento para desplazarlo a lo largo de los codos y
accesorios similares, ya que el aislamiento térmico se retuerce en el interior del codo
reduciendo el espesor y permitiendo la formacién de condensacién en la superficie del
aislamiento. Para evitar que el aislamiento se deforme, el aislamiento de las curvas se debe
cortar en segmentos a 45° que encajen entre si.

Para soportar las tuberias de drenaje se utilizaran colgadores simples de acero galvanizado
tipo pera con varilla roscada de acero galvanizada y expansores de acero galvanizado.

A continuacion, la dimension de la varilla roscada segun el diametro del tubo.

e Paratuberias de 2” y mas pequefio, utilizar varilla roscada de 3/8”.

Para evitar la deformacién del aislamiento térmico en el soporte, en cada punto de contacto
de contacto entre la tuberia y el soporte tipo pera, se deberan instalar medias cafias de

PVC SDR 41 de 1.5".

Las tuberias de drenaje deben tener un desnivel minimo del 1%. Debe mantenerse por lo
menos una presion de prueba de 90 PSI por 24 horas.
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PARTE 04 GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revision de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad de los equipos sera de un afio calendario a partir de la fecha de
recepcion definitiva por el Cliente, lo cual se har4 mediante un acta de recepcion.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenémenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencia en el
sistema eléctrico, mala operacién o abuso en la utilizacién del equipo.

PARTEO5 INSTALACION

Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de
los depdésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se trasladaran
al punto de instalacion hasta que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Cuidados durante la Construccion: Una vez instalados los equipos es responsabilidad
del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible, de manera que no ingrese
basura o polvo dentro de las unidades. Si vienen filtros desechables de fabrica no retirarlos
hasta el arranque, si no vienen los filtros desechables entonces cubrir con plastico de
manera que el plastico no se despegue.

.3 TUBERIAS DE COBRE PARA REFRIGERACION
PARTE 01 GENERAL
Todas las rutas, didmetros de tuberias y accesorios, deben ser evaluados por el fabricante
de los equipos seleccionados para garantizar que el sistema quede bien instalado y no se
tengan problemas a futuro por una mala instalacion.
Cualquier accesorio necesario para el correcto funcionamiento del sistema, que no haya
sido nombrado en las especificaciones, formato de oferta o planos, debe ser considerado
por el contratista e incluido en su oferta para garantizar que el sistema ha quedado instalado
y operando segun los requerimientos del fabricante de los equipos.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS

El contratista deberd suministrar la siguiente informacion a la supervision para su
correspondiente revision y aprobacion.

Informacién de los Productos:

Antes de la compra de las tuberias el contratista debera presentar a la supervision la
informacion que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
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aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion de la tuberia
por parte del cliente:

Ficha técnica de las tuberias

Ficha técnica del pegamento

Ficha técnica del cobertor de aluminio y bandas de aluminio o pintura protectora
Muestra de los rétulos

Planos Taller:

Antes de la instalacion de la tuberia, el contratista deberd presentar a la supervision la
informacién que se solicita a continuacion. La no presentacién de esta informacion
aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion de la tuberia
por parte del cliente:

¢ Plano de rutas de tuberias coordinado con sus diametros y dibujados los soportes
e Detalles de conexiones
e Detalles de anclajes

Tuberias de Refrigeracién ACR

Las tuberias de refrigeracion entre el evaporador y el condensador seran de cobre y del tipo
ACR con los diametros recomendados para cada tramo y derivacion hacia los equipos.

El refrigerante que contendran las tuberias de cobre sera R-410A, por lo que deberan
soportar presiones normales de trabajo de alrededor 450 PSI para la linea de alta presién
y 130 PSI para la linea de baja presion. Considerar una presiéon de disefio de 450 PSI para
efecto de realizacion de las pruebas de hermeticidad.

Las tuberias de refrigeracion seran de cobre rigido, sin costura, deshidratadas y
presurizadas con nitrégeno tipo ACR para tuberias de 3/8” en adelante. Las mismas seran
inspeccionadas por el Supervisor, previo a la realizacién de trabajos, para constatar que
cuentan con sus tapones y que efectivamente estan presurizadas.

Las tuberias deben tener una resistencia minima de 600 psig a 120 °F, bajo normas ASTM
B-88, B-306 & B-280. Los accesorios del sistema como codos y uniones seran de cobre
bajo normas ASTM B75 y poseer un grado UNS C12200.

Las tuberias de refrigeracién menores de 5/16” seran de cobre ACR flexible, sin costura,
deshidratadas y presurizadas con nitrégeno.

Aislamiento Térmico

El aislamiento térmico para las tuberias sera tubular, esponjoso, de celda cerrada, similar o
superior a ARMAFLEX AP con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu ¢ in/h « ft2e
°F a 75 °F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in. Las tuberias menores o iguales a 7/8”
tendran aislamiento térmico de '2” de espesor, mientras que las de 1 1/8” y mayores tendran
aislamiento térmico de 1” de espesor. Las uniones entre tramos de aislamiento deberan
rellenarse con pegamento aprobado por el Fabricante del aislamiento térmico, similar o
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superior a pegamento ARMAFLEX BLV 520 y cada unién entre segmentos de aislamiento
térmico, debera rematarse con cinta foam de 2” x 1/8.

No se debe forzar el aislamiento para desplazarlo a lo largo de los codos y accesorios
similares, ya que el aislamiento térmico se retuerce en el interior del codo reduciendo el
espesor y permitiendo la formacién de condensacion en la superficie del aislamiento. Para
realizar cortes, aislamiento de codos, tes y valvulas, el Contratista debe seguir las
recomendaciones del fabricante, tal como la guia “Manual de Instalaciéon Armaflex” de
ARMACELL.

Para realizar los cortes se debera utilizar cuchillos afilados, manteniendo el cuchillo en
angulo al cortar. No se aceptan cortes en zigzag, tampoco que la tuberia se deslice por
encima de la tuberia para aislar codos, ya que esto impide lograr el espesor de aislamiento
requerido permitiéndola formacioén de condensacion en la superficie del aislamiento. Antes
de colocar el aislamiento, se debe limpiar el polvo, suciedad, aceite y agua de las tuberias.
El aislamiento de codos debe hacerse empleando el método de aislamiento de codos
segmentados con tres piezas centrales, asegurandose de medir correctamente los angulos
de corte con las plantillas provistas por el fabricante. Para el aislamiento de uni6on en Y
utilice el método de fabricacion de union de dos codos simples de 45° y un codo simple de
90° (no segmentados). Para el aislamiento de uniones en T, utilice el método de corte en
caja de ingletes. Para el aislamiento de valvulas, consultar la guia del fabricante para el
procedimiento especifico, el cual debe ser explicitado en los planos de taller.

Para evitar la deformacion del aislamiento térmico en el soporte, en cada punto de contacto
de contacto entre la tuberia y el riel unistrut, se deberan instalar medias cafias de PVC SDR
41 de 6” de largo, pintadas de color negro.

Cobertor para Tuberias Exteriores:

Se considera tuberia exterior (a la intemperie) a toda aquella tuberia vertical u horizontal
que esta expuesta al sol, lluvia, transito de personas, pasillos exteriores del edificio, en
estacionamientos semi cerrados y en azoteas.

El aislamiento térmico de las tuberias instaladas a intemperie sera protegido contra la lluvia
y la accion de los rayos ultravioleta, utilizando una pintura protectora de base acuosa
color gris similar o superior a Armafinish 99

Soporteria para tuberias de refrigeracion:

Para soportar tuberias de refrigeracion, sefial y control y ductos se empleara riel unistrut de
acero galvanizado y abrazaderas strut de acero galvanizado. El riel serd del tipo ranurado
de 1 5/8” x 13/16” x 14 GA. Las varillas roscadas seran de acero galvanizado de 3/8” y los
tacos metalicos expansores, también de acero galvanizado. Las tuercas, arandelas de
presion y arandelas planas, deben ser de acero galvanizado. La longitud del riel debe ser
tal que permita el acomodo de las tres tuberias (linea de liquido, linea de gas y sefial)
considerando el diametro final de las mismas debido al aislamiento térmico, dejando al
menos 2 pulgadas de holgura en cada extremo del riel. El espaciamiento entre soportes
serd a cada 5 pies, e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién o cruce
de pared.
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Las tuberias en losa también se soportaran sobre riel ranurado unistrut de 1 5/8” x 13/16” x
14 GA con abrazaderas strut, con la diferencia que las varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8” seran ancladas, a bases de concreto armado de ancho 100 mm x largo
400 mm x 300 mm de alto, espaciadas a cada 5 pies, y antes y después de cada cambio
de direccion.

PARTE 04 PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y VACIADO EN TUBERIAS DE
REFRIGERACION

Las presiones de prueba de las tuberias no deberan de ser menores que las presiones de
operacion de disefio para refrigerante R-410A, o iguales a las presiones a la cual se ajustan
las valvulas y piezas de seguridad del sistema. La presion de prueba deberd de ser
mantenida sin variacion, indicada y registrada en un juego de manémetros de prueba
durante todo el tiempo que dure la prueba de presién, cuyo tiempo de duracion deberé ser
de por lo menos 24 horas.

Para las tuberias de refrigeracion la prueba de hermeticidad sera a 450 psig por 24 horas
empleando nitrégeno, en presencia del Supervisor. Si transcurridas las 24 horas la presion
no se mantiene dentro de 450 psig +/-1 psig, el Contratista debera revisar la tuberia en
busqueda de fugas y repararlas, y rendir nuevamente la prueba. El Supervisor Mecanico
documentard las pruebas, indicando la fecha de inicio prueba, presion inicial, hora de inicio
de prueba, fecha de fin de la prueba, hora de fin de la prueba, presion final, resolucion y
observaciones. La prueba debe efectuarse con mandmetros y mangueras en buenas
condiciones, es decir sin manivelas faltantes, cristales quebrados, agujas desajustadas y
otras que condicionen, a juicio del Supervisor, la integridad de las pruebas.

Previo a cargar refrigerante, el Contratista Mecanico debe efectuar un vaciado a las tuberias
hasta alcanzar el nivel de vacio sugerido por el fabricante, o en su defecto llegar a 350
micrones y que éste no suba mas de 50 micrones en 1 hora. Para esta prueba el Contratista
debe emplear bombas de vacio y un vacuémetro digital que permita de manera inequivoca
determinar el nivel de vacio. No se acepta bajo ningiin motivo la utilizacion del manémetro
de baja presion, para realizar dichas pruebas, De igual manera, estas pruebas deberan
realizarse en presencia del Supervisor Mecéanico, quien las documentara de la misma
manera en que hara para las pruebas de presion.

PARTEO5 INSTALACION

Almacenamiento: Las tuberias deberan ser almacenadas en un sitio protegido de la lluvia
y el sol y no debera quitarseles sus tapones de fabrica para evitar el escape del nitrégeno.

Permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de los depésitos de basura de la
construccion y lejos de los talleres mecénicos. Se trasladaran al punto de instalacion hasta
que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Soldadura: La soldadura debe ser del tipo oxiacetilénica, introduciendo una corriente de
nitrdgeno a 3 psig para evitar acumulacion de hollin. Se deben emplear varillas para soldar
de cobre con plata al 5% para las tuberias con diametros 7/8” y menores, y varillas de cobre
con plata al 15% para diametros de 1 1/8” y mayores.
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Durante el proceso de soldadura de las tuberias, las valvulas y otras especialidades de
refrigeracion deberdn ser desarmadas para evitar calentamiento en las partes internas
como: asientos, vastagos, bobinas, etc. Evite aplicar calor al bulbo de la valvula de
expansion.

Soportes: Para la sujecién de tuberias de refrigeracion se empleara riel unistrut y
abrazaderas de acero galvanizado. El riel sera del tipo ranurado de 1 5/8” x 13/16” x 14 GA
con varillas roscadas y/o pernos de acero galvanizado de 3/8” y tacos metalicos
expansores. Las tuercas, arandelas de presion y arandelas planas, también serdn de acero
galvanizado.

Instalacion del Aislante Térmico: Tanto la linea de liquido como la linea de succién deben
ser aisladas térmicamente. En los codos de las tuberias, no se permite el forro de la tuberia
doblando el aislamiento, ya que quedard sometido a un esfuerzo cortante, por lo que el
aislamiento debe ser cortado a 45° y pegado con pegamento especial para elastomero con
la otra pieza de aislamiento a 45°.Todas las juntas y uniones longitudinales y transversales
seran selladas con adhesivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del
aislamiento.

Selle y reselle todas las juntas con el adhesivo recomendado para evitar que el aire entre
en contacto con la superficie de las tuberias. Instale el aislamiento en las tuberias y
accesorios siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, hasta que las
tuberias de refrigeraciéon hayan sido evacuadas, deshidratadas y probadas a presion de
acuerdo con lo especificado en la seccion correspondiente.

Cuidados durante la Construccién: Una vez instaladas las tuberias y equipos, es
responsabilidad del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible, de
manera que éstas permanezcan limpias y sin abolladuras o roturas hasta la recepcion
definitiva de la obra.

1.4 SISTEMA DE CONTROL
PARTE 01 GENERAL

El Contratista mecanico debe suministrar, instalar y configurar un controlador inalambrico
para cada unidad evaporadora, el cual debe ser compatible y de la misma marca del equipo
que se esta instalando.

PARTE 02 ENTREGAS/SUBMITTALS
El contratista deberé presentar a la supervision la informacién que se solicita a continuacion.
La no presentacion de esta informacion aprobada por la supervision, podra ser motivo

suficiente para la no aceptacion del sistema de control por parte del cliente:

e Ficha técnica de la tuberia EMT y accesorios.
e Ficha técnica del cableado de control.

Planos Taller:
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Antes de la instalacion de la tuberia, el contratista debera presentar a la supervision la
informacion que se solicita a continuacion. La no presentacion de esta informacion
aprobada por la supervision, podra ser motivo suficiente para la no aceptacion del sistema
de control por parte del cliente:

e Plano DWG de arquitectura de red
¢ Planos DWG con rutas de cableado

PARTE 03 PRODUCTOS
Comunicacion entre unidades evaporadoras y unidades condensadoras

El contratista eléctrico se encargara de realizar las instalaciones para comunicacion entre
evaporadoras y unidades condensadoras. Cada unidad evaporadora debe ser conectada
por medio de un cable de red o comunicacion a su respectiva unidad condensadora. Este
es un cable del tipo CVVS, CPEVS o MVVS, blindado, de dos conductores (2-core) del
calibre especificado por el Fabricante. El cable viene de la unidad condensadora a la unidad
evaporadora

PARTE 04 GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revision de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

La garantia de calidad del sistema de control sera de un afio calendario a partir de la
recepcion definitiva de la obra, lo cual se hard mediante un acta de recepcion.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenémenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por mala operacion o
abuso en la utilizacion del equipo.

PARTE 05 INSTALACION

Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos de
los depdésitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se trasladaran
al punto de instalacién hasta que existan las condiciones apropiadas en la construccion.

Cuidados durante la Construccién: Una vez instalados los equipos es responsabilidad
del contratista mecénico protegerlos de la mejor manera posible.
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SECCION IX LISTA DE CANTIDADES

Descripcion de la Actividad Unidad Cantidad Precio Unitario Total (L.)

|. GENERALES

1 |SEGURIDAD OCUPACIONAL |
SISTEMAS Y MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA
Suministro e Instalacién de Cerco Provisional de Lamina de Zinc.

11 Con estructura de madera rustica y lamina de zinc de 8'. m 60.00

Malla de sefializacién con varilla de hierro, La malla de
sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,10 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada
de acero de 1,30 m de longitud y %" de diametro, hincados en el
terreno cada 1.50 m con tap6n protector tipo seta, de color rojo, para
proteccion de los extremos de las varillas.

Gradas metélicas para acceso individual al Segundo nivel, Las
huellas de 0.30 m y contrahuellas de 0.17 m, formados por tablones
de 27, barandillas laterales de 1,00 m de altura, rodapiés de tablon de
13 6"x2”, pasamanos laterales de tabla de 3x2”, con travesario lateral de m 25.00
' tablén de 3x2”, descanso intermedio de 1.00 m, todo ello sujeto '
mediante clavazén o tornillos a los postes de madera rustica de 3x3”
colocados cada 1.50 m a lo largo de los laterales de la escalera,

rotulacion y sefializacién correspondiente.

1.2 m 25.00

SENALIZACION Y DELIMITACION
Suministro, colocacion y desmontaje de sefiales individuales de
advertencia, prohibicién, obligacién y evacuacion, PVC Serigrafiado,

1.4 de 0.35x0.35 m, con pictograma sobre fondo amarillo, con 4 orificios U 15.00
de fijacion con bridas de nylon.
Suministro e Instalacién de Rétulos de 2.00x1.60m en accesos del

1.5 |proyecto: Rotulos de Advertencia, Prohibicion, Salvamiento y U 1.00
Obligatoriedad, para prevencion de accidentes varios.

1.6 |Conos de 70 cm para transito vehicular U 4.00

PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y RUTA DE EVACUACION

Suministro e instalacién de Extintores: de 15lb, polvo quimico seco

1.7 |ABC, en cada punto en el que se vaya a iniciar un trabajo riesgo de u 1.00
incendio.

1.8 |Rétulos ruta de evacuacion U 5.00

HIGIENE, SALUD Y LIMPIEZA

Colocacién y mantenimiento de Letrinas o bafios portétiles durante

1.9 |el periodo de ejecucién del Proyecto. Incluye lavamanos y agua para U 1.00
higiene.

110 Colocacién y Mantenimiento de Botiquines de Primeros Auxilios U 1.00

durante el periodo de ejecucion del Proyecto.
2 GESTION AMBIENTAL

Limpieza general y botado de escombros PERMANENTE durante
la ejecucién del proyecto. Incluye humectacion, recoleccién,

2.1 [clasificacién de residuos utilizando recipientes, cobertura con lona Global 1.00
plastica en todas las areas de intervencién, y botado de escombros
fuera de los predios de Ciudad Universitaria.

Suministro e instalacion de rétulos de vinil con soporte de
2.2 |madera para socializacion y concientizacion, dimensién aproximada: |Unidad 2.00
0.60 x 0.60 m, segun disefio SEAPI.




3 DEMOLICION
Demolicion de pared de ladrillo rafdn interior 7.92x2.80 m en cabina
de radio. Incluye demolicion de elementos estructurales (soleras y

refuerzos horizontales y verticales) asi como el desmontaje de cajas y 25.31
tuberia eléctrica e hidrosanitaria y acarreo de material fuera de los

3.1 |predios de la Universidad. m2
Demolicion bordillo de concreto 0.10x1.00 m. en puerta de acceso

3.2 |Norte m 1.00

4 DESMONTAJE

Desmontaje de balcones metalicos en ventanas en fachada Norte y
Este de la Cabina de Radio. Incluye acarreo de los mismos al lugar
4.1 |que indiquen las autoridades universitarias dentro del Campus. m?2 17.00

Desmontaje de ventanas de aluminio y vidrio en fachada Este de
cabina de Radio (3.55x1.55 m + 2.55x1.55 m). Incluye acarreo de los
mismos al lugar que indiquen las autoridades universitarias dentro del
4.2 |Campus. m?2 9.45
Desmontaje de ventanas de celosias en fachadas Norte y Este de
la cabina de radio. Incluye acarreo de los mismos al lugar que

4.3 |indiquen las autoridades universitarias dentro del Campus. m2 6.51

Desmontaje puerta de madera en acceso Norte y Sur a la cabina de
radio. Incluye toda la estructura de soporte de las mismas. Material
desmontado debera ser acarrreado y entregado a las autoridades

4.4 |universitorias en el lugar que ellas indiquen. U 2.00

Desmontaje de porton metalico de 0.90x2.13 m (contiguo puerta de
acceso Norte y Este). Incluye acarreo de los mismos al lugar que
4.5 |indiquen las autoridades universitarias dentro del Campus. U 2.00
Desmontaje Cielo Falso plafones termoacusticos existentes en toda
el area. Incluye acarreo de los mismos al lugar que indiquen las
4.6 |autoridades universitarias dentro del Campus. m2 58.51

Desmontaje de pared de Panelit con todo y estructura de fijacién en
paredes y piso en sala de redaccién. Incluye acarreo de los mismos al
4.7 |lugar que indiquen las autoridades universitarias dentro del Campus. m2 30.16
Desmontaje puertas de madera en sala de redaccion. Incluye toda
la estructura de soporte de las mismas. Material desmontado debera
ser acarrreado y entregado a las autoridades universitorias en el lugar
4.8 |[que ellas indiguen. U 3.00
Desmontaje de ventanas de vidrio fijo en sala de redaccién. Incluye
acarreo de los mismos al lugar que indiquen las autoridades

4.9 |universitarias dentro del Campus. U 2.00
SUB-TOTAL PRELIMINARES
Il. PAREDES
5 VARIOS

Suministro e instalacién de Sellado de Boquete de ventanas en
51 fachada Este desmontadas (3.55x1.55 m + 1.00x1.55 m), con ladrillo
' rafén planchado. Incluye pintado uniforme con el resto de la pared

m? 11.00

Suministro e instalacion de Sellado de Boquete de ventanas en
5.2 |fachada Norte desmontadas, con ladrillo rafon. Incluye repello, pulido
y pintado uniforme con el resto de la pared. m2 4.96

Suministro e instalacion de Sellado de Boquete de puertas de
madera existentes desmontadas en fachada de accesos Norte y Sur
desmontadas, con ladrillo rafén. Incluye repello, palido y pintado
uniforme con el resto de la pared. m2 4.20
Suminsitro e instalacion de Pared divisoria de Tablayeso h=0.90
m con estructura de (2 1/2") gage metalico calibre 26 legitimo @ 24"
5.4 |méx. considerar encintado, enmasillado hasta lograr una superficie
pareja y bien acabada. (Ubicadas en Sala de Edicion-Cabina de
Radio y en Sala de Redaccion) m? 9.19

5.3




55

Suministro e instalacion de Pared de Tablayeso h=2.9 m con
estructura de (3 5/8") gage metdlico calibre 26 legitimo @24" max.
Considerar encintado, enmasillado hasta lograr una superficie pareja
y bien acabada. (ubicada en Sala de Redaccién)

m2

16.33

5.6

Suministro e instalacion de Pared de Tablayeso 0.80x1.10 m
(ubicada arriba de puerta P-3, entre los ejes 4C y 3C en Cabina de
Radio)

m2

7.37

5.7

Suministro e instalacion de vidrio templado de 10mm, con franja
nevada antichogue adhesiva; con sujetadores y accesorios de
aluminio con esquinas redondeadas. (Ubicado en paredes divisorios
de h=0.90

m2

1.44

5.8

Suministro e instalacion de médulo de pared de vidrio PV-01 en
aluminio anodizado natural con tuberia de 1 3/4"x4" con vidrio
laminado de 6 mm compuesto por dos vidrios fijos de 0.90x1.10 m. y
uno de 0.65x1.10 m. en la parte superior y en la parte inferior una
puerta corrediza de 1.80x2.10 m; una hoja corrediza y la otra fija, en el
lateral un vidrio fijo de 0.65x2.10 m, llavin de cilindro con cerradura
exterior similar o superior a Yale y agarradera tubular, incluye rodos y
rieles.

m2

4.54

5.9

Suministro e instalacion de Fachada de Vidrio V1-01 con perfiles
de PVC color Walnut V, vidrio de cAmara 4+12+(3+3+1)
claro/laminado de 6 mm, marco completo de pvc y rejilla francesa de
18mm.

m2

19.80

5.10

Suministro e instalacién de Fachada de Vidrio V1-02 con perfiles
de PVC color Walnut V, vidrio de cadmara 4+12+(3+3+1)
claro/laminado de 6 mm, marco completo de pvc y rejilla francesa de
18mm.

m2

28.40

511

Suministro e instalacién de Panel PA-01 de vidrio fijo
claro/laminado de 6 mm, perfil doble de PVC de 2"x4" color Walnut V
con franja nevada antichoque adhesiva. (Sala Multimedia).

m2

14.40




6 PAREDES ACUSTICAS

Suministro e instalacion de Pared W-ACL1 dos (2) capas de
tablayeso E= 12.7 mm por ambas caras (total 4 capas), fijadas con
tornillos, juntas alternadas y tratadas, perimetro sellado. Incluye
Bastidor metalico con postes 9.20 (3-5/8") @ 61 cm, rellenado con
colchoneta de lana mineral SAFB (1-1/2") SA-800421. (Ubicadas en
6.1 |Cabina de Radio y Sala de Redaccion) m? 80.79
Suministro e instalacion de Pared W-AC2 con dos (2) capas de
tablayeso E= 12.7 mm por una cara (total 2 capas), fijadas con
tornillos, juntas alternadas y tratadas, perimetro sellado. Incluye
Bastidor metalico con postes 9.20 (3-5/8") @ 61 cm, rellenado con
colchoneta de lana mineral SAFB (1-1/2") SA-800421. (Ubicadas en
6.2 |Cabina de Radio y Sala de Redaccion) m?2 116.70

7 |ELEMENTOS ACUSTICOS

Suministro e instalacion Paneles de esponja sintética comin de 2"
y tela microperforada de poliester y pvc con marcos de madera

7.1 |curada de 1"x2". m?2 9.62
Suministro e instalacion Panel Difusor de sonido acustico,
mosaico de elementos de pino unidos a la tabla de madera
7.2 |contrachapada m? 3.42
Suministro e instalacion Panel Acustico similar o superior a
FoamEngineering Acoustic Panels Studio Soundproofing Foam
Wedge tiles de 1"x12"x12". Color a definir por la Supervision y Seapi.
7.3 |Ver detalle en plano A 103. m?2 24.68
Sumnistro e instalacién Trampa de Bajo (BASS TRAP) de carbon
vegetal de alta calidad, similar o superior a AURALEX Acoustic Lenrd

7.4 de 24"x12"x12" m 23.32
Ill. PUERTAS Y VENTANAS
8 PUERTAS

Suministro e instalacion de Puerta P-1 abatible, 0.90x2.10 m perfil
europeo en aluminio anodizado natural y vidrio fijo laminado
transparente de 6 mm, brazo hidraulico similar o superior a Yale,
llavin de cilindro con cerradura exterior similar o superior a Yale y
agarradera tubular en ambos lados. Incluye tope de puerta tipo domo
similar o superior a Hermex 43777 y rodapié. Apertura segin se

g1 |indica en los planos. (Cabina de Radio) u 3.00

Suministro e instalacion de Puerta P-2 de acero galvanizado,
1.00x2.10 m, de 0.5 mm, ensamblada sin soldadura, e= 38 mm, y
apertura de 90°, marco de acero galvanizado, con perfil e= 1.5 mm, y
mirilla de vidrio laminado de 10 mm de 0.15x1.5 m. (Cabina de Radio)
8.2 U 2.00
Suministro e instalacion de Puerta P-3, 0.80x2.10 m, metélica de
dos hojas abatibles, con marco de tubo industrial de 1"x2", chapa 14,
y refuerzo de tubo de 1"x2" @ 0.50 m. Con forro de lamina metalica
lisa de 1/16". Acabado completamente liso en ambos lados;
contramarco de angulo de 1". Incluye soporte para manija y rejilla con
marco de tubo industrial de 1"x2" chapa 14 y platinas de 1/8" como
persionas con malla de metal desplegado similar o superior a
Mosquired 1/8" #24 PR. Incluye llavin, bisagras y tope de piso.

8.3 |(Cabina de Radio) U 1.00
Suministro e instalaciéon de Porton Metélico P-4 0.90x2.13 m,
lamina de hierro de 1/32", rieles y rodos en la parte superior y pintura
automotriz de poliuretano. Disefio tipo plasma a definir por la

8.4  |Supervision. (Cabina de Radio) U 1.00
Suministro e instalacion de puerta P-1 corrediza, puerta de una
hoja de vidrio laminado transparente de 8 mm. Incluye rieles y rodos
8.5 |en la parte superior. (Sala de Redaccion) U 1.00




Sumnistro e instalacion de Puerta PV-01, color Walnut V y refuerzo

interno de acero galvanizado, marco y contramarco a cuatro bisagras

por hoja, con mufion extraible y apertura hacia el interior, manecillas

standard color café y cerradura plateada por ambos lados (interior y

exterior), vidrio claro/laminado, marco completo de PVC.(Sala

8.6 |multimedia) U 4.00

SUB-TOTAL PUERTAS

9 VENTANAS

Suministro e instalacion de Ventana V-1A tipo PECERA de
1.60x1.34 m, con vidrio doble de 8 mm, 10° de inclinacion vertical, y
camara de vacio de 15 cm entre ellos, marco de madera y sellado
9.1 |hermetico con silicona. (Cabina de Radio) m?2 4.28
Suministro e instalacion de Ventana V-2A tipo PECERA de
2.45x1.40 m, con vidrio doble de 8 mm, 10° de inclinacion vertical, y
camara de vacio de 15 cm entre ellos, marco de madera y sellado
9.2 |hermetico con silicona. (Cabina de Radio) m? 10.29
Suministro e instalacion de Ventana VN, ventana fija con marco de
aluminio anodizado natural, perfil tipo europeo y vidrio laminado
transparente de 6 mm con franja nevada antichoque adhesiva. (Sala
9.3 |de Redaccion) U 1

Suministro e instalacion de Ventana VA-01 0.55x0.90 m, fabricada
con perfiles de PVC color Walnut V y refuerzo interno de acero
galvanizado, compuesta por dos hojas corredizas con mufion
extraible, manecillas color café, vidrio de cAmara 4+12+(3+3+1)
claro/laminado. Incluye contramarco de PVC de 6 cm de ancho, alto
de contramarco y marco exterior e interior, 7 cm. 7.8 cmy 4.2 cm,
9.4 |10.6 cm, respectivamente. (Sala Multimedia) U 8

Suministro e instalacion de Ventana VA-02 0.55x1.09 m, fabricada
con perfiles de PVC color Walnut V y refuerzo interno de acero
galvanizado, compuesta por dos hojas corredizas con mufion
extraible, manecillas color café, vidrio de cAmara 4+12+(3+3+1)
claro/laminado. Incluye contramarco de PVC de 6 cm de ancho, alto
de contramarco y marco exterior e interior, 7 cm. 7.8 cmy 4.2 cm,
9.5 |10.6 cm, respectivamente. (Sala Multimedia) U 8

SUB-TOTAL VENTANAS

IV. CIELOS

10 |CIELO FALSO

Suministro e instalacién de cielo falso de plafones de 2'x2' de fibra
mineral similar o superior a Optima Healthzone tegular cuadrado, con
10.1 [sistema de suspensién Clean Room aluminio de 5/16". m? 22.59
Suministro e instalacion de Cielo falso Tabla yeso de 1/2". Aplicar
dos manos de masillas y pintado con pintura acrilica para interiores,
10.2 |color a ser definido por la Supervision. m? 35.15

Suministro e instalacion de Fascia de Tabla yeso de 1/2" en Sala
de Redaccion. Aplicar dos manos de masillas y pintado con pintura
10.3 |acrilica para interiores, color a ser definido por la Supervision. m 17
Suministro e instalacion de estructura de aluminio de 1"x2" en
forma de reticula anclada a paredes. Color de fabrica a definir por la
supervision. En Sala de Edicién/Cabina de Radio y en Sala de

10.4 |Redaccion. m2 15.95
SUB-TOTAL CIELO FALSO
V. PISOS

11 |ACABADOS EN PISOS
Piso de Policloruro de vinilo PVC con capa de poliuretano
11.1 [termoplastico similar o superior a CLASSIC OAK 24392 m? 20.96




Suministro e instalacion de piso de madera con estructura de
canaleta galvanizada de 2"x4" (Posicion horizontal) @ 0.61 m.
atornillada a piso con Taco Fisher; sobre canaleta tarima de madera
machihembrada de 1"x4" anclada a canaleta con tornillo goloso. Nota:
piso de madera de pino de primera calidad, curada a presién, secada
al horno, debidamente cepillada y libre de nudos, juntas de expansion
con sellador de poliuretano elastomérico cada 6 hiladas. Incluye
Barniz poliuretano similar o superior a Sherwin Williams SHER

11.2 |WOOD barniz poliuyretano para pisos. m?2 11.21

11.3 |Esmerilado y cristalizado de piso. Ver especificaciones técnicas. m2 20.76

SUB-TOTAL PISOS

VI. PINTURA

12 [ACABADOS EN PAREDES

Limpiezay pintura de balcones metalicos con una mano de primer,
dos manos de pintura automotriz y una de brillo bicapa transparente.
Color a ser elegido por la Supervision. (Fachada Sur Sala de

12.1 |Redaccion) m2 5.12

Limpieza, suministro y Aplicacién de pintura satinada de alta
calidad similar o superior a Protecto High Standard en losa de techo
(6.40x9.27 m). Color a ser elegido por la Supervision, incluye

12.2 [sellador, dos manos de pintura y andamios. (Sala de Redaccion) m2 120.00

Suministro y aplicacién de pintura Satinada de alta calidad similar
0 superior a Protecto High Standard en paredes tipo W-AC1Y W-
AC2. Color a ser elegido por la supervision, incluye sellador, dos

12.3 [manos de pintura y andamios. (Cabina de Radio y Sala de Redaccion)| m?2 227.81

Suministro y aplicacién de pintura Satinada de alta calidad similar
0 superior a Protecto High Standard en paredes de Tabla Yeso.Color
a ser elegido por la supervision, incluye sellador, dos manos de

12.4 |pintura y andamios. (Cabina de Radio y Sala de Redaccién) m2 70.00

Suministro y aplicacién de pintura Satinada de alta calidad similar
o superior a Protecto High Standard en paredes de bloque visto.Color
a ser elegido por la supervision, incluye sellador, dos manos de

12.5 |pinturay andamios. (Area de atencion-Sala de Redaccion) m2 10.47
Suministro y aplicacién de pintura Satinada de alta calidad similar
o0 superior a Protecto High Standard en paredes de bloque visto
exterior.Color a ser elegido por la supervision, incluye sellador, dos
manos de pintura y andamios. (Fachada de Acceso-Sala de

12.6 |Redaccion) m2 9.66

SUB-TOTAL PINTURA

VII. INSTALACIONES ELECTRICAS

13.00 |Preliminares, retiro y demoliciones media tension

Mano de obra retiros y desmontajes: retiro y desmontaje de lamparas,

13.01 |centros de carga, salidas de energia y comunicaciones en areas a ser UNIDAD| 1.00
remodeladas.

Total preliminares , retiro y demoliciones

14.00 |Tableros, Interruptores y Alimentadores

Suministro e Instalacién de Alimentador Trifasico de 100 amperios de
tablero principal a centro de carga en sala de redaccion en tubo emt de
1-1/2" de cobre: 3 x 2 MCM THHN (L) + 1X4 AWG THHN (N))x 1x8 THHN
AWG (T), en conducto EMT de 1-1/2" de diametro, con soportes y
abrazaderas galvanizadas instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a
esta distancia, conectores y couplin de presién EMT de 1-1/2 ", UL con
Bushing plastico de 1- 1/2 " en los registros y cajas. Todos los elementos con
certificacion UL.

14.01




14.02

Suministro e Instalacién de Alimentador Trifasico de 100 amperios de
tablero principal a centro de carga en sala de redaccion en tubo emt de
1-1/2" de cobre: 3 x 2 MCM THHN (L) + 1X4 AWG THHN (N))x 1x8 THHN
AWG (T), en conducto EMT de 1-1/2" de diametro, con soportes y
abrazaderas galvanizadas instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a
esta distancia, conectores y couplin de presién EMT de 1-1/2 ", UL con
Bushing plastico de 1- 1/2 " en los registros y cajas. Todos los elementos con
certificacion UL.

75

14.03

Suministro e Instalacién de tablero eléctrico trifasico, 125 amperios, 24
espacios, 22 kIC@240 voltios en barra y breaker, 120/208Y voltios, 3
fases, barra de neutral y tierra independientes y completas, para montaje
superficial. Marcas Schneider Electric, Eaton. Certificacion UL.fijado a la
pared con tacos 6 tacos M8 con tornillo.

UNIDAD

14.04

Suministro e instalacién de Interruptor Termomagnético: 20 amperios,
de 10 kIC @120 voltios, 1 polo , Certificacion UL.

UNIDAD

18

14.05

Suministro e instalacién de Interruptor Termomagnético: 30 amperios,
de 10 kIC @120 voltios, 2 polo , Certificacion UL.

UNIDAD

14.06

Suministro e instalacién de Interruptor Termomagnético: 60 amperios,
de 10 kIC @120 voltios, 3 polo, Certificacion UL.

UNIDAD

14.07

Suministro e instalacién de Interruptor Termomagnético: 100 amperios,
de 25 kIC @120 voltios, 3 polo, tipo FA, Certificacién UL.

UNIDAD

Sub-Total

15.01

Suministro e instalacién de Salida de Energia para Tomacorrientes:
EMT 3/4" de diametro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en
pared, cables 2 x # 12 AWG, #12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8",
dispositivo duplex NEMA 5-15R tipo comercial, color blanco, tapa de acero
inoxidable, @0.40 m SNPT.

UNIDAD

74

15.02

Suministro e instalacién de Salida de Energia para unidad evaporadora:
EMT 3/4" de diametro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en
cielo, cables 2 x # 10 AWG, #10 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8".

UNIDAD

15.03

Suministro e instalacién de Salida de Energia para unidad
condensadora: EMT 1-1/4" de diametro superficial o PVC eléctrico, cédula
40 empotrado en cielo , cables 3 x # 6 AWG, #10 AWG (T), Caja de 4" x 4" x
2-1/8".

UNIDAD

Sub-total

16.01

Suministro e Instalacién de Salida para lluminacion: ducto EMT DE 1/2"
de didmetro, cajas octogonales, conectores y coupling de presion, soportes:
expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 x
12(T) AWG THHN. Todos los materiales con certificacion UL.

UNIDAD

41

16.02

Suministro e instalacién de apagadores sencillos: Caja de 4" x 2" x 2-
1/8", conducto EMT de 1/2" de didmetro, dispositivo de 15 amperios, 125
voltios, grado comercial. Couplings y conectores de presion, bushings
plasticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo TORX con pin anti vandalico
de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 x 12 (T) AWG THHN. Marcas Hubbell,
General Electric, Eagle, Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDAD

16.03

Suministro e instalacién de Apagadores triples: Caja de 4" x 2" x 2-1/8",
conducto EMT de 1/2" de didmetro, dispositivo de 15 amperios, 125 voltios,
grado comercial. Couplings y conectores de presion, bushings plasticos, tapa
de acero inoxidable, tornillos tipo TORX con pin anti vandalico de acero
inoxidabl. Cables 4 x 12 AWG THHN + 1 x 12 AWG (T). Marcas Hubbell,
General Electric, Eagle, Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDAD

16.04

Suministro e Instalaciéon de Lampara de emergencia led superficial para
90 minutos de uso con bateria 120 v. igual o superior a ELM2-LED-WHITE-
WRS DE LITHONIA LIGHTING certificacion UL. A instalar en vigas sobre
ventanas de aulas en pasillos y en parte superior de gradas.

UNIDAD

16.05

Suministro e instalacion de Lampara led de iluminacién para las
diferentes areas: Luminaria de acuerdo a lo especificado en planos, de
acuerdo a las diferentes areas. Certificacién UL

UNIDAD

41

16.06

Suministro e instalacién de Sensor para Control de lluminacién: Para
instalar en cielo. 120 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo.
Con cobertura de 500 pies cuadrados, equipado con fuente de poder y
relevador para 15 amperios. Igual o Superior a HUBBELL modelo
OMNIDT500, color blanco.

UNIDAD

Sub Total




17.01

Suministro e instalacién de Patch Panel 48 puertos. Cat 6 puertos
conectores RJ45, para cableado UTP, color negro de 2U UL, T568A/B.
Similar a Belden,Panduit, Commscope, criterio de monomarca. Debe incluir
costo de armado y punchado. Para instalar en cuarto de Datos existente

UNIDAD

17.02

Suministro e Instalacion de canaleta de distribucion, metilica
galvanizada de 4" x 4", con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8"
galvanizada, strut channel, cada 10 pies.

60

17.03

Suministro e Instalacion de canaleta de distribucion, metilica
galvanizada de 2" x 2", con soportes de varilla de rosca corrida de 3/8"
galvanizada, strut channel, cada 10 pies.

15

17.04

Salidas Dobles de Red cat 6: . Bajada a pared EMT 3/4", caja de 2" x 4" a
0.50 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP, Jack hembra norma T568A/B,
Color azul. Incluye certificacion de los puntos.

UNIDAD

56

17.05

Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 4 pies, Cat 6

UNIDAD

120

17.06

Suministro e instalacion de Salida para HDMI Hembra, conectado con cable
UTP Cat6, similar o superior a TRIPP-LITE Model: P167-000, bajada
empotrada de cielo liso a pared en tuberia PVC electrico de 3/4" diametro,
cedula 40, Ver detalles en plano.

UNIDAD

17.07

Suministro, Instalacion y Conexion de salidas de sonido: Sslidas
de sonido con cabledo UTP cat 6 y adaptadores a salidas XLR, para
parlanteo, microfonia, auriculares, que seran enlazados a consola
central de sonido.

UN

20.00

Sub-Total

R A

VIIIl. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

18.10

SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CABINA DE RADIO

18.1.1

UNIDADE SPLIT CON DUCTO

1.00

Suministro e instalacién de sistema de aire acondicionado tipo Split
con Ducto de capacidad 4 toneladas de refrigeracion. Incluye: unidad
evaporadora y condensadora de 48,000 BTU/h, SEER 18,
Refrigerante R-410A, tuberia de cobre de didmetros segun los
recomendados para la capacidad de enfriamiento y distancia
equivalente entre unidad evaporadora y condensadora, bandeja de
lamina galvanizada, tuberia de PVC de 3/4" de didametro con
aislamiento térmica de 1/2" y conexién a bajantes de aguas lluvias o
red de drenaje mas cercano, varilla de plata, nitrégeno, oxigeno,
accesorios de cobre, aislamiento térmico de 1/2" de espesor,
soporteria con riel strut galvanizado y varilla roscada galvanizada,
arandelas planas galvanizadas, soporte para la unidad condensadora
y evaporadora, neopreno para unidad condensadora yevaporadora,
arandelas de presion galvanizadas, pintura anticorrosiva, cuello de
lona en la unidad evaporadora y conexién a ducto, carga de
refrigerante R-410A, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en
planos de disefio y especificaciones ténicas.

Unidad

1.00

18.1.2

COMPUERTAS PARA BALANCE

1.00

Suministro e Instalacién de compuerta manual para balanceo con
dimensién 12"x8". Incluye: Compuerta de dimensién 12"x8" fabricada
de acero galvanizada calibre 16 del tipo aletas opuestas mudltiples,
tornilleria, sellador de conducto, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad

1.00

2.00

Suministro e Instalacibn  de compuerta  motorizada  para
direcionamiento de aire con dimensién 12"x8". Incluye: Compuerta de
dimensién 12"x8", prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos
y especificaciones técnicas.

Unidad

1.00

18.1.3

CONDUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA INSTALADOS EN EL INTERIOR




1.00

Suministro, fabricacion e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 26"x12". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presién galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metalico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

1.00

2.00

Suministro, fabricacién e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 20"x16". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presion galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metalico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

1.40

3.00

Suministro, fabricacion e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 18"x12". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presi6on galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metdlico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

2.60

4.00

Suministro, fabricacién e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 14"x10". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presion galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metalico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

2.30

5.00

Suministro, fabricacion e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 12"x8". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de didmetro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presién galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metélico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

5.50




6.00

Suministro, fabricacién e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 11"x16". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presion galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metéalico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

0.50

7.00

Suministro, fabricacion e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 10"x6". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presién galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metalico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

2.50

8.00

Suministro, fabricacién e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 8"x6". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presion galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metalico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

0.50

9.00

Suministro, fabricacion e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 con aislamiento térmico externo de fibra
de vidrio de 1.50" de espesor para unidad evaporadora UE-01, con
dimensién de 8"x4". Incluye: fibra de vidrio de 1.50" de espesor,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, pegamento de ducto a
base de agua, sellador de ducto, varilla roscada galvanizada de 3/8"
de diametro, riel strut galvanizado, arandelas planas galvanizadas,
arandelas de presi6on galvanizadas, tuercas galvanizadas pintura
anticorrosiva, expansor metdlico de 3/8" de diametro, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

1.00

18.1.4

CONDUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA SIN AISLAMIENTO

1.00

Suministro, fabricacién e instalacion de conducto de lamina de
acero galvanizada G90 sin aislamiento térmico para unidad
manejadora de aire UE-TAPB con dimension de 8"x4". Incluye:,
ductos rectos, transiciones, zapatos, tees, sellador de ducto, varilla
roscada galvanizada de 3/8" de diametro, riel strut galvanizado,
arandelas planas galvanizadas, arandelas de presion galvanizadas,
tuercas galvanizadas, pintura anticorrosiva, prueba y ajuste. Todo
segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Mts

4.80

18.1.5

CONDUCTOS FLEXIBLES

1.00

Suministro e instalacion de conducto flexible de 12" de diametro.
Incluye: ducto de flexible de 12" de didametro con aislamiento termico
de 1" de espesor, cinta para ducto, cable galvanizado, expansor
metélico, lamina galvanizada tipo G90 calibre 26, prueba y ajuste.
Todos segun lo indicado en planos de disefio y especificaciones
técnicas.

Mts

7.00

2.00

Suministro e instalacién de conducto flexible de 10" de didmetro.
Incluye: ducto de flexible de 10" de diametro con aislamiento termico
de 1" de espesor, cinta para ducto, cable galvanizado, expansor
metalico, lamina galvanizada tipo G90 calibre 26, prueba y ajuste.
Todos segln lo indicado en planos de disefio y especificaciones
técnicas.

Mts

4.00




3.00

Suministro e instalacion de conducto flexible de 8" de diametro.
Incluye: ducto de flexible de 8" de diametro con aislamiento termico de
1" de espesor, cinta para ducto, cable galvanizado, expansor
metalico, lamina galvanizada tipo G90 calibre 26, prueba y ajuste.
Todos segun lo indicado en planos de disefio y especificaciones
técnicas.

Mts

4.00

4.00

Suministro e instalacion de conducto flexible de 6" de didmetro.
Incluye: ducto de flexible de 8" de diametro con aislamiento termico de
1" de espesor, cinta para ducto, cable galvanizado, expansor
metalico, lamina galvanizada tipo G90 calibre 26, prueba y ajuste.
Todos segln lo indicado en planos de disefio y especificaciones
técnicas.

Mts

1.50

18.1.6

TERMINALES DE AIRE

1.00

Suministro e instalacién de difusores de dimension 10"x10", con
designacién en plano DF-01, instalaciéon en cielo falso tipo montaje
superficial, fabricada de aluminio, alabes orientados al lado mas
largo, 4 vias para difusion de aire. Incluye: difusor de 4 vias, caja para
conexiéon de ducto, aislamiento termico, pegamento, sellador,
tornilleria, conexién a ducto, sellador de ducto, soporteria, prueba y
ajuste. Todo segun lo indicado en planos de disefio, tablas de equipo
y especificaciones técnicas.

Unidad

4.00

2.00

Suministro e instalacion de difusores de dimension 12"x12", con
designacién en plano DF-02, instalacion en cielo falso tipo montaje
superficial, fabricada de aluminio, alabes orientados al lado mas
largo, 4 vias para difusién de aire. Incluye: difusor de 4 vias, caja para
conexion de ducto, aislamiento termico, pegamento, sellador,
tornilleria, conexién a ducto, sellador de ducto, soporteria, prueba y
ajuste. Todo segun lo indicado en planos de disefio, tablas de equipo
y especificaciones técnicas.

Unidad

3.00

3.00

Suministro e instalacion de difusores de dimension 14"x14", con
designacion en plano DF-03, instalacion en cielo falso tipo montaje
superficial, fabricada de aluminio, alabes orientados al lado mas
largo, 4 vias para difusion de aire. Incluye: difusor de 4 vias, caja para
conexion de ducto, aislamiento termico, pegamento, sellador,
tornilleria, conexién a ducto, sellador de ducto, soporteria, prueba y
ajuste. Todo segun lo indicado en planos de disefio, tablas de equipo
y especificaciones técnicas.

Unidad

1.00

4.00

Suministro e instalacién de rejilla de dimensiéon 24"x24", con
designacion RR-01, instalacién en cielo falso tipo montaje superficial,
fabricada de aluminio, alabes orientados tipo EggCrate. Incluye:
Rejilla con compuerta para balanceo de fabrica, caja para conexiéon
de ducto pintado el interior con color negro mate, tornilleria,
aislamiento termico, conexion a ducto, sellador de ducto, pegamento
de ducto a base de agua, soporteria, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio, tablas de equipo y especificaciones
técnicas.

Unidad

1.00

5.00

Suministro e instalacion de rejilla de dimensiéon 24"x18", con
designacion RR-02, instalacién en cielo falso tipo montaje superficial,
fabricada de aluminio, alabes orientados tipo EggCrate. Incluye:
Rejilla con compuerta para balanceo de fabrica, caja para conexiéon
de ducto pintado el interior con color negro mate, tornilleria,
aislamiento termico, conexion a ducto, sellador de ducto, pegamento
de ducto a base de agua, soporteria, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio, tablas de equipo y especificaciones
técnicas.

Unidad

2.00

6.00

Suministro e instalacién de rejilla de dimension 20"x10", con
designacion RR-03, instalacién en cielo falso tipo montaje superficial,
fabricada de aluminio, alabes orientados tipo EggCrate. Incluye:
Rejilla con compuerta para balanceo de fabrica, caja para conexiéon
de ducto pintado el interior con color negro mate, tornilleria,
aislamiento termico, conexion a ducto, sellador de ducto, pegamento
de ducto a base de agua, soporteria, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio, tablas de equipo y especificaciones
técnicas.

Unidad

2.00




7.00

Suministro e instalacién de rejilla de dimensién 18"x18", con
designacion RR-04, instalacion en cielo falso tipo montaje superficial,
fabricada de aluminio, alabes orientados tipo EggCrate. Incluye:
Rejilla con compuerta para balanceo de fabrica, caja para conexiéon
de ducto pintado el interior con color negro mate, tornilleria,
aislamiento termico, conexion a ducto, sellador de ducto, pegamento
de ducto a base de agua, soporteria, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio, tablas de equipo y especificaciones
técnicas.

Unidad

2.00

8.00

Suministro e instalacion de louver de dimensién 12"x8", con
designacién en plano LV-01, instalacion en pared tipo montaje
superficial, fabricada de aluminio, alabes orientados al lado mas
largo. Incluye: louver, tornilleria, conexion a ducto, sellador de ducto,
soporteria, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos de
disefio, tablas de equipo y especificaciones técnicas.

Unidad

1.00

18.1.7

TUBERIAS DE REFRIGERACION

1.00

Suministro e instalaciéon de tuberia de cobre rigida ACR de 3/4" de
diametro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu ¢ in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de cobre, codos de cobre, varilla de plata, oxigeno,
nitrégeno, acetileno, pegamento para juntas similar o superior a
ARMACELL BLV 520, riel strut galvanizado, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8", tacos metalicos expansores de acero
galvanizado de 3/8", arandelas planas galvanizadas, arandelas de
presion galvanizadas, tuercas galvanizadas, abrazaderas tipo strut
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada
cambio de direccién, protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el riel y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

12.00

2.00

Suministro e instalacién de tuberia de cobre rigida ACR de 3/8" de
didmetro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu « in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de cobre, codos de cobre, varilla de plata, oxigeno,
nitrégeno, acetileno, pegamento para juntas similar o superior a
ARMACELL BLV 520, riel strut galvanizado, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8", tacos metalicos expansores de acero
galvanizado de 3/8", arandelas planas galvanizadas, arandelas de
presién galvanizadas, tuercas galvanizadas, abrazaderas tipo strut
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada
cambio de direccién, protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el riel y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

12.00

18.1.8

TUBERIAS DE CONDENSADO




1.00

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR 26 de 3/4" de
diametro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu ¢ in/h « ft2« °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de PVC SDR 26, codos de PVC, Yee de PVC,
pegamento para juntas similar o superior a ARMACELL BLV 520,
trampa de condensado inmediatamente antes de la conexién de la
tuberia de condensado con el drenaje de aparatos sanitarios,
soporteria del tipo "Pera" espaciadas cada 5 pies e inmediatamente
antes y después de cada cambio de direccion, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 1/4", tacos metdlicos expansores de acero
galvanizado de 1/4", protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el soporte y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

10.00

18.1.9

SISTEMA DE CONTROL

1.00

Suministro e instalacién de control aldmbrico de unidades
evaporadoras que cuente con pantalla LCD en el cual se pueda
manipular, como minimo, los siguientes parametros: Temperatura del
recinto, velocidad de flujo de aire, modo de operacién, hora y fecha.
Incluye: Controlador alambrico con pantalla LCD, caja de 4"x2"
instalada en la pared, tuberia EMT de 1/2" de didmetro, cable de
comunicacion segun el fabricante del equipo, cajas cuadradas de
4"x4"x2-1/8", tuberia flexible BX sin forro de 1/2" de diametro,
conectores para BX sin forro de 90° o 180° de acuerdo a la posicion,
curvas prefabricadas con tuberia EMT, varilla roscada de 1/4" de
diametro, expansores metalicos galvanizados de 1/4", bushing
plasticos, coupling de presién, cable de comunicacién recomendado y
aprobado por el fabricante, tornilleria, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio y especificiaciones técnicas.

Unidad

1.00

2.00

Suministro e instalacién de control alambrico para compuerta
motorizada que cuente con pantalla LCD en el cual se pueda
manipular, como minimo, los siguientes parametros: Temperatura del
recinto. Incluye: Controlador alambrico con pantalla LCD, caja de
4"x2" instalada en la pared, tuberia EMT de 1/2" de diametro, cable de
comunicacion segun el fabricante del equipo, cajas cuadradas de
4"x4"x2-1/8", tuberia flexible BX sin forro de 1/2" de diametro,
conectores para BX sin forro de 90° o 180° de acuerdo a la posicién,
curvas prefabricadas con tuberia EMT, varilla roscada de 1/4" de
diametro, expansores metélicos galvanizados de 1/4", bushing
plasticos, coupling de presién, cable de comunicacién recomendado y
aprobado por el fabricante, tornilleria, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio y especificiaciones técnicas.

Unidad

1.00

18.1.10

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

1.00

Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de ducto
en pared. Incluye: apertura de boquete en pared de 8"X4", lamina
galvanizada tipo G90 calibre 26, sellador flexible cortafuego
retardante de 1 hora que cumpla UL 723 y ASTM E84, propagacion
de llama: 0, desarrollo de humo: 5, tornilleria de acero galvanizado,
pruebay ajuste. Todo segun lo indicado en planos de disefio y
especificaciones técnicas.

unidad

1.00

2.00

Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo en
pared. Incluye: apertura de boquete en pared de 6"x4", Camisa de
PVC SDR 41, sellador flexible cortafuego retardante de 1 hora que
cumpla UL 723 y ASTM E84, propagacion de humo: 0, desarrollo de
humo: 5, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos de disefio
y especificaciones técnicas.

unidad

1.00

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS CABINA DE RADIO

19.00

SISTEMA DE CLIMATIZACION SALA DE REDACCION

19.1.1.

UNIDADES MINI SPLIT




1.00

Suministro e instalacién de sistema mini split de 1 tonelada. Incluye:
unidad evaporadora y condensadora de 12,000 BTU/h, SEER 18,
Refrigerante R-410A, Bomba de condensado, tuberia de cobre de
diametros segun los recomendados para la capacidad de
enfriamiento y distancia equivalente entre unidad evaporadora y
condensadora, tuberia de PVC de 5/8" de diametro con aislamiento
térmica de 1/2" y conexién a bajantes de aguas lluvias o red de
drenaje mas cercano, varilla de plata, nitrégeno, oxigeno, accesorios
de cobre, aislamiento térmico de 1/2" de espesor, soporteria con riel
strut galvanizado y varilla roscada galvanizada, arandelas planas
galvanizadas, soporte para la unidad condensadora y evaporadora,
neopreno para unidad condensadora yevaporadora, arandelas de
presién galvanizadas, pintura anticorrosiva, cuello de lona en la
unidad evaporadora y conexién a ducto, carga de refrigerante R-
410A, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos de disefio y
especificaciones ténicas.

Unidad

1.00

2.00

Suministro e instalacién de sistema mini split de 3 tonelada. Incluye:
unidad evaporadora y condensadora de 36,000 BTU/h, SEER 18,
Refrigerante R-410A, tuberia de cobre de didmetros segun los
recomendados para la capacidad de enfriamiento y distancia
equivalente entre unidad evaporadora y condensadora, tuberia de
PVC de 1" de didmetro con aislamiento térmica de 1/2"y conexion a
bajantes de aguas lluvias o red de drenaje mas cercano, varilla de
plata, nitrégeno, oxigeno, accesorios de cobre, aislamiento térmico de
1/2" de espesor, soporteria con riel strut galvanizado y varilla roscada
galvanizada, arandelas planas galvanizadas, soporte para la unidad
condensadora y evaporadora, neopreno para unidad condensadora
yevaporadora, arandelas de presion galvanizadas, pintura
anticorrosiva, cuello de lona en la unidad evaporadora y conexién a
ducto, carga de refrigerante R-410A, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio y especificaciones ténicas.

Unidad

2.00

19.1.2

TUBERIAS DE REFRIGERACION

1.00

Suministro e instalacién de tuberia de cobre rigida ACR de 1/4" de
didmetro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu « in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de cobre, codos de cobre, varilla de plata, oxigeno,
nitrégeno, acetileno, pegamento para juntas similar o superior a
ARMACELL BLV 520, riel strut galvanizado, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8", tacos metalicos expansores de acero
galvanizado de 3/8", arandelas planas galvanizadas, arandelas de
presién galvanizadas, tuercas galvanizadas, abrazaderas tipo strut
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada
cambio de direccién, protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el riel y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

19.00




2.00

Suministro e instalaciéon de tuberia de cobre rigida ACR de 3/8" de
diametro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu « in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de cobre, codos de cobre, varilla de plata, oxigeno,
nitrégeno, acetileno, pegamento para juntas similar o superior a
ARMACELL BLV 520, riel strut galvanizado, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8", tacos metdlicos expansores de acero
galvanizado de 3/8", arandelas planas galvanizadas, arandelas de
presion galvanizadas, tuercas galvanizadas, abrazaderas tipo strut
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada
cambio de direccién, protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el riel y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

16.00

3.00

Suministro e instalacién de tuberia de cobre rigida ACR de 1/2" de
didmetro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu « in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de cobre, codos de cobre, varilla de plata, oxigeno,
nitrégeno, acetileno, pegamento para juntas similar o superior a
ARMACELL BLV 520, riel strut galvanizado, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8", tacos metalicos expansores de acero
galvanizado de 3/8", arandelas planas galvanizadas, arandelas de
presién galvanizadas, tuercas galvanizadas, abrazaderas tipo strut
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada
cambio de direccién, protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el riel y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

19.00

4.00

Suministro e instalacién de tuberia de cobre rigida ACR de 5/8" de
didmetro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu « in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de cobre, codos de cobre, varilla de plata, oxigeno,
nitrégeno, acetileno, pegamento para juntas similar o superior a
ARMACELL BLV 520, riel strut galvanizado, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8", tacos metalicos expansores de acero
galvanizado de 3/8", arandelas planas galvanizadas, arandelas de
presién galvanizadas, tuercas galvanizadas, abrazaderas tipo strut
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada
cambio de direccién, protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el riel y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

16.00

19.1.3

TUBERIAS DE CONDENSADO




1.00

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR 26 de 5/8" de
diametro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu ¢ in/h « ft2« °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de PVC SDR 26, codos de PVC, Yee de PVC,
pegamento para juntas similar o superior a ARMACELL BLV 520,
trampa de condensado inmediatamente antes de la conexién de la
tuberia de condensado con el drenaje de aparatos sanitarios,
soporteria del tipo "Pera" espaciadas cada 5 pies e inmediatamente
antes y después de cada cambio de direccion, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 1/4", tacos metdlicos expansores de acero
galvanizado de 1/4", protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el soporte y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

17.00

2.00

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR 26 de 1" de
didmetro con aislamiento térmico tubular, esponjoso de celda cerrada
de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26
Btu « in/h « ft? °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in.
Incluye: tuberia de PVC SDR 26, codos de PVC, Yee de PVC,
pegamento para juntas similar o superior a ARMACELL BLV 520,
trampa de condensado inmediatamente antes de la conexién de la
tuberia de condensado con el drenaje de aparatos sanitarios,
soporteria del tipo "Pera" espaciadas cada 5 pies e inmediatamente
antes y después de cada cambio de direccién, cinta tipo foam para
sellado de cada junta de aislamiento, varillas roscadas de acero
galvanizado de 1/4", tacos metalicos expansores de acero
galvanizado de 1/4", protector de PVC SDR 41 de 6" de largo y
espigas de madera para retencion de forma en cada punto de
contacto entre el soporte y la tuberia, pintura anticorrosiva, rotulacion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
Técnicas.

Mts

6.00

19.1.4

SISTEMA DE CONTROL

1.00

Suministro e instalacion de control alambrico de unidades
evaporadoras que cuente con pantalla LCD en el cual se pueda
manipular, como minimo, los siguientes parametros: Temperatura del
recinto, velocidad de flujo de aire, modo de operacién, hora y fecha.
Incluye: Controlador alambrico con pantalla LCD, caja de 4"x2"
instalada en la pared, tuberia EMT de 1/2" de diametro, cable de
comunicacion segun el fabricante del equipo, cajas cuadradas de
4"x4"x2-1/8", tuberia flexible BX sin forro de 1/2" de diametro,
conectores para BX sin forro de 90° o 180° de acuerdo a la posicion,
curvas prefabricadas con tuberia EMT, varilla roscada de 1/4" de
diametro, expansores metalicos galvanizados de 1/4", bushing
plasticos, coupling de presion, cable de comunicacion recomendado y
aprobado por el fabricante, tornilleria, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos de disefio y especificiaciones técnicas.

Unidad

3.00

19.1.5

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

1.00

Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo en
pared. Incluye: apertura de boquete en pared de 6"x4", Camisa de
PVC SDR 41, sellador flexible cortafuego retardante de 1 hora que
cumpla UL 723 y ASTM E84, propagacion de humo: 0, desarrollo de
humo: 5, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos de disefio
y especificaciones técnicas.

unidad

3.00

19.1.6.

MANTENIMIENTO




Suministro de servicio de Mantenimiento Preventivo mensual, por
espacio de un afio (12 meses), incluye: limpieza de filtros, unidades
condensadoras, evaporadoras, tuberia de drenaje, difusores, rejillas,
todo segun especificaciones técnicas.

1.00 unidad 1.00

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS SALA DE REDACCION

IX. LIMPIEZA

Limpieza final y botado de escombros del proyecto, fuera de los

predios del Campus Universitario. Global 1.00

SUB-TOTAL LIMPIEZA

XI. ESCALAMIENTO DE COSTOS

11.1 |Escalamiento de Costos 5% de Oferta Economica Global 1.00
SUB-TOTAL ESCALAMIENTO DE COSTOS
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SEAPI
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, TEGUCIGALPA M.D.C.

SECCION VIII LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

RESUMEN OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION TOTAL (L.)

PRELIMINARES

PAREDES

PUERTAS

VENTANAS

CIELO FALSO

PISOS

PINTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

10

LIMPIEZA

11

ESCALAMIENTO DE COSTOS

GRAN TOTAL L.

LEMPIRAS




PROYECTO: READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:

"CABINA DE RADIO”

CIUDAD
UNIVERSITARIA

www.unah.edu.hn

()

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS.
UNAH

& |

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE

LABORATORIOS DE CIENCIAS
LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION

i R e W A e 0 R

[

ESPACIOA
INTERVENIR PARA LA -}

il
B g

CENTRO TECNOLOGICO
MULTIMEDIA

LABORATORIC DE PERIODHSMO
{TELEVISION ¥ RADIO)

UBICACION DE PROYECTO:

iNDICE
Numero de
plano Nombre de plano
AC-100 |iNDICE Y UBICACION 1
AC-101 [SITUACION ACTUAL Y DEMOLICIONES 1
AC-102 |PLANTA ARQUITECTONICA 1
AC-104 |PLANTA CONSTRUCTIVA'Y DETALLES 1
AC-105 |CORTES ARQUITECTONICOS 1
AC-107 |VISTAS INTERIORES EN ELEVACION Y DETALLES 1
AC-106 |CORTES ARQUITECTONICOS 2 1
AC-108 |VISTAS INTERIORES EN ELEVACION Y DETALLES 1
AC-109 |VISTAS INTERIORES EN ELEVACION Y DETALLES 1
AC-110 |PLANTA DE TECHOS 1
IE-01 PLANO DE ILL)MINACION CABINA DE RADIO Y SALA 1
DE REDACCION
IE-02 PLANO DE FUERZA CABINA DE RADIO Y SALA DE 1
REDACCION
IE-03 PLANO DE DATOS CABINA DE RADIO Y SALA DE
REDACCION
IE-04 PLANO DE CANALETA DE DATOS SALA DE
REDACCION Il NIVEL
HVAC-01 |PLANO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION CABINA
DE RADIO- CABINA DE RADIO
HVAC-02 |PLANO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION
DIMENSIONAMIENTOS- CABINA DE RADIO
HVAC-03 |[PLANO DE DETALLES DE INSTALACION Y CUADRO
DE EQUIPOS- CABINA DE RADIO
HVAC-04 |PLANO DE DETALLES DE INSTALACION |- CABINA
DE RADIO
HVAC-05 |PLANO DE DETALLES DE INSTALACION II- CABINA
DE RADIO
AC-103 |PLANTA ELEMENTOS ACUSTICOS Y DETALLES DE

PAREDES

EL PROYECTO SE UBICARA EN EL SOTANO DEL
EDIFICIO F1, CONTIGUO A LA SALA MULTIMEDIA EN
LA CIUDAD UNIVERSITARIA " JOSE TRINIDAD
REYES"

CIUDAD UNIVERSITARIA
SOTANO, EDIFICIO F1

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAP

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAP

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

INDICE Y UBICACION

MODIFICACION FECHA

NOTAS

ESCALA [PLANO
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019
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645m

130m

VESTIBULO

1141
EEEEN

|
|
:
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173m 167m 0%m 373n
812 m/l
@ = @ -

PLANTA ARQUITECTONICA

1:50

CABINA DE RADIO

O

1:125

CABINA DE CONTROLES

O

1:125

250m

&

113m

DC

412m

7.75m

CC

® ®

a0

DISTRIBUCION DE AREAS
# | NOMBREESPACIO | AREA | NIVEL

AULA DE CLASES 1313 m° Sétano

C.ELECTRICO 073 Sétano

CABINA DE CONTROLES 6.35 | Sétano

CABINA DE RADIO 1020 ¥ Sétano

SALA DE EDICION 8.83 | Sétano

VESTIBULO 2.84 7| Sétano

VESTIBULO + AREA DE 6.90 7| Sétano

LOCKERS

4907 2
SIMBOLOGIA GENERAL | CLAVE
[ | PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE | WE-BR
Q] | PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
PARED DE TABLA YESO PTY-1

SIMBOLOGIA ELEMENTOS ACUSTICOS

BN

TRAMPA DE BAJO DE CARBON VEGETAL (BASS TRAP) 24'x12'x12"

FEEEEEEEHE | PANEL DIFUSOR DE SONIDO
[ZZZZZ] | PANELES PARA AISLAMIENTO ACUSTICO
77 | PANEL ACUSTICO PARA ABSORCION DE SONIDO

i

AULA DE CLASES

O

1:125

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS.
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
CIUDAD UNIVERSITARIA
SOTANO, EDIFICIO F1

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ
- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

PLANTA ARQUITECTONICA

MODIFICACION FECHA

NOTAS

C-10

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019
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_— 173m

SALA DE EDICIO|
883

CONTROLES

VESTIBULO

VESTIBULO +
AREA DE
LOCKERS
6.90 m*

167m

&

3

£
s
3
o
CABINA DE RADIO
£
o
2
E
0
2
=
AULA DE CLASES
1343 m7 £
~
B
<

&

0.99m 373m

812m

o

PINTURA

FORRO CON 2 CAPAS
DE TABLERO DE YESO
e=12.7mm POR AMBAS
CARA, FIJADA CON
TORNILLOS, JUNTAS
ALTERNADAS
TRATADAS Y CON
PERIMETRO SELLADO

BASTIDOR 9.20 (3-5/8")
Y SAFB DE (1-1/2") SA-
800421

Q DETALLE PARED W-AC1
1:10

W

W

PINTURA

FORRO CON 2 CAPAS DE
TABLERO DE YESO e=12.7mm
POR UNA CARA, FIJADA CON
TORNILLOS, JUNTAS
ALTERNADAS TRATADAS Y
CON PERIMETRO SELLADO

W

A

W

W)

X

BASTIDOR 9.20 (3-5/8") Y
SAFB DE (1-1/2") SA-800421

VN

PARED DE LADRILLO
RAFON EXISTENTE

(

0

)

)

>

)

Q DETALLE PARED W-AC2
1:10

Q PLANTA ARQUITECTONICA-ELEMENTOS ACUSTICOS

1:50

SIMBOLOGIA GENERAL | CLAVE SIMBOLOGIA ELEMENTOS ACUSTICOS
[ | PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE | WE-BR & TRAMPA DE BAJO DE CARBON VEGETAL (BASS TRAP) 24'x12'x12"
PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1 [ | PANEL DIFUSOR DE SONIDO
PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2 [7ZZZ777] | PANELES PARA AISLAMIENTO ACUSTICO
PARED DE TABLA YESO PTY-1 [ "] |PANELACUSTICO PARA ABSORCION DE SONIDO

O

1. BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 (3-5/8") A
CADA 0.61 M.

2. ANCLAS A CADA 0.61 M.

3. FORRO CON CUATRO CAPAS DE TABLEROS DE
YESO DE 12.7 MM.

4. FIJACION DE PRIMERAS CAPAS CON TORNILLOS
USG TIPO S DE 1" A 0.305 M. Y DE SEGUNDAS CAPAS
CON TORNILLOS USG TIPO S DE 3-5/8" A 0.305 M.

5. COLCHONETA DE LANA MINERAL SAFB DE (1-1/2")
SA-800421

6. JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS EN LA
SEGUNDA CAPA UNICAMENTE.

7. CINTA DE REFUERZO.

8. CALAFATEO DEL PERIMETRO DEL MURO CON
SELLADOR ACUSTICO NO ENDURECIBLE PARA
EVITAR EL PASO DEL SONIDO.

ISOMETRICO MURO EN PAREDES ACUSTICAS

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS.
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
CIUDAD UNIVERSITARIA
SOTANO, EDIFICIO F1

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ
- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI
DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO
PLANTA ELEMENTOS
ACUSTICOS Y DETALLES
DE PAREDES

MODIFICACION FECHA

NOTAS

ESCALA [PLANO
LA INDICADA

1:50

C-103
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PLANTA CONSTRUCTIVA

1:50

254m

074m | 0%0m

|, o%om

-

Sétano

MODULO DE PARED EN ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL CON TUBERIA
DE 1 3/4” X 4" CON VIDRIO LAMINADO
DE 6 MM COMPUESTA POR 2 VIDRIOS
FIJOS DE 0.90X 110M Y 0.74 X 110 M
EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA
PARTE INFERIOR UNA PUERTA
CORREDIZA DE 1.80 X 2.10 M, UNA
HOJA CORREDIZA Y LA OTRA FIJA, EN
EL LATERAL UN VIDRIO FIJO DE 0.74 X
2.10 M. LLAVIN DE CILINDRO CON
CERRADURA EXTERIOR SIMILAR O
SUPERIOR A YALE Y AGARRADERA
TUBULAR, INCLUYE RODOS Y RIELES.

EEPE————

DETALLE PV-01

1:50

00 m,

SIMBOLOGIA GENERAL CLAVE
PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE WE-BR
PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
PARED DE TABLA YESO PTY-1
CUADRO DE VENTANAS
TIPO ANCHURA | ALTURA | ANTEPECHO DESCRIPCION CANT.
VN 140m VENTANA TIPO PECERA, CON VIDRIO DOBLE DE 2
8mm, 10° DE INCLINACION VERTICAL Y CAMARA DE
VACIO DE 15 CMS ENTRE ELLOS, MARCO DE
MADERA Y SELLADO HERMETICO CON SILICONA
Total general 2
Vidrio Vidrio VENTANA TIPO PECERA, CON VIDRIO DOBLE DE
~ = 8mm, 10° DE INCLINACION VERTICAL Y CAMARA
DE VACIO DE 15 CMS ENTRE ELLOS, MARCO DE
Locutorio sala de MADERA Y SELLADO HERMETICO CON SILICONA
L NOTA: AGREGAR BOLSAS CON BOLITAS DE SILICE
ANTES DE SELLAR POR COMPLETO LOS VIDRIOS

PARA ABSORBER LA HUMEDAD

245m

E
g H
| e 3 e
[~ o
~ o~
N
- L
E £
K <3
5 g NPT+-0.00
-
CUADRO DE PUERTAS
Tipo ANCHURA | ALTURA DESCRIPCION CANT.
P-1 0.80m 2.05m |PUERTA ABATIBLE DE 0.90X2.10 m. PERFIL EUROPEO EN ALUMINIO ANODIZADO 3
NATURAL CON VIDRIO FIJO LAMINADO TRANSPARENTE DE 6 mm, BRAZO
HIDRAULICO SIMILAR O SUPERIOR A YALE, LLAVIN DE CILINDRO CON
CERRADURA EXTERIOR SIMILAR O SUPERIOR A YALE Y AGARRADERA TUBULAR
EN AMBOS LADOS.
P-2 100m 210m |PUERTA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5mm ENSAMBLADA SIN SOLDADURA 1
[e=38mm Y APERURA DE 180 GRADOS, MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON
PERFIL e=1.5mm Y MIRILLA DE VIDRIO LAMINADO DE 10mm DE 0.15x1.5 m
P-3 0.80m 2.10m [PUERTA METALICA DOS (2) HOJAS ABATIBLES CON MARCO DE TUBO 1
INDUSTRIAL DE 1"x2" CHAPA 14 Y REFUERZO DE TUBO DE 12" @ 0.50m. CON
FORRO DE LAMINA METALICA LISA DE 1/16" ACABADO COMPLETAMENTE LISO
EN AMBOS LADOS. INCLUYE REJILLAS DE VENTILACION
P-4 0.90 m 2.13m [PORTON LIVIANO CON LAMINA DE HIERRO DE 1/32", RIELES Y RODOS EN LA 1
PARTE SUPERIOR Y PINTURA AUTOMOTRIZ DE POLIURETANO. DISENO TIPO
PLASMA A DEFINIR POR LA SUPERVISION
Total general 6
0.90m L 1.00m L \/DEDm L L 0.90 m L
+— 7 7 7
/ e . /
7/ / /
7/
E E / E E
H s H
=l S S o
o o - o o
N\ N\
AN A \
N N \
1 1 1 1

DETALLES DE PUERTAS

1:50
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
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SECRETARIA EJECUTIVA DE
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INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
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LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
CIUDAD UNIVERSITARIA
SOTANO, EDIFICIO F1

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
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PARED DE LADRILLO RAFON

EXISTENTE

CIELO FALSO CON FIBRA
MINERAL DE 2’X2' CUADRADO,

CON SISTEMA DE
SUSPENSION DE ALUMINIO
ESTRUCTURA DE ALUMINIO
DE 1'X2" EN FORMA DE
RETICULA ANCLADA A,

PAREDES. COLOR DE

FABRICA A DEFINIR_POR LA
SUPERVISION

VIDRIO TEMPLADO DE 10mm, CON
FRANJA NEVADA ANTICHOQUE

ADHESIVA; CON SUJETADORES
ACCESORIOS DE ALUMINIO
(ESQUINAS REDONDEADAS

PARED DE TABLA YESO
REGULAR DE 1/2" (2 CARAS) Y
PERFILES DE 2 1/2",

ENMASILLADA Y PINTUADA’
CON PINTURA ACRILICA
PREPARADA DE ALTA CALIDAD

BASTIDOR METALICO CON

POSTES 9.20 (3-5/8") A CADA 61
cm. FORRO CON DOS CAPAS
DE TABLA YESO DE 12.7 mm.

POR UNA CARA FIJADA CON
TORNILLOS. JUNTAS
ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

PARED DE LADRILLO RAFON

EXISTENTE

COLUMNA DE CONCRETO DE.

0.40X0.40 m. EXISTENTE

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON

PINTURA ACRILICA
ALTA CALIDAD CON SAFB (1-1/2")
S,

BASTIDOR METALICO CON
POSTES 9.20 (3-5/8") A CADA 61
cm. FORRO CON DOS CAPAS DE
TABLA YESO DE 12.7 mm. POR,

UNA CARA FIJADA CON
TORNILLOS. JUNTAS
ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

PISO DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CON CAPA DE
POLIURETANO TERMOPLASTICO.
SIMILAR O SUPERIOR A
CLASSIC OAK 24392

AC-10:
COLUMNA DE CONCRETO CIELO FALSO DE TABLA YESO ENMASILLADA Y
DE 0.40X0.40 m PINTADA CON PINTURA ACRILICA PREPARADA |
EXISTENTE DE ALTA CALIDAD CON SAFB (1-1/2") SA-800421, .
| PEND. 8% [ ler Nivel
N
= - - —T ————— - = G
= =7 4.50m
£ OLUMNA DE CONCRETO DE
ElE .42m 076m | 076m | 075m P39 El o 0.40X0.40 m EXISTENTE
ERE] o8
P i} N N
- £ D DE LADRILLO RAFON
= ——— =t B EXISTENTE
S 3
oS dg6m € 1 IELO FALSO DE TABLA YESO
A 3 ENMASILLADA Y PINTADA CON
i | S PINTURA ACRILICA PREPARADA
= SALA DE EDIC|ON| " || 093m ABINA DE CONTROLES CABINA DE RADIO 3 DE ALTA CALIDAD SAFB (1-1/2")
5 -~ 2 SA-800421
© ~ 2
< WAC2
£ = TIDOR METALICO CON POSTES 9.20
E|E 0% m ? E 3 £ £ £ &l & (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
7] - £ 9 8 © s £ s| 8 J1 8 CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
LA e | 1oam " cond I = 2 A “ UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS.
N N - - bS] JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
’ PERIMETRO SELLADO
— 1\
N -
I E £
2 1 .
° £ Sétano G
N
= ——f— = N —f—= 3 ~
e 0.00m
BAS[TIDOR METALICO CON POSTES 9.20 (3- ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANIZADA DE 2'X4" (POSICION HORIZONTAL)
5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS PISO DE POLICLORURO DE @ 0.61m CON TARIMA DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 1°x4"
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR VINILO (PVC) CON CAPA DE NOTA: PISO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, CURADA A PRESION,
AMBAS CARAS FIJADA CON TORNILLOS. POLIURETANG TERMOPLASTICO SECADA AL HORNO, DEBIDAMENTE CEPILLADA Y LIBRE DE NUDOS, JUNTAS DE
METAS ALTERNADAS Y TRATADAS. SIMILAR O SUPERIOR A EXPANSION CON SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMERICO CADA 6
PERIMETRO SELLAD! CLASSIC OAK 24302 HILADAS. INCLUYE BARNIZ POLIURETANO SIMILAR O SUPERIOR A SHERWIN
WILLIAMS SHER WOOD BARNIZ POLIURETANO PARA PISOS
2
AC-10:
PARED DE TABLA IELO FALSO CON FIBRA
YESO CIELO FALSO CON FIBRA MINERAL DE 2X2"
MINERAL DE 2'X2" CUADRADO CON SISTEMA
CUADRADO CON SISTEMA DE SUSPENSION DE
| | | DE SUSPENSION DE | ALUMINIO CON SAFB (1-1/2")
ALUMINIC SA-800421
| | | | | ler Nivel G
= = P S T - 5 A
‘ ‘ ‘ 450 m
| | £ OLUMNA DE CONCRETO
£ A 0.40X0.40 m EXISTENTE
8 S|4
S D DE LADRILLO RAFON
EXISTENTE
2 £
=) g
PTY-A >g | VESTIBULO + AREADE | | N ESTRUCTURA DE TUBO DE
| S| Lockens s —o= ALUMINIO DE 1°X2" EN FORMA
DA DI = . DE RETICULA ANCLADA A
c 0BOmSOle m  1i5m 026 . 151m = PAREDES. COLOR DE FABRICA
A-800421 5 | . & ADEFINIR POR LA SUPERVISION 4
L ‘SALA DE EDICION o
< '1 ~«
, Y AN .
§ | | s | (g
2 s 2y TIDOR METALICO CON POSTES 9.20
. (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
- CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS.
N JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
| | N PERIMETRO SELLADO
N\ .
‘ Sétano @
| 0.00 m
BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 (3-5/8") A
CADA 61 cm. FORRO CON DOS CAPAS DE TABLA
YESO DE 12.7 mm. POR AMBAS CARAS FIJADA CON
TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO —

CORTE B-B

1:50

SIMBOLOGIA GENERAL CLAVE
PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE WE-BR
PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2

[ | PARED DE TABLA YESO PTY-1

1:125

CORTE A-A

1:1

CORTE B-B

1:1
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SISTEMA DE PARED DE
! VIDRIO——y

CIELO FALSO CON FIBRA
MINERAL DE 2’X2' CUADRADO
CON SISTEMA DE
SUSPENSION DE ALUMINIO

7

ler Nivel S
450 m

435m

—————

e ——
320m
320m

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 (3-5/8") A
CADA 61 cm. FORRO CON DOS CAPAS DE TABLA
YESO DE 12.7 mm. POR AMBAS CARAS FIJADA CON
TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

CORTE C-C

VESTIBULO + AREA DE VES
; LOCKERS

IELO FALSO DE TABLA YESO

ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA PREPARADA DE
ALTA CALIDAD CON SAFB (1-1/2")
SA-800421. PEND. 8%

OLUMNA DE CONCRETO

0.40X0.40 m EXISTENTE

PARED DE LADRILLO RAFON

3.50m

PISO DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CON CAPA DE

435m

EXISTENTE

TIDOR METALICO CON POSTES 9.20

(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS.
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

POLIURETANO TERMOPLASTICO
SIMILAR O SUPERIOR A

CLASSIC OAK 24392

1:50

TABLA YESO ENMASILLADA Y
PINTADA CON PINTURA ACRILICA

PREPARADA DE ALTA CALIDAD CON
'SAFB (1-1/2) SA-800421—

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA
PREPARADA DE ALTA CALIDAD
CON SAFB (1-1/2") SA-800421

OLUMNA DE CONCRETO

0.40X0.40 m EXISTENTE

PARED DE LADRILLO RAFON

BASTIDOR METALICO CON POSTES
9.20 (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO
CON DOS CAPAS DE TABLA YESO DE
12.7 mm. POR UNA CARA FLJADA CON
TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS. PERIMETRO SELLADO

| | ler Nivel
4.50m
£
£ ; 2
£ | s
8 .
]
-
R
PARED DE LADRILLO RAFON E ‘
EXISTENTE 8 EXISTENTE
£|€E S £
2 ls r
88 8
A AULA DE CLASES |~
h 2
£ \ B
BASTIDOR METALICO CON POSTES 8 g s 8 ; W-ACL
9.20 (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO “@ 2 2 o
CON DOS CAPAS DE TABLA YESO DE.
12.7 mm. POR UNA CARA FIJADA CON
TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS. PERIMETRO SELLADO
Sétano G
PISO DE POLICLORURO DE 0.00 m

VINILO (PVC) CON CAPA DE
POLIURETANO TERMOPLASTICO,
SIMILAR O SUPERIOR A
CLASSIC OAK 24392

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20°
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
AMBAS CARAS FIJADA CON TORNILLOS.
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

CORTE D-D

ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANIZADA DE 2"X4" (POSICION
HORIZONTAL) @ 0.61m CON TARIMA DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 1'x4"
NOTA: PISO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, CURADA A
PRESION, SECADA AL HORNO, DEBIDAMENTE CEPILLADA Y LIBRE DE

NUDOS, JUNTAS DE EXPANSION CON SELLADOR DE POLIURETANO
ELASTOMERICO CADA 6 HILADAS, INCLUYE BARNIZ POLIURETANO SIMILAR
O SUPERIOR A SHERWIN WILLIAMS SHER-WOOD BARNIZ POLIURETANO

PARA PISOS

1:50

CORTE C-C

1:1

CORTE D-D

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO
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LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
CIUDAD UNIVERSITARIA
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1:1
SIMBOLOGIA GENERAL | CLAVE
[ | PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE | WE-BR
BRG] | PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
BT | PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
PARED DE TABLA YESO PTY-1

AA
AC-105,

BB
AC-10!

PLANTA ARQUITECTONICA

T N

Ill‘

cc I I D-D
AC-106, AC-106,

I
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ARQUITECTONICOS 2

MODIFICACION FECHA

NOTAS

1:125

C-10

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019




CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON

COLUMNA DE CONCRETO
DE 0.40X0.40 m
EXISTENTE

PINTURA ACRILICA DA Di

PANELES DE ESPONJA

PINTURA ACRILICA————————— ALTA CALIDAD CON SAFB (1-1/2") = 5 oy
PREPARADA DE ALTA CALIDAD PARED DE LADRILLO RAFON SA-800421 RO o, D 2 Y TELA
CON SAFB (1-1/2") SA-800421 EXISTENTE PANELES DE ESPONJA SINTETICA POLIESTER Y PVC CON MARCOS
TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP) M|CR0PERFoggl')wAug;séugTEéé B DE MADERA CURADA DE 1'X2
. DE CARBON VEGETAL DE ALTA 5
BASTIDOR METALICO CON Y PVC CON MARCOS DE MADERA PARED DE LADRILLO RAFON
! CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR CURADA DE 172" EXISTENTE
POSTES 9.20 (3-5/8) A CADA 61 53 A AURALEX ACOUSTIC LENRD £ T
cm. FORRO CON DOS CAPAS DE | a2z 5 5" _TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP)
TABLA YESO DE 12.7 mm. POR TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP) - DE CARBON VEGETAL DE ALTA
AMBAS CARAS FLIADAS CON 069m 246 m PANELES DE ESPONJA DE CARBON VEGETAL DE ALTA CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR
TORNILLOS. JUNTAS 2 SINTETICA COMUN DE 2 TELA CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR, 9m A AURALEX ACOUSTIC LENRD
ALTERNADAS Y TRATADAS. N 1 ROPERFORADA DE ‘A AURALEX ACOUSTIC LENRD N SnLoion
PERIMETRO SELLADO POLIESTER Y PVC CON MARCOS d 212" b .
DE MADERA CURADA DE 1°X2" e | & —PANEL DIFUSOR DE SONIDO ACUSTICO.
c 3 2 3 MOSAICO DE ELEMENTOS DE PINO
Ellls £ E £ |8 | BASTIDOR METALICO CON POSTES ©|E ° E | UNIDOSALATABLA DE MADERA
S| B B s S |= y BASTIDOR METALICO CON POSTES | & S| CONTRACHAPADA
g le 2 8 8 9.20 (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO 9.20 (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO | 3 J
£ i ~ ~ CON DOS CAPAS DE TABLA YESO CON DOS CAPAS DE TABLA YESO |~ s BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
] 2 3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
PISO DE POLICLORURODE o DE 12.7mm. POR UNA CARA DE 12.7 mm. POR AMBAS CARAS——— S ¢
I FIJADA CON TORNILLOS. JUNTAS R CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
VINILO (PVC) CON CAPA DE FIJADAS CON TORNILLOS. JUNTAS R 05 T20m U CARA FIIADA CON TORMILLOS.
POLIURETANO TERMOPLASTICO- ALTERNADAS Y TRATADAS. ALTERNADAS Y TRATADAS. L Ll L R A A T A AS.
SIMILAR O SUPERIOR A E PERIMETRO SELLADO PERIMETRO SELLADO | £ 1 il 15
CLASSIC OAK 24392 Q AULA DE CLASES W-ACL s acy> AVLADECLASES || PERIMETRO SELLADO
3 . = X S .
S L Sétano e Sétano
T 0.00 m ! D PISO DE POLICLORURO DE i 0.00m ! D
VINILO (PVC) CON CAPA DE
POLIURETANO TERMOPLASTIC
SIMILAR O SUPERIOR A
CLASSIC OAK 24392
TABLA YESO ENMASILLADA Y
CIELO FALSO DE TABLA YESO | PINTADA CON PINTURA ACRILICA LES DE ESPONJA
ENMASILLADA ¥ P'NTADA[CON . PREPARADA DE ALTA CALIDAD SINTETICA COMUN DE 2" Y TELA
PINTURA ACRILICA | PANEL DIFUSOR DE SONIDO ACUSTICO. CON SAFB (1-1/2") SA-800421 MICROPERFORADA DE
PREPARADA DE ALTA CALIDAD MOSAICO DE ELEMENTOS DE PINO POLIESTER Y PVC CON MARCOS.
CON SAFB (1-1/2") SA-800421 ‘ UNIDOS A LA TABLA DE MADERA : DE MADERA CURADA DE 1°X2"
TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP) 3
TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP) DE —K— ¢ —NTF  TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP) DE DE CARBON VEGETAL DE ALTA SN 1 I
CARBON VEGETAL DE ALTACALIDAD | E 4'44 e P B T D CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR £ L -5
SIMILAR O SUPERIOR A AURAL o AULA DE CLASES Ly IMILAR O SUPERIOR A AURALEX A AURALEX ACOUSTIC LENRD 2 264m £(3 BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
ACOUSTIC LENRD 24"x12"x12" LN °J ACOUSTIC LENRD 24"x12"x12" 24"x12"x12 BN o m 2 (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 ~ PANEL DIFUSOR DE SONIDO [ ™ AULADE CLASES| s CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS o . . ACUSTICO. MOSAICO DE i - AMBAS CARAS FIJADAS CON
o T PANELES DE ESPONJA SINTETICA COMUN ELEMENTOS DE PINO UNIDOS A H e N_ | TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR__{ _| H DE 2" Y TELA MICROPERFORADA DE H 120m e E | TRATADAS. PERIMETRO SELLADO
UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS. £ e £ POLIESTER Y PVC CON MARCOS DE A TABLA DE MADERA H 8 vy 2 g
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS. 5 2 5 e 5 2 5 MADERA CURADA DE 1"X2" CONTRACHAPADA 5 5 H o Kl £ 2
PERIMETRO SELLADO & | R % 8 =) , . g8 H <
B = @ @ BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 BASTIDOR METALICO CON POSTES @ |- Ho € |} 0.60m LL 120m 3
_ PANELES DE ESPONJA SINTETICA 1o (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS 9.20 (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO H Sl E
COMUN DE 2' ¥ TELA MICROPERFORADA H CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR CON DOS CAPAS DE TABLA YESO Bl 1 S
DE POLIESTER ¥ PVC CON MARCOS D! = AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS. DE 12.7 mm. POR UNA CARA FIJAD H o
MADERA CURADA DE 1"X2" T CON TORNILLOS. JUNTAS H N
= JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS. 3 A B Hogem'] 185m ~
£ £ 2 @) PERIMETRO SELLADO ALTERNADAS Y TRATADAS. £
PARED DE LADRILLO RAFON_| 8 i3 195m 0.44/m B PERIMETRO SELLADO E d S
EXISTENTE | © i © Sétano PARED DE LADRILLO RAFON 3 S Sétano
S
v — 4@ EXISTENTE G
PISO DE POLICLORURO DE 0.00m 0.00m
VINILO (PVC) CON CAPA DE
POLIURETANO TERMOPLASTIC! PISO DE POLICLORURO DE
SIMILAR O SUPERIOR A VINILO (PVC) CON CAPA DE
CLASSIC OAK 24392 AU LA_O POLIURETANO TERMOPLASTICO
SIMILAR O SUPERIOR A
A U L A S CLASSIC OAK 24392
GABINA DE CONTROLES
"_\_ ] CABINA DE RADIO
SIMBOLOGIA ELEMENTOS ACUSTICOS SIMBOLOGIA GENERAL CLAVE W
TRAMPA DE BAJO DE CARBON VEGETAL (BASS TRAP) 24'x12'x12" [ | PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE WE-BR nl
ADE EDICION AC-10 I
[EEFEEEEE | PANEL DIFUSOR DE SONIDO PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
[ZZZZZZ] | PANELES PARA AISLAMIENTO ACUSTICO PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2 Ecigico v ULA DI ES
"1 |PANELACUSTICO PARA ABSORCION DE SONIDO [ | PARED DE TABLA YESO PTY-1
—r——r—1— |

ELEVACIONES AULA

1:125
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CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA PREPARADA DE
ALTA CALIDAD CON SAFB (1-1/2")
SA-800421. PEND. 8%

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR

AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS.

JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

PISO DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CON CAPA DE

POLIURETANO TERMOPLASTICO,

SIMILAR O SUPERIOR A CLASSIC
OAl

K 24392

o
=l

el
o

CABINA DE CON;

PANELES DE ESPONJA

K- SINTETICA COMUN DE 2" Y TELA

MICROPERFORADA DE
POLIESTER Y PVC CON MARCOS
DE MADERA CURADA DE 1"X2"

TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP)
DE CARBON VEGETAL DE ALTA
CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR

I AAURALEX ACOUSTIC LENRD

24"X12'%12"

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS.
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.

N PERIMETRO SELLADO

Sétano

CABINA DE CONTROLES-N

1:50

_ PANELES DE ESPONJA
SINTETICA COMUN DE 2" Y TELA
MICROPERFORADA DE

POLIESTER Y PVC CON MARCOS———————————

DE MADERA CURADA DE 1"X2"

TRAMPA DE BAJO DE CARBON
VEGETAL DE ALTA CALIDAD

130m

(BASS TRAP) SIMILAR O-
SUPERIOR A AURALEX
ACOUSTIC LENRD 24"x12"x12"

350m

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20

(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR__|
AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS.

JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS. é
S

PERIMETRO SELLADO

125m

CCABINA DE CONTROLES
L

0.80m

A

Missm

3.50m

%

0.00 m

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA PREPARADA
DE ALTA CALIDAD CON SAFB (1-
1/2") SA-800421 PEND. 8%

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS

CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR

3
iy

0.90¢

Sétano

JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

PISO DE POLICLORURO DE

VINILO (PVC) CON CAPA DE

POLIURETANO TERMOPLASTICO,
Ell

IMILAR O SUPERIOR A
CLASSIC OAK 24392

CABINA DE CONTROLES-S

1:50

%

0.00m

SIMBOLOGIA ELEMENTOS ACUSTICOS

BN

TRAMPA DE BAJO DE CARBON VEGETAL (BASS TRAP) 24"x12'x12"

[E==zssszEE:)

PANEL DIFUSOR DE SONIDO

PANELES PARA AISLAMIENTO ACUSTICO

PANEL ACUSTICO PARA ABSORCION DE SONIDO

AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS.

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA

TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP)

PREPARADA DE ALTA CALIDA DE CARBON VEGETAL DE ALTA
CON SAFB (1-1/2) SA-800421 CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR
A AURALEX ACOUSTIC LENRD
24'x12%12"
—eY
s
8
PARED DE LADRILLO RAFON__ "] i
EXISTENTE
: |
b E 4
PANELES DE ESPONJA g
SINTETICA COMUN DE 2" Y TELA - ;mfrcgﬁgfggasﬁgﬁz" YTELA
MICROPERFORADA DE CABJNA DE CONTROLES : MICROPERFORADA DE
POLIESTER Y PVC CON MARCOS: = POLIESTER Y PVC CON MARCOS

DE MADERA CURADA DE 1°X2 |8 DE MADERA CURADA DE 1°X3"

£ £

S E S

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 & < -

(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS - T TIDOR METALICO CON POSTES 9.20
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR___| (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS. CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS [— AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS.
PERIMETRO SELLADO e JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
31 rb £ | 160m £ PERIMETRO SELLADO
12 3
3 .
° Sétano
N VN
0.00m

PISO DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CON CAPA DE
POLIURETANO TERMOPLASTICO,

SIMILAR O SUPERIOR A
CLASSIC OAK 24392

CABINA DE CONTROLES-E

1:50

DC

BASTIDOR METALICO CON POSTES
9.20 (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON
DOS CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7.
mm. POR AMBAS CARAS FIJADAS CON
TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS. PERIMETRO SELLADO

350m

PISO DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CON CAPA DE
POLIURETANO TERMOPLASTICO

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA

A DE ALTA CALIDAD

I] o67m |, 0%m

CON SAFB (1-1/2") SA-800421

| 064m PARED DE LADRILLO RAFON

EXISTENTE

PANEL DIFUSOR DE SONIDO
ACUSTICO. MOSAICO DE

ELEMENTOS DE PINO UNIDOS A

LA TABLA DE MADERA

CONTRACHAPADA

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20

(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS

CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR

L

210m

SIMILAR O SUPERIOR A
CLASSIC OAK 24392

~ UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS.
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

0.90m

Sétano E;

[ 000m

CABINA DE CONTROLES-O

1:50

SIMBOLOGIA GENERAL | CLAVE
PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE |  WE-BR
PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
PARED DE TABLA YESO PTY-1

ABINA DE RADIO

TIBULO + AREA
LOCKERS

ELEVACIONES CONTROLES

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

EADECUACION DE

LABORATORIOS DE CIENCIAS
LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
CIUDAD UNIVERSITARIA
SOTANO, EDIFICIO F1

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

VISTAS INTERIORES EN
ELEVACION Y DETALLES

MODIFICACION FECHA

NOTAS

1 1:125

C-108

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019




CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON

PINTURA ACRILICA PREPARADA DE
ALTA CALIDAD CON SAFB (1-1/2")

PANEL ACUSTICO SIMILAR O SUPERIOR
A FoamEngineering Acoustic Panels Studio
Soundproofing Foam Wedge tiles
1'x12'%12"

| COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION

SA-800421
~ COLUMNA DE CONCRETO
R —DE 0.40X0.40 m
EXISTENTE
£
TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP) | g —PARED DE LADRILLO RAFON
DE CARBON VEGETALDEALTA | EXISTENTE
CALIDAD SIMILAR O SUPERION
AR X Ao T —TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP)
DE CARBON VEGETAL DE ALTA
c CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR
S £ | AAURALEX ACOUSTIC LENRD
2le S | 2ama2x12"
“ g &
< @
- {~BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 Q (3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR 3 UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS.
AMBAS CARAS FIJADAS CON ™| | JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y | £ PERIMETRO SELLADO
TRATADAS. PERIMETRO SELLADO |8
s Sétano
[N SN BN
0.00 m

CABINA DE RADIO-N

ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANIZADA DE 2"X4" (POSICION HORIZONTAL)
@ 0.61m CON TARIMA DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 1'x4"

NOTA: PISO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, CURADA A PRESION,
SECADA AL HORNO, DEBIDAMENTE CEPILLADA Y LIBRE DE NUDOS, JUNTAS
DE EXPANSION CON SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMERICO CADA 6
HILADAS, INCLUYE BARNIZ POLIURETANO SIMILAR O SUPERIOR A SHERWIN
WILLIAMS SHER-WOOD BARNIZ POLIURETANO PARA PISOS

1:50

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA PREPARADA

DE ALTA CALIDAD CON SAFB (1-

1/2") SA-800421

PANEL ACUSTICO SIMILAR O SUPERIOR
A FoamEngineering Acoustic Panels Studio

PANEL ACUSTICO SIMILAR O SUPERIOR
l A FoamEngineering Acoustic Panels Studio

Foam Wedge tiles
NN

N 1'x12'x12" )
COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION

COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION

320m

PARED DE LADRILLO RAFON,

EXISTENTE

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20

RAMPA DE BAJO (BASS TRAP)
DE CARBON VEGETAL DE ALTA
CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR

A AURALEX ACOUSTIC LENRD
24"X12'%12"

3som

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS.

JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS |
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm.
R UNA CARA FIJADA CON
TORNILLOS. JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS. PERIMETRO SELLADO

[

CABINA DE RADIO-S

Sétano
NN

0.00 m
ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANIZADA DE 2'X4" (POSICION HORIZONTAL)
@ 0.61m CON TARIMA DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 1'x4"
NOTA: PISO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, CURADA A PRESION,
SECADA AL HORNO, DEBIDAMENTE CEPILLADA Y LIBRE DE NUDOS, JUNTAS DE
EXPANSION CON SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMERICO CADA 6
HILADAS, INCLUYE BARNIZ POLIURETANO SIMILAR O SUPERIOR A SHERWIN
WILLIAMS SHER-WOOD BARNIZ POLIURETANO PARA PISOS

1:50

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON PINTURA
ACRILICA PREPARADA DE ALTA CALIDAD-
CON SAFB (1-1/2") SA-800421

PANEL ACUSTICO SIMILAR O SUPERIOR
A FoamEngineering Acoustic Panels Studio
Soundproofing Foam Wedge tiles—

1'X12"%12"
COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION

3.13m

PARED DE LADRILLO RAFON__|
EXISTENTE

0.07m

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS.
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

CABINA DE RADIO-E

0.61m Q.30

o
2
2
3
©
8

(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
| CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
/AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS.

i
|

LY
I

k— | JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

=] i
°
H e S
= i s 1
= == RAMPA DE BAJO (BASS TRAP)
DE CARBON VEGETAL DE ALTA
N CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR
— \ \ \*\ \ \57 ~ A AURALEX ACOUSTIC LENRD
— T T 1t £| 24x12'x12"
— f— S
3
I I=1]:1AE
— LHE el o ;
— H =N b BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20

—]|
0.70m

ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANIZADA DE 2'X4" (Poslc\oN HORIZONTAL)
@ 0.61m CON TARIMA DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 1°x:

NOTA: PISO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, CURADAA PRESION,
SECADA AL HORNO, DEBIDAMENTE CEPILLADA Y LIBRE DE NUDOS, JUNTAS DE
EXPANSION CON SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMERICO CADA 6
HILADAS, INCLUYE BARNIZ POLIURETANO SIMILAR O SUPERIOR A SHERWIN
WILLIAMS SHER-WOOD BARNIZ POLIURETANO PARA PISOS

1:50

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA PREPARADA

PANEL ACUSTICO SIMILAR O SUPERIOR
| AFoamEngineering Acoustic Panels Studio

DE ALTA CALIDAD CON SAFB (1-
1/2") SA-800421

L 1.40m

1.40m

BASTIDOR METALICO CON POSTES 4.10 (1-
5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON CUATRO
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR___—Y
AMBAS CARAS FIJADAS CON TORNILLOS.

JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

\/umm L

Foam Wedge tiles
1"x12"x1
COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION

-

TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP)

‘ DE CARBON VEGETAL DE ALTA
-CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR
A AURALEX ACOUSTIC LENRD
24'x12"x12"

%Mzﬁ

-PARED DE LADRILLO RAFON
EXISTENTE

320m

TBASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") A CADA 61 cm. FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7 mm. POR
UNA CARA FIJADA CON TORNILLOS,
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS.
PERIMETRO SELLADO

i8

e
]

St

]

Sétano S

K
[ "0.00m

ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANIZADA DE 2"X4" (POSICION HORIZONTAL) @ 0.61m CON
TARIMA DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 1'x4"

NOTA: PISO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, CURADA A PRESION, SECADA AL
HORNO, DEBIDAMENTE CEPILLADA Y LIBRE DE NUDOS, JUNTAS DE EXPANSION CON
SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMERICO CADA 6 HILADAS, INCLUYE BARNIZ
POLIURETANO SIMILAR O SUPERIOR A SHERWIN WILLIAMS SHER-WOOD BARNIZ
POLIURETANO PARA PISOS

CABINA DE RADIO- O

1:50

— — e—
CABINA DE RADIO

SIMBOLOGIA ELEMENTOS ACUSTICOS SIMBOLOGIA GENERAL | CLAVE
& TRAMPA DE BAJO DE CARBON VEGETAL (BASS TRAP) 24'x12'x12" [ | PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE WE-BR
FEFEEEFEE | PANEL DIFUSOR DE SONIDO PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
[ZZZZ | PANELES PARA AISLAMIENTO ACUSTICO PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
=271 | PANEL ACUSTICO PARA ABSORCION DE SONIDO C——1 | PARED DE TABLA YESO PTY-1

ELEVACIONES CABINA

5

1:125

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

EADECUACION DE

LABORATORIOS DE CIENCIAS
LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
CIUDAD UNIVERSITARIA
SOTANO, EDIFICIO F1

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ
- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

VISTAS INTERIORES EN
ELEVACION Y DETALLES

MODIFICACION FECHA

NOTAS

‘ EScALR PLAND
LA NDICADA
C-109

FECHA
JULIO 2019




>

o

CIELO FALSO DE TABLA YESO

®

8.12m
1.73m 3.02m ‘ 337m
1
" | 3.20
‘ 80 /1000 ‘ AT ;2 2.80 m £ K
A < o .
| —_
C-10! 2.90 3.00 m 4
U ‘ 2.80 m e
‘ _ _ 500 ] NOTA: LAS ALTURAS INDICADAS HACEN REFERENCIA CON RE SPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO 0.00
kg | ) | 290m - Q DETALLE DE CIELO FALSO EN CABINA DE RADIO
3 3.20m IS
b = CIELO FALSO DE TABLA YESO
E R, S
[ 2
" é | 3.00 m 2.90 2.80 m
b —320m =
@ % £ ‘ 2.90 m 2.80 m 3.00 m £
| P —
= 2.80 3.00 m 2.90
£ z o5
3 |
@  J— ‘ - - - ) NOTA: LAS ALTURAS INDICADAS HACEN REFERENCIA CON RE SPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO 0.00
AC-10:
| ‘ e DETALLE DE CIELO FALSO EN AULA
— 173m 167m 099m 3731
8.12m
o) (o) . (30) () (5c)
c-C D-D
N N
O PLANO DE CIELO FALSO
1:50
ESTRUCTURA DE ALUMINIO

SIMBOLOGIA GENERAL | CLAVE
[ | PARED DE LADRILLO RAFON EXISTENTE | WE-BR
[EEEEEEETE | PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
EEERRRET | PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
/1 | PARED DE TABLA YESO PTY-1

DE 1"X2" EN FORMA DE
RETICULA ANCLADA A
PAREDES CON TACOS

METALICOS EXPANSIVOS.
COLOR DE FABRICA A DEFINIR
POR LA SUPERVISION

R
DETALLE REJILLA METALICA
50

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

SECRETARIA EJECUTIVA DE
'ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.

SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES

UBICACION
CIUDAD UNIVERSITARIA
SOTANO, EDIFICIO F1

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

PLANTA DE TECHOS

MODIFICACION FECHA
NOTAS
ESCALA [PLANO
LA INDICADA C-110

FECHA
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UE-01 3/4"g

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

I 1 |
‘ ‘ AULA DE ‘
cLases

CABINA DE [t |
RADIO ‘ ‘ ‘

VESTIBULO +
AREA DE
SECRETARIA EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

SALA DE EDICION casINADE [N

CONTROLES

PROYECTO

TUBERIA DE REFRIGERACION
1:100 READECUACION DE
. LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION,
uc-o1 FACULTAD DE CIENCIAS

CONEXION HACIA

PENDIENTE DE UBICACION
01% CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA

DISENO MECANICO
- ING. RENE SALVADOR FLORES
CIMEQH 1317

UE-01

pF-01
12 criv

I VESTIBULO +

AREA DE
I AULA DE CLASES LOCKERS

DIGITALIZACION
3/4"g - ING. ERLIN LIZETH CASTILLO
CIMEQH 3741

REVISO
A fyacol rrol| [ lwa I ING, VAN CASTRO SIERRA
5 R,

AULA DE
CLASES

CicH174
] DIRECTOR TECNICO DE
TUBERIA DE DRENAJE PROYECTOS, SEAP!

- RPRORD
1:100 ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS Cich0a07

/J SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI
Kl [ ) e
SISTEMA DE
CLIMATIZACION-PRIMER
NIVEL

12"g

% = MODIFICACION FECHA
24"x24' 4"%8"

NOTAS
saape VesTisuLo + poaE
Zoicion e AULA O
(:} SUMINISTRO, RETORNO Y TELEFONOS DE AIRE O AIRE DE REFRESCO
1:50 1:100
SIMBOLOGIA
MODULO DE UNIDAD CONDENSADORA TIPO
BOMBA DE CALOR DE DESCARGA VERTICAL,
OPERA CON REFRIGERANTE R-410A.
UC-XX CAPACIDADES SE MUESTRAN EN CUADRO DE
EQUIPOS. DESIGNACION "UC-XX".
UNIDAD EVAPORADORA TIPO DUCTO, OPERA CON|
1 REFRIGERANTE R-410A. CAPACIDADES SE
MUESTRAN EN CUADRO DE EQUIPOS.
UE-XX DESIGNACION "UE-XX".
— | TUBERIA DE COBRE PARA TRANSPORTE DE
0" 0| REFRIGERANTE, AISLADA TERMICAMENTE SEGUN
———— | ESPECIFICACIONES TECNICAS. "X" INDICA EL
X's DIAMETRO DE TUBERIA EN PULGADAS.
§ .| TUBERIA DE PVC PARA TRANSPORTEDE
0 | CONDENSADO, AISLADA TERMICAMENTE SEGUN
~————— | ESPECIFICACIONES TECNICAS. "X" INDICA EL TS SLAND
X's DIAMETRO DE TUBERIA EN PULGADAS. LAINDICADA
HVAC-01
£ " . . FECHA
VISUALIZACION 3D DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION VISUALIZACION 3D AULA DE CLASES Y CABINA DE RADIO SIMBOLOGIA JULIO 2019

1:100 I




SIMBOLOGIA

uc-01

MODULO DE UNIDAD CONDENSADORA TIPO
BOMBA DE CALOR DE DESCARGA VERTICAL,
OPERA CON REFRIGERANTE R-410A.
CAPACIDADES SE MUESTRAN EN CUADRO DE
EQUIPOS. DESIGNACION "UC-XX".

UNIDAD EVAPORADORA TIPO DUCTO, OPERA CON
REFRIGERANTE R-410A. CAPACIDADES SE
MUESTRAN EN CUADRO DE EQUIPOS.
DESIGNACION "UE-XX".

TUBERIA DE COBRE PARA TRANSPORTE DE
REFRIGERANTE, AISLADA TERMICAMENTE SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS. "X" INDICA EL
DIAMETRO DE TUBERIA EN PULGADAS.

TUBERIA DE PVC PARA TRANSPORTE DE
CONDENSADO, AISLADA TERMICAMENTE SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS. "X" INDICA EL
DIAMETRO DE TUBERIA EN PULGADAS.

12"x8"
11'X16" ; 106"
:: X
10"g I
" 1] I xe
5 / R )
fyacol 2 SIMBOLOGIA

g 1:100

DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS

1:50

3/4"a

3/4"a

‘ \ "TUBERIA DE DRENAJE

1

|

|
/ 1 3/2",3

|

O DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIA DE REFRIGERACION Y DRENAJE
1:50

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES

UBICACION
CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA

DISENO MECANICO
- ING. RENE SALVADOR FLORES
CIMEQH 1317

DIGITALIZACION
- ING. ERLIN LIZETH CASTILLO
CIMEQH 3741

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO
SISTEMA DE
CLIMATIZACION
DIMENSIONAMIENTOS

MODIFICACION FECHA

NOTAS

ESCALA PLANO
LA INDICADA
HVAC-02
FECHA
JULIO 2019




BANDEJA DE CONDENSAD(

TACO DE MADERA CON TAPON DE PVC O COBRE
CONCAVIDAD PARA PARA LIMPIEZA
INSTALAR EN LA TUBERIA
TUBERIA HACIA PILETA O BAJANTE DE ’7
f AGUA LLUVIA, CON PENDIENTE DE 10 { L
cm/30.5c L ]
H
* | LA :
CONFIGURACION DE FAN A B
DRAW-THROUGH 2+ X | X
- PROPIETARIO
e BLOW-THROUGH 1"+X | 2X UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
- TAPON DE PVC O COBRE ) Lg DE Hm)ms
DIMENSION (PULG.) PARA LIMPIEZ ! ‘ ! .

TA LA PRESION ESTATICA EN

s
L DIAMETRO DE TUBERIA AlH 1 LA BANDEJA DE CONDENSADO DE LA o SECRETARIAEIECUTVADE
14" - 12" 3 LA 12 UNIDAD EVAPORADORA TRACION DE PROYEC
5/8" - 7/8" 3'11/2"11/2 LA DIMENSION MINIMA DE "B" ES DE 1/2" =2
7/8" - 1-1/4" 3"[1/2"| 1" = PROYECTO
A 1-14"-2" 311 .
NOTA: TODA LA TUBERIA DE CONDENSADO SE DEBE AISLAR DESDE EL MOMENTO QUE SE REALIZA EL ACOPLE A LA

BANDEJA DE CONDENSADO.

—

READECUACION DE

R LABORATORIOS DE CIENCIAS
TACO DE MADERA PARA TUBERIAS DE LA COMUNICACION,
11 FACULTAD DE CIENCIAS

O TRAMPA DE CONDENSADO
1:2

TUBERIA PARA CANALIZADO DE CONTROL ] UBICACION
TIPO EMT LISTADA UL, 1/2" DE DIAMETROQ CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA
D DISENO MECANICO
SE COLOCA "CROSS BROKEN" EN CIELO FALSOJ aﬁ;ﬂ;?mwn FLORES
EL LADO DEL DUCTO QUE ES
IGUAL O MAYOR A 19" Y SINO PARED—

POSEE AISLAMIENTO INTERNO,

DIGITALIZACION
SEGUN SMACNA 200! EN CASO QUE LOS 4 LADOS SEAN MAYORES A

24", SE DEBE PONER REFUERZO EN TODOS - ING. ERLIN LIZETH CASTILLO
LOS LADOS, SEGUN SMACNA. CAJA PARA INSTALACIONES CIMEQH 3741
EN LOS LADOS QUE SEAN ELECTRICAS LISTADA UL,
B DIMENSION DE 4"x2" REVISO
MAYOREA A 247, SE DEBE \ ING. IVAN CASTRO SIERRA
UTILIZAR REFUERZO SEGUN cich1174
SMACNA- - DIRECTOR TECNICO DE

PROYECTOS, SEAPI
APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES

NOTA: PARA LOS CALIBRES DE DUCTOS,

SE DEBE REMETIR AL PLANO DE DETALLE SANTOS CICH-0897
DE TABLAS DE CALIBRE DE DUCTOS = e SECRETARIA EJECUTIVA, SEAP)
CONTENIDO
DETALLES DE
INSTALACION Y CUADRO
160 DE EQUIPOS

S| ALGUNO DE LOS LADOR ES MENOR
QUE 24", SE DEBE UTILIZAR LOS
CALIBRES INDICADOS PARA DUCTOS
RECTANGULARES SIN REFUERZO.

MODIFICACION FeCHA
UNION Y REFUERZO DE DUCTOS RECTANGULAR NPT,
1:50 &
NOTAS
INSTALACION DE TERMOSTATO EN PARED
1:25
CUADRO DE EQUIPOS: UNIDAD EVAPORADORA
ID UNIDAD | CAPACIDAD TIPO DE TIPODE | ALIMENTACION | DIMENSIONES (PULG) PESO TIPO DE LISTADOS / CUADRO DE EQUIPOS: TERMINALES DE AIRE
NOMINAL (TON) | UNIDAD DESCARGA | ELECTRICA  |LARGO - ANCHO - ALTURA| APROXIMADO (LB) | REFRIGERANTE | CERTIFICACIONES
, b | DIMENSION | MARCA SIMILAR O | INSTALACION | ACABADO
UE-01 4.00 SPLIT DUCTO | HORIZONTAL | 208V / 1Ph/ 60Hz 53.4-245-245 150.00 R-410A ETL O UL/ AHRI SUPERIOR EN:
DF-01]  10"X 10" AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
CQABRO DE EQUIPOS EVAPORADORA DF-02] 12"X12" AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
1:5 DF-03[  14"X14" AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
RROL| 24" X 24" AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
RR-02|  24"X18" AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
RR-03] 20" X 10" AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
RR-04| 18X 18" AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
CUADRO DE EQUIPOS: UNIDAD CONDENSADORA Lv-01] 12'X8 AIRGUIDE CIELO FALSO | BLANCO
CAPACIDAD TIPO DE DESCARGA| ALIMENTACION |  DIMENSIONES (PULG) PESO TIPO DE SEER LISTADOS /
D UNIDAD | \ MINAL (TON) UNIDAD DE AIRE ELECTRICA | LARGO - ANCHO - ALTURA | APROXIMADO (LB) | REFRIGERANTE| MINIMO | CERTIFICACIONES O (iUg'gRo DE EQUIPOS DIFUSORES, REJILLAS Y LOUVER
uc-o1 4,00 BOMBA DE CALOR | VERTICAL [208V/1Ph/60Hz|  355-355-41.25 200.00 R-410A 18.00 ETL O UL/ AHRI ’

O CUADRO DE EQUIPOS CONDENSADORA
1:50

ESCALA PLANO
LA INDICADA
HVAC-03
FECHA
JULIO 2019




VALVULA REDUCTORA
DE PRESIOI

PARTE A SOLDAR‘\

<1 NITROGENO

LTUBER\'A DE COBRE

LTAPON

2.9 PSI

VALVULA MANUAL LCILINDRO DE

NITROGENO

AL SOLDAR LAS TUBERIAS DE COBRE, SE DEBE REALIZAR EL SUMINISTRO DE NIRTOGENO PRIMERO Y LUEGO REALIZAR LA
SOLDADURA, MIENTRAS SE SIGUE ALIMENTANDO CON NITROGENO DENTRO DE LA TUBERIA DE COBRE. TODOS LOS
ELEMENTOS PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MANOMETROS, VALVULA MANUAL, VALVULA REDUCTORA DE PRESION,
MANOMETROS, ETC.) DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES, EL SUPERVISOR DE LA OBRA MECANICA PUEDE DETENER
EL PROCESO DE SOLDADURA S| CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS ESTAN EN CONDICIONES NO APTAS PARA REALIZAR

DICHOS TRABAJOS.

METODO DE SOLDADURA PARA TUBERIA DE COBRE

1:25

ALAMBRE GALVANIZADO TiPICO
PARA SOPORTE DE DUCTO FLEXIBL

LAMINA TIPO G60, CALIBRE 24

BANDA CONSTRUIDA CON LAMINA
GALVANIZADA TIPO G60, CALIBRE 26;
ABRAZA TODO EL DUCTO

RADIO MINIMO DE 1.5D

TIRA DE PRESION QUE UNE
DUCTO FLEXIBLE CON CAJA

DIMENSION DEL CUELLO

DUCTO FLEXIBLE PROVENIENTE
DE DUCTO DE LAMINA
GALVANIZADA. COLOCAR
DIMENSION DEL CONDUCTO
UNA VEZ INSTALADO

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

AJA PARA REJILLA CONSTRUIDA DE LAMINA
GALVANIZADA TIPO G60 CALIBRE 24, ALTURA
MINIMA DE 4". APLICAR PINTURA EN EL
INTERIOR DE LA CAJA COLOR NEGRO MATE
EN TODA LA SUPERFICIE

DEBE SER: D-1/4", PARA
QUE EL DUCTO FLEXIBLE
PUEDA SER INSTALADO.

ALTURA MINIMA DE 3" ———

‘ ‘ DISENO MECANICO

- ING. RENE SALVADOR FLORES
CIELO FALS [:REJILLA DE SUMINISTRO O

CIMEQH 1317
RETORNO DE AIRE INSTALADO
SOBRE PLAFON DE CIELO FALSO

UBICACION
CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA

TACO EXPANSOR
METALICO DE 1/4"

DIGITALIZACION
LOSA DE CONCRETO - ING. ERLIN LIZETH CASTILLO
CIMEQH 3741

VARILLA ROSCADA
GALVANIZADA DE 1/4"

INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE REVISO

ING. IVAN CASTRO SIERRA

N CICH-1174
1:10 DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO

AISLAMIENTO TERMICO TUBERIA DE CONDENSADO

ING. CARMEN LASTENIA FLORES
TACO DE MADERA SEGUN PROTECTOR DE PVC DE 15 cm CONSTRUCCION DE DUCTO ESPECIFICACIONES DE JUNTAS TRANSVERALES DEL DUCTO SANTOS CICH-0897
- DE LARGO Y DIAMETRO SEGUN = — — — SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI
ESPECIFICACIONES TECNICAS DIAMETRO EXTERIOR DEL DIMENSION MAYOR | CALIBRE MINIMO DE TIPO SEPARACION | CALIBRE MINIMO DE H PLATINA HR
AISLAMIENTO TERMICO DEL DUCTO ACERO GALVANIZADO ENTRE JUNTAS| ACERO GALVANIZADO |(PULGADAS) | (PULGADAS) CONTENIDO
0"-16" 26 GA T1oT5 4PIES 24GA N/R N/IR v
O SOPORTE DE TUBERIA DE CONDENSADO 17" - 30" 26 GA T11/T-12 4PIES 24 GA 1.00" NR
1:4 31"- 36" 26 GA T-12 4PIES 22GA 1-1/2" N/R
37"- 42" 26 GA T-12 4PIES 20 GA 1-1/2" N/R
43" - 48" 24 GA T-13 4PIES 22GA 1-5/8" N/R MODIFICACION FECHA
TACO EXPANSOR METALICO DE 3,8-\ 49" - 60" 24 GA T-13 4PIES 22GA 1-5/8" N/R

TABLA PARA CONSTRUCCION DE DUCTO HASTA 1" DE COLUMNA DE AGUA
1:50 NOTAS

TTACO EXPANSOR METALICO DE 3/8 "

rLOSA DE CONCRETO
DUCTO GALVANIZADO TIPO G90 DE CALIBRE —F K

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

VARILLA ROSCADA
/ GALVANIZADA DE 3/8"
ABRAZADERA
GALVANIZADA
RIEL UNISTRUT GALVANIZADO DE 1-5/8" x
13/16" x 14 GA. APLICAR DOS MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE
COLOR EN LOS EXTREMOS, LONGITUD
MINIMA DE 3/8™

——AISLAMIENTO TERMICO PARA
TUBERIA DE REFRIGERACION,
SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

——TUBERIA DE REFRIGERACION

———TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA

=] =)

CON ARANDELA PLANA Y DE PRESION
GALVANIZADAS EN AMBOS LADOS

ANAL STRUT GALVANIZADO
DE DIMENSION SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA: COLOCAR DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR Y

DIFERENTE LONGITUD EN TODOS LOS CORTES DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE

SOPORTE DE DUCTO RECTANDULAR BAJO LOSA

1:5

T
TUERCA GALVANIZADA, ARANDELA
PLANA GALVANIZADA Y ARANDELA DE

PRESION GALVANIZADA DE 3/¢ “w M
1" MAXIMO
TACO DE MADERA SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CAMISA DE PVC SDR 26 DE 15 CM DE LARGO, CENTRAR
CAMISA CON RESPECTO A LA ABRAZADERA-

NOTA: APLICAR DOS MANOS PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR EN TODOS LOS PUNTOS
DE CORTE DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SOPORTE DE TUBERIA

SOPORTE DE TUBERIA DE REFRIGERACION BAJO LOSA

TUBERIA EMT PARA CANALIZACION DE
CONDUCTOR DE CONTROL O FUERZA

1:4

ESCALA PLANO
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019

HVAC-04




TUBERIA DE PVC PARA PASANTE DE TUBERIA. SE USARA
UNA CAMISA POR TUBERIA. EL DIAMETRO INTERIOR DE LA
CAMISA DE PVC, DEBERA SER 1/2" MAYOR AL DIAMETRO

EXTERIOR DE LA TUBERIA A PASAR POR EL BOQUETE.—

aw
N PASA DUCTO EN PARED—
) c/
IR
e
O L=(U4yH PASA TUBO
aaonae L Min. = 4 pulgadas EN PARED——
e L
(= >

DERIVACION TiPICA EN CONDUCTOS RECTANGULARES

1:10 REFUERZO
DESLIZANTE DE 1-1/2"

LONGITUD FINAL INSTALADA

DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA: DE JUNTA FLEXIBLE 2" - 3"

O INSTALACION DE CONECTOR FLEXIBLE EN EQUIPO

DUCTO DE LAMINA
GALVANIZADA

PASANTE DE DUCTOS Y TUBERIA EN PARED

> #

9

PARED DE BLOQUE O SIMILAR.

—CAMISA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO G60,
CALIBRE 26. ANCHO Y ALTO DEL BOQUETE
1" MAYOR QUE LA DIMENSION DEL DUCTO.

PLICAR SELLADOR CORTAFUEGO

RETARDANTE DE 1 Hr. ALREDEDOR DE
LOS DOS LADOS DEL BOQUETE

1:

25

60° MAxwlo\

15° Maximor L L
CONDUCTO DE - w
TUBERIA PROVENIENTE DE FLAM'NA GALVANIZADA
UNIDADES EVAPORADORAS—] - M -
g = J T
T RS
7 & q
iy, B B
Up
CAMISA DE PVC -
EMPOTRADA EN LA PARED . TRANSICION CONCENTRICA TRANSG'?V"OA;‘”%C;E‘TR'CA
8 MAXIMO 45° FLUJO CONVERGENTE Y 60° PARA FLUJO DIVERGENTE
CAMBIO DE ALTURA EN CONDUCTOS RECTANGULARES
AISLAMIENTO TERMICO 1:25
DE 1/2" DE ESPESOR—1~
TUBERIA DE PVC PARA TRANSPORTE
DE AGUA DE CONDENSADO{——=
HR
DRIVE-SLIP e e SsSSS
T-13

EVAQUACION DE AGUA EN
JARDIN O PILETA DE ASEOj

SELLAR SEGUN
INDICACIONES DE
SMACNA 200!

PITTSBURGH LOCK"
PARED—|

TUBERIA DE CONDENSADO
1:20

Ly

O JUNTAS TRANSVERSALES PARA CONDUCTOS RECTANGULARES

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
AMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA

I

DISENO MECANICO
- ING. RENE SALVADOR FLORES
CIMEQH 1317

DIGITALIZACION
- ING. ERLIN LIZETH CASTILLO
CIMEQH 3741

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

DETALLES DE
INSTALACION

MODIFICACION FECHA

NOTAS

ESCALA PLANO
LA INDICADA
HVAC-05
FECHA
JULIO 2019




PROYECTO: REAQECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:
"SALA DE REDACCION”

Iyi2 1314 15

EDIFICIO F1
@ 1:200

iINDICE

LABORATORIO COMPUTO

UBICACION DE PROYECTO:

NUmero de |_ABORA_|OR|C'

plano Nombre de plano Recuento DI TATCA .

CF?IAR\ gg&%’“’ EL PROYECTO SE UBICARA EN EL ALA

. 5 L RIGDIS)
AR-102 EEA}QI’L*E%RQU'TECTON'CAY 1 NORTE DEL SEGUNDO NIVEL DEL
AR-103  |PLANTA CONSTRUCTIVA Y 1 EDIFICIO F1 EN LA CIL{DAD

DEMOLICIONES UNIVERSITARIA " JOSE TRINIDAD REYES"

AR-104  |CORTES CONSTRUCTIVOSA-AB-B |1
AR-105 _ |CORTES CONSTRUCTIVOS C-C D-D |1 (6"
AR-106  |PLANO DE CIELO FALSO 1
AR-101  |PLANO DE DEMOLICIONES 1
AR-100 iINDICE Y UBICACION 1

O

1:200

NNNNN

“~ AR-10




9.27m

9.27m

PLANTA DE SITUACION ACTUAL

©

1:50

SIMBOLOGIA GENERAL

PARED DE BLOQUE EXISTENTE (WE-BL)

PARED DE PANELIT A DEMOLER

- DEMOLICION DE PARED DE PANELIT
- DESMONTAJE DE PUERTAS Y
VENTANAS EXISTENTES

it e Hlil bk "“"

- LIMPIEZA DE VENTANAS Y PERFILERIA

- PINTURA EN BALCONES DE VENTANAS Y
PORTON DE ACCESO EXISTENTES EN
FACHADA SUR

- PINTURA EN PAREDES Y LOSA
EXISTENTES

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS.
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

UBICACION
CAMPUS UNAH - VS
SAN PEDRO SULA , CORTES

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

PLANO DE DEMOLICIONES

MODIFICACION FECHA

NOTAS

[PLANO

R-101

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019




SIMBOLOGIA GENERAL CLAVE
PROPIETARIO
[ | PARED DE BLOQUE EXISTENTE WE-BL UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS
- UNAH
PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1 —
SECRETARIA EJECUTIVA DE
IR | PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI
[ | PARED DE TABLA YESO PTY-1
PROYEQI2ApECUACION DE

LABORATORIOS DE CIENCIAS
LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

(\ Perspectiva A

1:50

UBICACION
CAMPUS UNAH - VS
SAN PEDRO SULA , CORTES

DISEND ARQUITECTONICO
- ARQ. EMILIO MALDONADO
CAH 1196
- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. RICARDO TREJO

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO
PLANTA ARQUITECTONICA
ETALLI

MODIFICACION FECHA

P iva B
— O

|

T T S S o e e SRS

| 6.40m |

1:50

@ PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA [PLANO
LA INDICADA

Perspectivé C T ] R-10
Q FEOCS?UBRE 2018

1:50 ‘

N




PLANTA CONSTRUCTIVA

1:50

&

PINTURA

FORRO CON DOS CAPAS DE
TABLERO DE YESO e=12.7mm
POR UNA CARA, FIJADA CON
TORNILLO, JUNTAS ALTERNADAS,
TRATADAS Y CON PERIMETRO
SELLADO

BASTIDOR 9.20 (3-5/8") Y SAFB
DE (1-1/2") SA-800421

PARED DE BLOQUE EXISTENTE

DETALLE PARED W-AC2

TRANSPARENTE DE 8mm
CON RIELES Y RODOS EN LA
PARTE SUPERIOR

SIMBOLOGIA GENERAL CLAVE
[ | PARED DE BLOQUE EXISTENTE WE-BL
m PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
AR-104, -
PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
WoAC PARED DE TABLA YESO PTY-1
7
|
\ [Gesy [
N M IS VENTANA EXISTENTE
() = ()
) 255m N~ ———[2B5m )
‘ ‘ BASTIDOR METALICO .
! ! SHeoCTES L0 o)
CON CUATRO CAPAS DE
TABLA YESO DE 12.7 mm.
POR AMBAS CARAS
c-C ‘ ‘ I FIJADA CON TORNILLOS.
JUNTAS ALTERNADAS Y
W | | TRATADAS. PERIMETRO
7 SELLADO
W-AC2 } E
—
‘ 3 £ [ 2 DETALLE PARED W-AC1 (3)
WABL £
‘ © ‘ 1:15
£ £ E
~ ~
S| |5
iy < CUADRO DE VENTANAS
;73:¥7 774‘ ‘ } L0.10 ‘ Tipo Anchura\ Altura \Antepecho Descripcion Recuento
S UL 2.36 geombeom E| |236m |
" " : V-1 |1.50m |1.10m |1.00 m VENTANA FIJA 1
A MARCO DE
€ lo2am ALUMINIO
@ 023m—150m £ 090m 074 ANODIZADO
W ‘ R S ) ‘ I NATURAL PERFIL
= L TIPO EUROPEO Y
P 1.87m 0.90m \/0'86 m VIDRIO LAMINADO
£ A A TRANSPARENTE DE
| =l e L 6mm. CON FRANJA
‘ s = £ WAt NEVADA
d41m 2.00m =t ) ANTICHOQUE
| /‘\, 1.80m L .0lm \/0,70 m, = ADHESIVA
ORNsa bt | ()
- ‘ - VE-2 E-2 VE-2 VE-2 VE-2 VE-2 VE-2
W-AC2
| |
‘ WA-BL ‘
| | CUADRO DE PUERTAS
‘ ‘ Recuen| Marcade
i i Tipo |Anchura| Altura Descripcion to tipo
| |
— — P-1 0.90 m |2.10 m|PUERTA DE UNA HOJA DE 1 PN
| 6.40m | VIDRIO LAMINADO

O

1:10

1.50m

1.10m

1.00m

NPT+-0.00

—
V-1

DETALLE DE VENTANA
1:50

O

2.10m

NPT+-0.00
S

PUERTA P-1

DETALLE DE PUERTAS

1:50

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

UBICACION
CAMPUS UNAH - VS
SAN PEDRO SULA , CORTES

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAP!

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

PLANTA CONSTRUCTIVA Y
DEMOLICIONES

MODIFICACION FECHA

NOTAS

PLANO

R-103

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019




CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON PINTURA

ACRILICA PREPARADA DE ALTA CALIDAD

COLUMNA EXISTENTE:

LOSA DE ENTREPISO EXISTENTE

m

— o COLUMNA EXISTENTE

—0.5!

VENTANA TIPO PERSIANA

|
I'NIVEL
gy
340m

EXISTENTE:

3.40m
2.90 m

PARED DE BLOQUE EXISTENT!

2.1Qm

SALA DE REDACCION

0.0l W/O.40m
040 m

ITANAS EXISTENTES

3.40m

44 m
2.50m

PARED DE BLOQUE EXISTENTE

1% N I NIVEL G
~
i 0.00m

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 (3-5/8")
@ 0.61m FORRO CON DOS CAPAS DE TABLA
YESO DE 12.7mm POR UNA CARA FIJADAS CON-
TORNILLOS, JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS, PERIMETRO SELLADO

CORTE A-A

1:50

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON,
PINTURA ACRILICA PREPARADA DE
ALTA CALIDAD

PARED DE BLOQUE VISTO EXISTENTE
CON PINTURA DE ALTA CALIDAD

PARED TABLA YESO ENMASILLADA
Y PINTADA CON PINTURA ACRILICA-
PREPARADA DE ALTA CALIDAD

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 (3-5/8")
@ 0.61m FORRO CON DOS CAPAS DE TABLA
YESO DE 12.7mm POR AMBAS CARAS FIJADAS
CON TORNILLOS, JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS, PERIMETRO SELLADO

COLUMNA EXISTENTE

! I NIVEL G
ol T 340m

o
0
=2
VENTANA EXISTEN
£
E |8
o2
Qf_ —
© |
CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA PREPARADA DE =d
ALTA CALIDAD g c NS
PARED DE BLOQUE EXISTEN Sto -
@ ]
= |

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20 (3-5/8")
@0.61 m FORRO CON DOS CAPAS DE TABLA
YESO DE 12.7mm POR AMBAS CARAS FIJADAS-
CON TORNILLOS, JUNTAS ALTERNADAS Y
TRATADAS, PERIMETRO SELLADO

CORTE B-B

SALA DE REDACCION

ENTANA TIPO PERSIANA EXISTENTE

PUERTA DE VIDRIO EXISTENTE

2.90m
2.90m

1:50

CORTE A-A

1:1

[ | PARED DE TABLA YESO

i T m PASILLO | NIVEL
0.00m G
SIMBOLOGIA GENERAL | CLAVE
[ | PARED DE BLOQUE EXISTENTE WE-BL
R | PARED ACUSTICA TIPO 01 W-AC1
EEEETREIAT | pARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
PTY-1

CORTE B-B

1:1

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

UBICACION

CAMPUS U S
SAN PEDRO SULA , CORTES

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO
CORTES CONSTRUCTIVOS.
AAB-B

MODIFICACION FECHA

NOTAS

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019




CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON,
PINTURA ACRILICA PREPARADA’
DE ALTA CALIDAD

ANCLADA A PAREDES. COLOR DE

ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE
1"X2" EN FORMA DE RETICULA

FABRICA A DEFINIR POR LA
SUPERVISION

~0.50 m

CIELO FALSO DE TABLA YESO
ENMASILLADA Y PINTADA CON
PINTURA ACRILICA PREPARADA
DE ALTA CALIDAD

COLUMNA EXISTENTE:

PARED DE BLOQUE EXISTENTE:

3.40m

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") @ 0.61m FORRO CON DOS
CAPAS DE TABLA YESO DE 12.7mm POR|

%40 m

IINIVEL G
3.40m

OLUMNA EXISTENTE

o—o ——[
1.38m L 1.83m
7

03m
40r‘n

UNA CARA FIJADAS CON TORNILLOS,
JUNTAS ALTERNADAS Y TRATADAS,
PERIMETRO SELLADO

CORTE C-C

0.90 m(lO

1:50

CIELO FALSO DE TABLA
YESO ENMASILLADO Y
PINTADO CON PINTURA
ACRILICA PREPARADA DE
ALTA CALIDAD

SALA DE REDACCION

2

3.40|m

2.50m

PARED DE BLOQUE EXISTENTE

BASTIDOR METALICO CON POSTES 9.20
(3-5/8") @ 0.61m FORRO CON DOS CAPAS
DE TABLA YESO DE 12.7mm POR UNA

CARA FIJADAS CON TORNILLOS, JUNTAS
ALTERNADAS Y TRATADAS, PERIMETRO
SELLADO

I NIVEL G
0.00m

VIDRIO TEMPLADO DE 10mm, CON FRANJA NEVADA ANTICHOQUE ADHESIVA; CON
SUJETADORES Y ACCESORIOS DE ALUMINIO (ESQUINAS REDONDEADAS)

PARED DE TABLA YESO REGULAR DE 1/2" (2 CARAS) Y PERFILES DE 2 1/2",
ENMASILLADA Y PINTUADA CON PINTURA ACRILICA PREPARADA DE ALTA CALIDAD

ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE
1"X2" EN FORMA DE RETICULA
ANCLADA A PAREDES. COLOR DE
FABRICA A DEFINIR POR LA
SUPERVISION

CIELO FALSO DE TABLA
YESO ENMASILLADA Y
PINTADA CON PINTURA
ACRILICA PREPARADA DE
ALTA CALIDAD

TBme. T

0.50

7

0.40m /1 .50 m

COLUMNA EXISTENTE

PARED DE BLOQUE EXISTENTE:

BASTIDOR METALICO CON
POSTES 9.20 (3-5/8") @ 0.61m
FORRO CON DOS CAPAS DE
TABLA YESO DE 12.7mm POR

3.40|m
2.90m
1.10 m

2.50m

UNA CARA FIJADAS CON
TORNILLOS, JUNTAS
ALTERNADAS Y TRATADAS,
PERIMETRO SELLADO

CORTE D-D

0.74 m] 0.90 n0.p4|m

.50m  0.23|m

1:50

CORTE C-C

1:1

0.40 fn /-OASOm

I'NIVEL G
3.40m

OLUMNA EXISTENTE

2.50 m
2.90m
3.40m

D DE BLOQUE EXISTENTE

BASTIDOR METALICO CON POSTES
9.20 (3-5/8") @ 0.61m FORRO CON
DOS CAPAS DE TABLA YESO DE

12.7mm POR UNA CARA FIJADAS
CON TORNILLOS, JUNTAS
ALTERNADAS Y TRATADAS,
PERIMETRO SELLADO

I NIVEL G
0.00m

PROPIETARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
S

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

UBICACION

CAMS S
SAN PEDRO SULA , CORTES

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

SIMBOLOGIA GENERAL

CLAVE

PARED DE BLOQUE EXISTENTE

WE-BL

PARED ACUSTICA TIPO 01

W-AC1

CONTENIDO
CORTES CONSTRUCTIVOS.
c-cD-D

PARED ACUSTICA TIPO 02

W-AC2

MODIFICACION FECHA

PARED DE TABLA YESO

PTY-1

CORTE D-D

NOTAS

ESCALA [PLANO
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019

R-105




6.40m

in

6.85m

.49 1.87m 0.65 m .65 n)

v
1.87m .49

6.96 m

9.27m

0-50 mp.60 mp.60 mp.60 p.60 "4?‘60 .60 m.60 m.60 mh.60

.

9.27m
8.74m

of
E

PLANO DE CIELO FALSO

1:50

©

NOTA: ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 1"X2"
EN FORMA DE RETICULA ANCLADA A

PAREDES. COLOR DE FABRICA A DEFINIR

POR LA SUPERVISION

REJILLA METALICA

2

)

SIMBOLOGIA GENERAL CLAVE
[ | PARED DE BLOQUE EXISTENTE WE-BL
; PARED ACUSTICA TIPO 01 W-ACL
0 | PARED ACUSTICA TIPO 02 W-AC2
PARED DE TABLA YESO PTY-1

1:1

CIELO FALSO DE TABLA YESO ENMASILLADO
Y PINTADO CON PINTURA ACRILICA
PREPARADA DE ALTA CALIDAD

DETALLE CIELO

9

1:1

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS.
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

UBICACION
CAMPUS UNAH - VS
SAN PEDRO SULA , CORTES

DISENO ARQUITECTONICO
- ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE
PROYECTOS, SEAPI

DIGITALIZACION
-ARQ. PAOLA VELASQUEZ

- DIRECCION TECNICA DE

PROYECTOS, SEAPI
REVISO

ING. IVAN CASTRO SIERRA

CICH-1174

DIRECTOR TECNICO DE

PROYECTOS, SEAPI
APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

PLANO DE CIELO FALSO

MODIFICACION FECHA

NOTAS

E: [PLANO

R-10

SCALA
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019

°l




UE-02

TUBERIA PROVENIENTE DE
UNIDADES EVAPORADORASj

TUBERIA DE PVC PARA TRANSPORTE

EVAQUACION DE AGUA EN
JARDIN O PILETA DE ASEOj

CAMISA DE PVC
EMPOTRADA EN LA PARED-

AISLAMIENTO TERMICO

DE 1/2" DE ESPESOR—~

DE AGUA DE CONDENSADOT—

PARED—

O

TUBERIA DE CONDENSADO

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION

CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA

DISENO MECANICO
-ING. RENE SALVADOR FLORES
CIMEQH 1317

DIGITALIZACION
-ING. ERLIN LIZETH CASTILLO
CIMEQH 3741

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

SISTEMA
CLIMATIZACION-SEGUNDO
NIVEL

MODIFICACION FECHA

1:20
SALA DE REDACCION-TUBERIA DE DRENAJE SALA DE REDACCION-TUBERIA DE REFRIGERACION
1:75 1:75
SIMBOLOGIA CUADRO DE EQUIPOS: UNIDAD CONDENSADORA
5 CAPACIDAD TIPO DE DESCARGA | ALIMENTACION | DIMENSIONES (PULG) PESO TIPO DE SEER LISTADOS /
MODULO DE UNIDAD CONDENSADORA TIPO E i
:jl BOMBA DE CALOR DE DESCARGA VERTICAL, 1D UNIDAD | \oMINAL (TON) UNIDAD DE AIRE ELECTRICA | LARGO - ANCHO - ALTURA | APROXIMADO (LB) | REFRIGERANTE| MINIMO | CERTIFICACIONES
OPERA CON REFRIGERANTE R-410A. uc-02 1.00 BOMBA DE CALOR | VERTICAL [208 V/1 Ph/60Hz 315-139-236 90.00 R-410A 18.00 ETL O UL/AHRI
UC-XX CAPACIDADES SE MUESTRAN EN CUADRO
DE EQUIPOS. DESIGNACION "UG-XX". uc-03 3.00 BOMBA DE CALOR | VERTICAL [208 V/1 Ph/60Hz 413-142-527 211.00 R-410A 18.00 ETL O UL/AHRI
gﬂ's'?,’g\lg}g*g ?&%C/’\RQOL';%%%E’R ANTE R- uc-04 3.00 BOMBA DE CALOR | VERTICAL [208V/1Ph/60Hz|  413-14.2-527 211.00 R-410A 18.00 ETL O UL/AHRI
410A. CAPACIDADES SE MUESTRAN EN
UE-XX CUADRO DE EQUIPOS. DESIGNACION "UE-XX".
UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED, OPERA CU.ADRO DE EQUIPOS CONDENSADORA
CON REFRIGERANTE R-410A. CAPACIDADES 1:50
e SE MUESTRAN EN CUADRO DE EQUIPOS.
- DESIGNACION "UE-XX".
—— | TUBERIA DE COBRE PARA TRANSPORTE DE X
[_ 3 | REFRIGERANTE, AISLADA TERMICAMENTE CUADRO DE EQUIPOS: UNIDAD EVAPORADORA
X"o ﬁfﬁgﬂ gfgf&g?gg 'ggiﬁggga'%ﬁs‘ x |DUNIDAD | CAPACIDAD TIPO DE TIPODE | ALIMENTACION | DIMENSIONES (PULG) PESO TIPO DE LISTADOS /
PULGADAS. NOMINAL (TON) | UNIDAD DESCARGA | ELECTRICA  |LARGO - ANCHO - ALTURA| APROXIMADO (LB) | REFRIGERANTE | CERTIFICACIONES
TUBERIA DE PVC PARA TRANSPORTE DE UE-02* 1.00 PARED VERTICAL _| 208 V/1Ph/ 60Hz 53.4-9.8-116 29.00 R-410A ETL O UL/AHRI
CONDENSADO, AISLADA TERMICAMENTE UE-03 3.00 PARED VERTICAL | 208V /1Ph/60Hz 63.0 - 26.8 - 9.06 79.00 R-410A ETL O UL/ AHRI
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. "X" UE-04 3.00 PARED VERTICAL _| 208V /1Ph/ 60Hz 63.0- 26.8 - 9.06 79.00 R-410A ETL O UL/AHRI
X' INDICA EL DIAMETRO DE TUBERIA EN * LA UNIDAD EVAPORADORA UE-02 DEBE DE INCLUIR BOMBA DE CONDENSADO.

PULGADAS.

O

CUADRO DE EQUIPOS EVAPORADORA

1:50

NOTAS

ESCALA PLANO
LA INDICADA

FECHA
JULIO 2019

HVAC-01




F PARED

J

AISLANTE 4 < APLICAR SELLADOR
TERMICO FLEXIBLE ALREDEDOR DEL
BOQUETE

RRRRERLLLLS
S @

‘. VAN AN AN
; <7 TUBERIA DE

REFRIGERACION
Y DRENAJE

962626%6%%%%%

CAMISADE PVC
PARA PROTECCION
DE LA TUBERIA ——

L PARED DEL EDIFICIO

Q PASANTE DE TUBERIA EN PARED
1:10

TACO EXPANSOR
METALICO DE 1/4*

LOSA DE CONCRETO

VARILLA ROSCADA
GALVANIZADA DE 1/4"

AISLAMIENTO TERMICO TUBERIA DE CONDENSADO

PROTECTOR DE PVC DE 15 cm
DE LARGO Y DIAMETRO SEGUN
DIAMETRO EXTERIOR DEL
AISLAMIENTO TERMICO

TACO DE MADERA SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS

O SOPORTE DE TUBERIA DE CONDENSADO
1:4

TUBERIA PARA CANALIZADO DE CONTROL ]

TIPO EMT LISTADA UL, 1/2" DE DIAMETROQ

CIELO FALSO—’

PARED—

CAJA PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS LISTADA UL,

DIMENSION DE 4")(2"‘\

—

1.60

N,P,T,‘l

Q INSTALACION DE TERMOSTATO EN PARED
1:25

O

— TACO EXPANSOR METALICO DE 3/8 "
[ LOSA DE CONCRETO
i —

ABRAZADERA
GALVANIZADA

RIEL UNISTRUT GALVANIZADO DE 1-
5/8" x 13/16" x 14 GA. APLICAR DOS
MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA
DE DIFERENTE COLOR EN LOS
EXTREMOS, LONGITUD MINIMA DE 3/8"

— AISLAMIENTO TERMICO PARA
TUBERIA DE REFRIGERACION,
SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

— TUBERIA DE REFRIGERACION
TUERCA GALVANIZADA, ARANDELA
PLANA GALVANIZADA Y ARANDELA
DE PRESION GALVANIZADA DE 3/8" —-"'

:#:—1" MAXIMO
TACO DE MADERA SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBERIA EMT PARA CANALIZACION DE

CAMISA DE PVC SDR 26 DE 15 CM DE LARGO, CENTRAR CONDUCTOR DE CONTROL O FUERZA
CAMISA CON RESPECTO A LA ABRAZADERA

NOTA: APLICAR DOS MANOS PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR EN TODOS
LOS PUNTOS DE CORTE DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SOPORTE DE TUBERIA

Q SOPORTE DE TUBERIA DE REFRIGERACION BAJO LOSA
1:4

VALVULA REDUCTORA

DE PRESION 29Psl

PARTE A SOLDAR ‘\

< NITROGENO

f TUBERIA DE COBRE t TAPON VALVULA MANUAL LCILINDRO DE
NITROGENO

AL SOLDAR LAS TUBERIAS DE COBRE, SE DEBE REALIZAR EL SUMINISTRO DE NIRTOGENO PRIMERO Y LUEGO
REALIZAR LA SOLDADURA, MIENTRAS SE SIGUE ALIMENTANDO CON NITROGENO DENTRO DE LA TUBERIA DE
COBRE. TODOS LOS ELEMENTOS PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MANOMETROS, VALVULA MANUAL, VALVULA
REDUCTORA DE PRESION, MANOMETROS, ETC.) DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES, EL SUPERVISOR DE
LA OBRA MECANICA PUEDE DETENER EL PROCESO DE SOLDADURA SI CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS
ESTAN EN CONDICIONES NO APTAS PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS.

METODO DE SOLDADURA PARA TUBERIA DE COBRE
1:25

-TACO DE MADERA CON
CONCAVIDAD PARA .
INSTALAR EN LA TUBERIA

DIMENSION (PULG.)
DIAMETRO DE TUBERIA[ L] A [ H
4"~ 12" 3" L/a 172"
5/8" - 7/8" 3"[1/2"(1/2"
5'& 7/8" - 1-1/4" 312" 1"
A 1-1/4"- 2" 31 1"

Q TACO DE MADERA PARA TUBERIAS
1:1

PROPIETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS.
UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SEAPI

PROYECTO

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS

UBICACION
AMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA

I

DISENO MECANICO
-ING. RENE SALVADOR FLORES
CIMEQH 1317

DIGITALIZACION
-ING. ERLIN LIZETH CASTILLO
CIMEQH 3741

REVISO
ING. IVAN CASTRO SIERRA
CICH-1174
DIRECTOR TECNICO DE
PROYECTOS, SEAPI

APROBO
ING. CARMEN LASTENIA FLORES
SANTOS CICH-0897
SECRETARIA EJECUTIVA, SEAPI

CONTENIDO

DETALLES DE
INSTALACION

MODIFICACION FECHA

NOTAS

ESCALA [PLANO
LA INDICADA
HVAC-02
FECHA
JULIO 2019




PROYECTO: READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

SOTANO EDIFICIO "F1", CIUDAD UNIVERSITARIA

SIMBOLOGIA DE ESPACIOS

[ A. COMPUTADORAS

|| A EsTUDIO
INDIVIDUAL

|| EsTuDIO
|| sALA AUDIOVISUAL

EQUIPO DE
COMPUTO

|| CABINA DE CONTROL

[ ]PasiLLO PATIO [,
DE ILUMINACION= |

. BODEGA‘ VENTILACION=]| NURroDE CONTENCION
NATURA| L

[ I S
(o8 y T m e
=N N Y i 3
(Be) T G
el 1
l L |
¥ 1=
, LNl T
o i
oo > @ _
0 I
! |

PLANTA ARQUITECTONICA
@ 1:100

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - SEAPI




m@ PP

?

e'A

643

A. ESTUDIO INDIVIDUAL

NASR \
\\ \ AL \
\N&“ \

\ S‘Vi%\s

——

CONJROL

é‘“ 1

3.58

1086 |

OFo

i ey S s

4.80

j BODEGA ‘
|

ﬂffﬂr

®

1
288 1

PLANTA DE SITUACION ACTUAL NIVEL DE ACCESO Y SUB-NIVEL

PLANTA 1DE SITUACION ACTUAL NIVEL MEZANINE

PROPIETARIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA - SEAPI

PROYECTO:

READECUACION DE LABORATORIOS DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UBICACION:

CIUDAD UNIVERSITARIA

CONTENIDO:

PLANO DE SITUACION ACTUAL

Diseo “
ARQ. JACOBO BERTRAND o ESTRUCTURAL
LV-677 cicH-
DIGITALZACION: REVISO
ARQ HECTOR FUNEZ Verfcador

- 756

REVISO: .

ARQ. ARQ. MARIA DELOS

- ANGELES HERNANDEZ
CAH137

APROBO:
ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
CIHCI-0897

SECRETARIA EJECUTIVA

MODIFICACION_______ [APROBO_____| FeCHA|
[
ESCALA: N PLANG:
LA INDICADA

FECHA:

71612019 9:17:30 PM




PATIO DE ILUMINACION Y VENTILACION

NATURAL
4E MURO DE
CONTENCION
EXISTENTE
RAMPA EN ACCESO L 6.46 L BLOQUE DE CONCRETO.
19.17
PRINCIPAL 7
+ 1 {
| |
L 6.43 L 6.38
| |
163 4.80 158
r)v—ﬁf 777J—ﬁ7 =_— ——
s | DECK DE MADERA SOBRE | I s
2 PISO EXISTENTE. | | | s =
| |
@— S P = = = = ——
!
@ 4.98% # | : | | JARED DE MADI |
2 I i UG easitormincipal | &
ESCALERAS DE MADERA ||
_ con
& APOYO CEl +
By P o S J
METALICO. o
8
! ’ o ’ H
T 1 A-3
< 5 PARED DE VIDRIO CLA\RO T o i
~ = CONMANGUIETE DE N
o ALUMINIO o #
4 1 —COLOR BRONCE. - A@E J [
© f o
8 8
o =)
Ll AULA =TT -
4 =
> \ ne. oo ‘
&
> 30 = I
casna e |
8 AERRRRR ITROL | 3
N AN -
e NN \ kN oo
NN A e I o — BL— L
NN
MR e
0 H
N ‘
N P —— v — — — e ——— e
DECK DE |
MADERA.
PAREDES
EXISTENTES 1.95 443 L 2.03 1.45 \, 2.88 L COLUMNAS
BLOQUE DE 7 * EXISTENTE
CONCRETO.
} 643 } | 6.38 | 636" SONCRETO
\
t REF.
‘ ‘ 1947 ‘ |
I I
A3 I

UBICACION DE VITRALES EN PLANTA

1:75

PROPIETARIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA - SEAPI

PROYECTO:

READECUACION DE LABORATORIOS DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UBICACION:

CIUDAD UNIVERSITARIA

CONTENIDO:

PLANO VISTA DE PAREDES EN

-

DISERO: q

ARQ. JACOBO BERTRAND o ESTRUCTURAL

LV-677 CicH-

DIGITALIZACION: REVISO:

ARQ. HECTOR FUNEZ ING. IVAN CASTRO SIERRA
756 CICH-1174

REVISO REVISO:

ARQ. ARQ. MARIA DELOS

ANGELES HERNANDEZ

SECRETARIA EJECUTIVA

APROBO:
ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
CIHCI-0897

NODIFICACION, [APROBO___ | FECHA|
[
ESCALA: N PLANG:
LA INDICADA

FECHA:

71612019 9:25:19 PM

A-2




CE —~CE
o G, [T
AULA AUDIOVISUAL =4
—@® A »
’ o PROPIETARIO:
NC. 0.00 ©
B = 3 UNIVERSIDAD NACIONAL
ConTRoL v e[| AUTONOMA DE HONDURAS
—_— — 7@) T TIH —T—
. |
~
pvot) 0%
= el L !
7 3
— J - SECRETARIA EJECUTIVA DE
— [BeDEGA — T — —F ADMINISTRACION DE PROYECTOS
l ,;,m L 3 DE INFRAESTRUCTURA - SEAPI
o A—e e \
I 145 2.88
vt s PROYECTO:
ONCRETO READECUACION DE LABORATORIOS DE
REF. CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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VENTANA DE VIDRIO CLARO, CORREDIZA,
090XD55m, MARCO DE PVC ACABADO TIPO
MADERA
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CUADRO DE PUERTAS
DESCRIPCION

PV-01 2

.05m

Interior | ABATIBLE 4

PUERTA DE VIDRIO, UNA HOJA
ABATIBLE: 1.04mX2.05m, MARCO
DE PVC, ACABADO TIPO

PROPIETARIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA - SEAPI

PROYECTO:

READECUACION DE LABORATORIOS DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UBICACION:

CIUDAD UNIVERSITARIA

CONTENIDO:

PLANO VISTAS FACHADAS DE
VENTANALES Y DETALLES

MADERA , Y VIDRIO COLOR P, )
CLARO DE 6mm. ARQ. JACOBO BERTRAND PISENO ESTRUCTURAL
L-677 cicH-
Total general
DIGITALZACION REVISO,
ARQ. HECTOR FUNEZ ING. IVAN CASTRO SIERRA
LV-756 CICH-1174.
CUANTIFICACION DE VIDRIO EN FACHADAS 5 :‘;:'s';'”"""”‘
REVIS( "
CLAVE _ |[ANCHURA[ALTURA[ _ AREA DESCRIPCION PANELES | | 80 e
01 30.39 m* __|PANEL DE VIDRIO FIJO COLOR CLARO, ESP. 6mm 47 CAAYT
02 1.06 1.00 212m?_|PANEL DE VIDRIO FIJO COLOR CLARO, ESP. 6mm 2 APRORO:
03 2.05 8.58 m? PANEL DE VIDRIO FIJO COLOR CLARO, ESP. 6mm 2 ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SMB-01 1.06 2.02m | CINTA DE SAMBLASTEADO COLOR BLANCO 8 O escuma
Total general 43.11m? 59
CUADRO DE VENTANAS VA-01 I
MODIFICACION, |APROBO_ FECHA|
CLAVE TOTAL DESCRIPCION ANCHURA ALTURA
VENTANA DE VIDRIO CLARO, 0.85 0.50
VA-01 8 CORREDIZA, 0.90X0.55m, MARCO DE
PVC ,ACABADO TIPO MADERA
Total 8 [
general ESOALA o
CUADRO DE VENTANAS VA-02 -
CLAVE TOTAL DESCRIPCION ALTURA ANCHURA A_ 4
VENTANA ALTA, 1.09X0.55m, 0.48 1.04
CORREDIZA, VIDRIO CLARO CON N
VA02 8 |MARCO DE PVC. ACABADO TIPO Feok
MADERA 71612019 9:26:42 PM
Total 8 ‘

general
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PLANTA DE ILUMINACION CABINA DE RADIO

\__/ ESC 1:50

SIMBOLOGIA

LUMINARIA LED TIPO SPOT:
MONTAJE EMPOTRADO DE 6" ARA MONTAJE DE BOMBILLO LED
120V, CON PANTALLA DE CRISTAL CERTIFICACION UL.

LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL: TUBOS T5 SIMILAR O SUPERIOR A
CB-2-28T5-MVOLT-GEB10IS, 2X28 VATIOS, BALASTRO ELECTRONICO, MULTIVOLTAJE
DE LITHONIA LIGHTING CARCAZA Y DEMAS ELEMENTOS CON CERTIFICACION UL.

LUMINARIA LED EMPOTRADA: SIMILAR O SUPERIOR A
BR220A3AV, 37 VATIOS, BALASTRO

ELECTRONICO 120V. DE GENERAL ELECTRIC.
INSTALACION EMPOTRADA CERTIFICACION UL.

LAMPARA LED COLGANTE SUPERFICIAL: 4500 GRADOS KELVIN,
120 V. IGUAL O SUPERIOR A ARDIT 1113 DE SYLVANIA
CERTIFICACION UL.

SENSOR PARA CONTROL DE ILUMINACION: ULTRASONIDO [US] E INFRARROJO
PASIVO [PIR] CON LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

0.5 Kf: 500 PIES CUADRADOS - IGUAL O SUPERIOR A HUBBELL OMNIDT500RP.
1.0 Kf: 1000 PIES CUADRADOS - IGUAL O SUPERIOR A HUBBELL OMNIDT1000RP.
2.0 Kf: 2000 PIES CUADRADOS - IGUAL O SUPERIOR A HUBBELL OMNIDT2000RP.

CAJA CUADRADA: DE 4"X4", SUPERFICIAL SI NO SE INDICA LO CONTRARIO,CON
—
KNOCKOUTS PARA 1/2", 3/4" Y 1'@, CON CERTIFICACION: !w

CONDUCTO SUPERFICIAL: EMT 1/2" @, SI NO SE INDICA OTRO DIAMETRO EN EL PLANO,
CON CABLE 2X#12 AWG THHN Y1X #12 AWG(T), CON CERTIFICACION UL

LAMPARA DE EMERGENCIA LED SUPERFICIAL PARA 90 MINUTOS DE USO CON BATERIA
120 V. IGUAL O SUPERIOR A ELM2-LED-WHITE-WRS DE LITHONIA LIGHTING
CERTIFICACION UL. A INSTALAR EN VIGAS SOBRE VENTANAS DE AULAS EN PASILLOS

h
(=]

APAGADOR SENCILLO: 120 VAC, 15 A. CON CAJA DE 2" x 4". AMBOS
CON CERTIFICACION UL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS
PARA LLAVE TIPO HALLEN O TIPO ESTRELLA A 1.20 M SNPT.

(Gl

APAGADOR TRIPLE: 120 VAC, 15 A. CON CAJA DE 2" x 4". AMBOS
CON CERTIFICACION UL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS
PARA LLAVE TIPO HALLEN O TIPO ESTRELLA A 1.20 M SNPT.

PANEL DE INTERRUPTORES CON ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLANO
DE PANELES ELECTRICOS

Propietario:

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura

Proyecto:

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES.

Ubicacion:

SOTANO EDIFICIO F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA

DISENO ARQUITECTONICO: | DIGITALIZACION
ARQ. PAOLA VELASQUEZ ARQ. PAOLA VELASQUEZ
DISERO ELECTRICO:
ING. JOSE ALEXANDER TORRES
CIMEQH-3436
REVISO: REVISO:
ING. JOSE GABRIEL ZORTO ING. IVAN GASTRO SIERRA
> DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
CIMEQH-2712 oRecToR
APROBO:

ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
'SECRETARIA EJECUTIVA
CICH-0897

Contenido:

ILUMINACION CABINA
DE RADIO

MODIFICACION APROBO | FECHA

Notas:

I
ESCALA: PLANO:
LA INDICADA
FECHA:
ABRIL/2019
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PLANTA DE ILUMINACION SALA DE REDACCION

©

SR-01

$1

q~

= SR-02

SIMBOLOGIA

LUMINARIA LED TIPO SPOT:
MONTAJE EMPOTRADO DE 6" ARA MONTAJE DE BOMBILLO LED
120V, CON PANTALLA DE CRISTAL CERTIFICACION UL.

LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL: TUBOS T5 SIMILAR O SUPERIOR A
CB-2-28T5-MVOLT-GEB10IS, 2X28 VATIOS, BALASTRO ELECTRONICO, MULTIVOLTAJE
DE LITHONIA LIGHTING CARCAZA Y DEMAS ELEMENTOS CON CERTIFICACION UL.

LUMINARIA LED EMPOTRADA: SIMILAR O SUPERIOR A
BR220A3AV, 37 VATIOS, BALASTRO

ELECTRONICO 120V. DE GENERAL ELECTRIC.
INSTALACION EMPOTRADA CERTIFICACION UL.

LAMPARA LED COLGANTE SUPERFICIAL: 4500 GRADOS KELVIN,
120 V. IGUAL O SUPERIOR A ARDIT 1113 DE SYLVANIA
CERTIFICACION UL.

SENSOR PARA CONTROL DE ILUMINACION: ULTRASONIDO [US] E INFRARROJO
PASIVO [PIR] CON LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

0.5 Kf: 500 PIES CUADRADOS - IGUAL O SUPERIOR A HUBBELL OMNIDT500RP.
1.0 Kf: 1000 PIES CUADRADOS - IGUAL O SUPERIOR A HUBBELL OMNIDT1000RP.
2.0 Kf: 2000 PIES CUADRADOS - IGUAL O SUPERIOR A HUBBELL OMNIDT2000RP.

CAJA CUADRADA: DE 4"X4", SUPERFICIAL SI NO SE INDICA LO CONTRARIO,CON
—
KNOCKOUTS PARA 1/2", 3/4" Y 1'@, CON CERTIFICACION: !w

CONDUCTO SUPERFICIAL: EMT 1/2" @, SI NO SE INDICA OTRO DIAMETRO EN EL PLANO,
CON CABLE 2X#12 AWG THHN Y1X #12 AWG(T), CON CERTIFICACION UL

LAMPARA DE EMERGENCIA LED SUPERFICIAL PARA 90 MINUTOS DE USO CON BATERIA
120 V. IGUAL O SUPERIOR A ELM2-LED-WHITE-WRS DE LITHONIA LIGHTING
CERTIFICACION UL. A INSTALAR EN VIGAS SOBRE VENTANAS DE AULAS EN PASILLOS

h
(=]

APAGADOR SENCILLO: 120 VAC, 15 A. CON CAJA DE 2" x 4". AMBOS
CON CERTIFICACION UL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS
PARA LLAVE TIPO HALLEN O TIPO ESTRELLA A 1.20 M SNPT.

(Gl

APAGADOR TRIPLE: 120 VAC, 15 A. CON CAJA DE 2" x 4". AMBOS
CON CERTIFICACION UL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CON TORNILLOS
PARA LLAVE TIPO HALLEN O TIPO ESTRELLA A 1.20 M SNPT.

PANEL DE INTERRUPTORES CON ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLANO
DE PANELES ELECTRICOS

ESC 1:50

Propietario:

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura

Proyecto:

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES.

Ubicacion:

SOTANO EDIFICIO F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA

DISENO ARQUITECTONICO: | DIGITALIZACION
ARQ. PAOLA VELASQUEZ ARQ. PAOLA VELASQUEZ

DISENO ELECTRICO:
ING. JOSE ALEXANDER TORRES
CIMEQH-3436

REVISO: REVISO:
ING. JOSE GABRIEL ZORTO ING. IVAN GASTRO SIERRA
e DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
CIMEQH-2712 oRecToR
APROBO:
ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA
CICH-0897
I
Contenido:

ILUMINACION SALA DE
REDACCION

MODIFICACION APROBO | FECHA

Notas:

I
ESCALA: PLANO:
LA INDICADA
FECHA:
ABRIL/2019
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PLANTA DE FUERZA CABINA DE RADIO

Propietario:

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Secretaria Ejecutiva de Administracién de
Proyectos de Infraestructura
SEAPI

I
Proyecto:

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE

CIENCIAS SOCIALES.

SIMBOLOGIA

Ubicacién:

SOTANO EDIFICIO F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA

P

SALIDA DE ENERGIA: TOMACORRIENTE NEMA 5-15R: DUPLEX, 125 VAC, 15 Amp. CON CANALIZACION DE 3/4", CONECTORES
Y COUPLING DE PRESION, BUSHING EN LOS CONECTORES, CAJA DE 2" x 4" x 2-1/4". CANALIZACION, CAJA Y DISPOSITIVO
CON CERTIFICACION UL. CABLES: 1 x 12 + 1 x 12(N) + 1x12(T) AWG THHN.

DISENO ARQUITECTONICO: | DIGITALIZACION:
ARQ. PAOLA VELASQUEZ ARQ. PAOLA VELASQUEZ

CANALIZACION EMPOTRADO EN PISO PARA TOMACORRIENTES O SALIDAS DE ENERGIA: EMT, DE 3/4",
CONECTORES Y COUPLING. TODOS LOS ELEMENTOS CON CERTIFICACION UL.

DISENO ELECTRICO:
ING. JOSE ALEXANDER TORRES.
CIMEQH-3436

REVISO; REVISO

ING. IVAN CASTRO SIERRA
DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
CICH-1174

ING. JOSE GABRIEL ZORTO
CIMEQH-2712

APROBO:

ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

CIcH-0897

PANEL DE INTERRUPTORES CON ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLANO DE PANELES
ELECTRICOS

2| |/

SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO

Contenido:

FUERZA CABINA DE
RADIO

MODIFICACION APROBO | FECHA

L
&Y
o

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TRIFASICO DE 30 AMP, NEMA 3R, 480 VOLTIOS.

®

SALIDA DE ENERGIA: TOMACORRIENTE INSTALADO EN CIELO 1ISO PARA PROYECTOR, NEMA 5-15R, DUPLEX, 125 VAC, 15
AMP. CON CANALIZACION DE 3/4", CONECTORES Y COUPLING DE PRESION, BUSHING EN LOS CONECTORES, CAJA DE 2" x
4"x 2-1/4". CANALIZACION, CAJA Y DISPOSITIVO CON CERTIFICACION UL. CABLES: 1 x 12+ 1 x 12(N) + 1x12(T) AWG THHN.

ESC 1:50

Notas:

ESCALA: PLANO:
LA INDICADA
FECHA:
ABRIL/2019
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PLANTA DE FUERZA SALA DE REDACCION

SR-07

ESC 1:50

Propietario:

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Secretaria Ejecutiva de Administracién de
Proyectos de Infraestructura
SEAPI

Proyecto:

READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE

CIENCIAS SOCIALES.

SIMBOLOGIA

Ubicacién:

SOTANO EDIFICIO F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA

P

SALIDA DE ENERGIA: TOMACORRIENTE NEMA 5-15R: DUPLEX, 125 VAC, 15 Amp. CON CANALIZACION DE 3/4", CONECTORES
Y COUPLING DE PRESION, BUSHING EN LOS CONECTORES, CAJA DE 2" x 4" x 2-1/4". CANALIZACION, CAJA Y DISPOSITIVO
CON CERTIFICACION UL. CABLES: 1 x 12 + 1 x 12(N) + 1x12(T) AWG THHN.

DISENO ARQUITECTONICO: | DIGITALIZACION:
ARQ. PAOLA VELASQUEZ ARQ. PAOLA VELASQUEZ

CANALIZACION EMPOTRADO EN PISO PARA TOMACORRIENTES O SALIDAS DE ENERGIA: EMT, DE 3/4",
CONECTORES Y COUPLING. TODOS LOS ELEMENTOS CON CERTIFICACION UL.

DISENO ELECTRICO:
ING. JOSE ALEXANDER TORRES.
CIMEQH-3436

REVISO: REVISO:

ING. JOSE GABRIEL ZORTO ING. IVAN CASTRO SIERRA

CIMEQH-27 DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
CICH-117:

APROBO:

ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

CIcH-0897

PANEL DE INTERRUPTORES CON ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLANO DE PANELES
ELECTRICOS

2| |/

SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO

Contenido:

FUERZA SALA DE
REDACCION

MODIFICACION APROBO | FECHA

L
&Y
o

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TRIFASICO DE 30 AMP, NEMA 3R, 480 VOLTIOS.

®

SALIDA DE ENERGIA: TOMACORRIENTE INSTALADO EN CIELO 1ISO PARA PROYECTOR, NEMA 5-15R, DUPLEX, 125 VAC, 15
AMP. CON CANALIZACION DE 3/4", CONECTORES Y COUPLING DE PRESION, BUSHING EN LOS CONECTORES, CAJA DE 2" x
4"x 2-1/4". CANALIZACION, CAJA Y DISPOSITIVO CON CERTIFICACION UL. CABLES: 1 x 12+ 1 x 12(N) + 1x12(T) AWG THHN.

Notas:

ESCALA: PLANO:
LA INDICADA
FECHA:
ABRIL/2019
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F1-CR-17-01/02

F1-CR-17-03/04

F1-CR-17-05/06

F1-CR-17-07/08

F1-CR-17-09/10

F1-CR-17-1 1I12x7

(@

F1-CR-17-15/16

F1-CR-17-13/14 »

F1-CR-17-17/18

F1-CR-17-19/20

b4

F1-CR-17-21/22 x

PLANTA DE DATOS CABINA DE RADIO

NOMENCLATURA

C1-AA-34-01/02

NUMERO DE PUERTOS EN PATCH PANEL

NUMERO DE PATCH
IDENTIFICADOR CUARTO DE DATOS

EDIFICIO

SIMBOLOGIA DATOS

PUNTO DE DATOS DOBLE HACIA CANALETA, ALTURA DE 0.50 M SINO SE INDICA EN PLANO, FACE-PLATE, JACK
HEMBRA RJ45 TIA/EIA 568B, CABLE UTP CAT6, PUNTOS CON NOMENCLATURA, EN CAJA 4"X2" EMT, BUSHINGS
PLASTICO, CRITERIO MONO-MARCA PANDUIT, NEWLINK, BELDEN O COMMSCOPE, TODO CON CERTIFICACION UL.

TUBERIA EMT DE 3/4" (SI NO SE INDICA OTRO DIAMETRO EN EL PLANOS) , COUPLING Y CONECTORES DE
PRESION, BUSHING PLASTICOS, MONTAJE SUPERFICIAL,TACO EXPANSOR METALICO. TODO CON
CERTIFICACION UL.

CAJA DE PASO METALICA PESADA DE 4"X4" CON CKNOCKOUTS DE 3", 3" Y 1" @, BUSHINGS. TODO CON

>3 CERTIFICACION UL.
CANALETA CUADRADO DE ACERO GALVANIZADA SOSTENIDO CON SOPORTARIA DE RIEL STRUT, VARILLA ROSCADA
| TACO EXPANSOR METALICO, DE DISTRIBUCION DE DATOS, TEES Y ACCESORIOS, 2"x2" (S| NO SE INDICA OTRA
MEDIDA), CERTIFICACION UL.
6 SALIDA DE SONIDO CON CABLEADO UTP CAT 6 Y ADAPTADORES PARA SALIDAS XLR, PARA PARLANTEO DESDE
&/ [ CONSOLA CENTRAL DE SONIDO

ESC 1:50

Propietario:

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura
SEAPI

Proyecto:
READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES.

Ubicacion:

SOTANO EDIFICIO F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA

DISENO ARQUITECTONICO: | DIGITALIZACION:
ARQ. PAOLA VELASQUEZ ARQ. PAOLA VELASQUEZ

DISENO ELECTRICO:
ING. JOSE ALEXANDER TORRES
CIMEQH-3436.

REVISO: REVISO

e JosE aaeRELZORTO. | (L0, s
CIMEQH-2712 CICH-1174

APROBO:

ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

CICH-0897

Contenido:

DATOS CABINA DE
RADIO

MODIFICACION APROBO FECHA

Notas:

ESCALA: PLANO:
LA INDICADA
FECHA:
ABRIL/2019




F1-SR-16-37/38

F1-SR-16-39/40

F1-SR-16-41/42

F1-SR-16-43/44

F1-SR-12-01/02

F1-SR-12-03/04

F1-SR-12-05/06

F1-SR-16-35/36

F1-SR-16-33/34

F1-SR-16-31/32

F1-SR-12-15/1 6!

F1-SR-16-29/30

F1-SR-16-27/28

F1-SR-16-25/26

F1-SR-12-09/10 »

F1-SR-12-07/08
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i...i
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F1-SR-17-13/14

F1-SR-17-15/16

F1-SR-17-17/18

F1-SR-17-19/20

F1-SR-17-21/22

F1-SR-17-23/24

PLANTA DE DATOS SALA DE REDACCION

F1-SR-12-11/12 ”

F1-SR-12-13/14

F1-SR-17-11/12

F1-SR-17-09/10

F1-SR-17-07/08

F1-SR-17-05/06

F1-SR-17-03/04

F1-SR-17-01/02

NOMENCLATURA

C1-AA-34-01/02

NUMERO DE PUERTOS EN PATCH PANEL

NUMERO DE PATCH
IDENTIFICADOR CUARTO DE DATOS

EDIFICIO

SIMBOLOGIA DATOS

PUNTO DE DATOS DOBLE HACIA CANALETA, ALTURA DE 0.50 M SINO SE INDICA EN PLANO, FACE-PLATE, JACK
HEMBRA RJ45 TIA/EIA 568B, CABLE UTP CAT6, PUNTOS CON NOMENCLATURA, EN CAJA 4"X2" EMT, BUSHINGS
PLASTICO, CRITERIO MONO-MARCA PANDUIT, NEWLINK, BELDEN O COMMSCOPE, TODO CON CERTIFICACION UL.

TUBERIA EMT DE 3/4" (SI NO SE INDICA OTRO DIAMETRO EN EL PLANOS) , COUPLING Y CONECTORES DE
PRESION, BUSHING PLASTICOS, MONTAJE SUPERFICIAL,TACO EXPANSOR METALICO. TODO CON
CERTIFICACION UL.

CAJA DE PASO METALICA PESADA DE 4"X4" CON CKNOCKOUTS DE 1", 3" Y 1" @, BUSHINGS. TODO CON
CERTIFICACION UL.

CANALETA CUADRADO DE ACERO GALVANIZADA SOSTENIDO CON SOPORTARIA DE RIEL STRUT, VARILLA ROSCADA,
TACO EXPANSOR METALICO, DE DISTRIBUCION DE DATOS, TEES Y ACCESORIOS, 4"x4" (S| NO SE INDICA OTRA
MEDIDA), CERTIFICACION UL.

CANALETA CUADRADO DE ACERO GALVANIZADA INSTALADA EN ESTRUCTURA DE TABLA YESO SOSTENIDO CON
SOPORTARIA DE RIEL STRUT, VARILLA ROSCADA, TACO EXPANSOR METALICO, DE DISTRIBUCION DE DATOS, TEES
Y ACCESORIOS, 2"x2" (SI NO SE INDICA OTRA MEDIDA), CERTIFICACION UL.
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SR(30MT)
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